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ZALACZNIK Nr 3 — Specyfikacja techniczna

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
MPEC.DT.2024.3
Nazwa zamowienia :

»Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kottem gazowym w MPEC Sp.
z 0.0. w Brzesku”.

Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
zasadach okreslonych w Regulaminie udzielania przez MPEC w Brzesku Sp. z o0.0. zaméwien
publicznych o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty wskazanej w art.3 ust.1 ustawy PZP na dostawy,
ustugi, i roboty budowlane stuzgce dziatalnosci sektorowej, zwane dalej (,Regulamin”). Do niniejszego
postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Zastosowanie
majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

NAZWA ZAMOWIENIA

»Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kottem gazowym w MPEC Sp.
z 0.0. w Brzesku”.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA W SKROCIE ST.

Dziatka nr 1387/8 obreb 0001 w miejscowosci Brzesko przy ul. Cieptej.

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W BRZESKU SP. Z 0.0.
ADRES: UL. CIEPtA 11, 32 -800 BRZESKO

IMIONA | NAZWISKA OSOB OPRACOWUJACYCH ST

Zbigniew Kusior
Roman Sowinski
Robert Siudut

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Grupy, klasy i kategorie robot w/g Wspdélnego Stownika Zaméwien ( CPV ):

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
42111000-0 - silniki,

44161000-6 - rurociggi,
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45111200-0 — przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
45230000-8 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii,
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, drog, lotnisk, i kolei.
45231000-5 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,
45231110-10 — roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow,
45231220-3 - roboty budowlane w zakresie gazociggow,
45236000-0 — wyréwnywanie terenu,
45251000-1 - roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni,
45255800-7 — roboty budowlane w zakresie zaktadoéw produkcji gazu,
45333000-0 - roboty instalacyjne gazowe,
71200000-0 — ustugi architektoniczne i podobne,
71300000-0 — ustugi inzynieryjne,
71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,
71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71323100-9 — ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna,
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Skroty uzyte w Specyfikacji technicznej

1. Agregat kogeneracyjny — urzadzenie do produkcji energii elektrycznej i ciepta skiadajgce
sie z silnika ttokowego (zasilanego gazem ziemnym) sprzezonego z generatorem oraz
wszystkimi urzgdzeniami pomocniczymi (peryferyjnymi) niezbednymi do produkcji energii
elektrycznej oraz dostarczenia ciepta do rozdzielacza w kottowni m.in. chtodnica LT, pompy
obiegowe, zawory regulacyjne, szafy agregatu kogeneracyjnego, sprezarki gazu ( jezeli sg
wymagane)itp.

2. Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporzgdzone w celu wykonania Przedmiotu
Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektowa,
dokumentacje techniczng wykonawcza, powykonawcza, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje,
analizy i wyniki badan i testéw technicznych

3. Dokumentacja” Przetargowa cato$¢ dokumentacji opublikowanej na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego http://mpec.brzesko.pl/  oraz https://bip.malopolska.pl/lumbrzeska nr
zamowienia MPEC.DT.2024.3 obejmujgca m.in. SWZ z zatgcznikami, wszystkie zatgczone
dokumentacje, opracowania, decyzje, pozwolenia, odpowiedzi na pytania Wykonawcéw oraz
wszystkie pozostate dokumenty i informacje zamieszczone na stronie internetowe;
postepowania. Dokumentacja przetargowa obejmuje takze Oferty Wykonawcow,

4. Dostawy oznaczajg wszelkie urzgdzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty,
ktére sg czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robot, a ktére Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ w celu jej realizacji.

5. Instalacja Kogeneracyjna — oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt
budowlany wraz z Instalacjami, Urzadzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastruktura,
dokumentacjg, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. przy
ul. Cieptej w Brzesku, obejmujgcy dwa agregaty kogeneracyjne wyposazone w ukfad
odzysku ciepta i system sterowania i kontroli, wytwarzajgce energie elektryczng i ciepto
w skojarzeniu, nowy kociot gazowy, zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku
Robét wykonywanych zgodnie z Umowg

6. Instalacje — Urzgdzenia z ukiadami potgczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych
oraz oprzyrzgdowanie i oprogramowanie, w szczegolnosci stuzgce do monitorowania
i sterowania, jak rowniez inne systemy techniczne,

7. Materialy — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzadzen, ktore
majg by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

8. Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynajgcy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia
do Eksploataciji.

9. Pozwolenie na Budowe oznacza wydang decyzje administracyjng przez Staroste
brzeskiego.

10. Pozwolenie na Uzytkowanie oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgcg na uzytkowanie Instalacji Kogeneracyjnej
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Protokét Zakoriczenia 72 h Ruchu Prébnego oznacza dokument podpisany przez
Wykonawce i przez Zamawiajgcego okres$lajacy date zakonczenia 72-godzinnego Ruchu
Prébnego Instalacji Kogeneracyijne;.

Przejecie do Eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej — oznacza date przejecia przez
Zamawiajgcego eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej, potwierdzong protokotem Przejecia do
Eksploatacji, nastepujgce do zakonczeniu realizacji cato$ci Robét, uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie Instalacji Kogeneracyjnej, potwierdzonych prawidiowo przeprowadzonym
Rozruchem, w tym takze potwierdzeniem osiggniecia Warto$ci Gwarantowanych,

Punkt Przytaczenia Ciepta oznacza miejsce, w ktérym zostanie wykonane przytgczenie
uktadu wyprowadzenia ciepta z Instalacji kogeneracyjnej do istniejgcego ukfadu cieplnego.

Roboty oznacza cato$¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Rob6t Budowlanych,
dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz testowania
niezbedne do uzyskania ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji
kogeneracyjnej, jak réwniez dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi,
eksploatacyjnymi i srodowiskowymi oraz bhp i ppoz.

Roboty Budowlane oznacza cato$¢ zadan budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
sprawdzajgcych,  uruchomieniowych oraz  korygujgcych, obejmujacych  personel
specjalistyczny i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér, administracje, materiaty,
transport, zaopatrzenie, narzedzia, urzgdzenia oraz wszelkie inne roboty i materiaty, jakich
wykonanie lub dostarczenie jest niezbedne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowa.

Rozruch oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru .

Teren budowy oznacza grunt, na ktorym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna
i wykonywane bedg Roboty.

Urzadzenia oznacza armature, aparature, maszyny oraz $rodki transportu tworzgce czesé
Robét.

Wada - wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub
jakakolwiek niezgodnos¢ Instalacji kogeneracyjnej lub ktorejkolwiek jej czesci z Umowa, w
tym z Dokumentacjg Projektowg, Dokumentacjg Przetargowg Ilub dokumentacjg
powykonawczg, jak tez z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej,

Wartosci Gwarantowane oznacza wielkosci parametréw gwarantowanych przez
Wykonawce.

Wyposazenie — wyposazenie Instalacji kogeneracyjnej, inne niz Urzgdzenia dostarczone
przez Wykonawce zgodnie z Umowa,

Zakonczenie Robot oznacza zakonczenie realizacji Robét jakie Wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ w dacie wskazanej w Umowie.

Zasady wiedzy technicznej" - Zasady wiedzy technicznej" - zasady wiedzy technicznej
wynikajg z praktyki budowlanej i wcze$niejszych do$wiadczen uczestnikow procesow
budowlanych i producentéw wyrobéw budowlanych, jak réwniez nalezytej starannoéci oraz
specyficznych zasad umozliwiajgcych prawidtowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie
robot.

Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym
w szczegolnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robot zgodnie z Przepisami Prawa.
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25. Zgtoszenie gotowosci do rozruchu - komplet wszystkich protokotow (w tym dowody

legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestéw posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje
urzgdzenia (systemu), do ktérego sie odnosza, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji
obiektéw i urzadzen

|. Cze$¢ opisowa Specyfikacji technicznej

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania s3:

1)
2)
3)
4)

5)

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

projekt budowlany wraz projektem technicznym opracowany przez EKOTECH Biuro
Projektow Technologicznych i Sanitarnych w Nowym Sgczu

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz dystrybucyjnej
0,4i15kV

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021
poz. 2454.

2. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie polega na budowie nowej elektrocieptowni w ktorej budynku zostang
zainstalowane nastepujace jednostki wytwércze:

instalacja wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny z wykorzystaniem 2 silnikow
gazowych do wytwarzania energii elektrycznej o mocy co najmniej 1,2 MW kazdy i ciepta
0 mocy co najmniej 1,2 kazdy,

kociot gazowy o mocy nominalnej 2,8 MW i mocy w paliwie ponizej 3 MW.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane w Brzesku przy ul. Cieptej, na dzialce o nr 1387/8, obrebie
ewidencyjnym 0001 Brzesko.

Wykonanie Instalacji Kogeneracyjnej realizowanej w ramach przedsiewziecia skfadac¢ sie
bedzie z nastepujacych, gtéwnych zasadniczych elementow:

Budowa nowego budynku pod lokalizacje kotta gazowego, jednostek kogeneracyjnych, staciji
trafo wraz z wydzieleniami wewnetrznymi pomieszczen, oleju silnikowego i technicznego.

Rozbudowa istniejgcych instalacji zewnetrznych: przesylu ciepta technologicznego,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig schtadzajaca.

Przebudowy kanalizacji deszczowe;j.
Budowa instalacji gazu ziemnego.
Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Szczegblowy opis poszczegolnych elementéw znajduje sie w zatgczonych do
dokumentacji przetargowej Projektach budowlanych i technicznych.

3. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

1) Prace projektowe w zakresie wykonania:

a)

dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji;
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b) projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy;

c) dokumentacji powykonawcze;.

2) Prace budowlane i montazowe w zakresie:

a) Wykonanie nowego budynku przemystowego pod potrzeby Instalacji kogeneracyjnej. Zgodnie

z projektem budowlanym budynek Instalacji Kogeneracyjnej posiada¢ bedzie powierzchnie zabudowy
238,56 m2 oraz kubature 2 499,74 m3.

b) Przekfadki instalacji zewnetrznych

c) Pozostate prace budowlane;

3) Obiekty technologiczne, petna dostawa maszyn i urzadzen wraz ze wszystkimi pracami
montazowo - instalacyjnymi, w tym miedzy innymi:

a) Dostawe i montaz dwoch agregatow kogeneracyjnych z silnikiem gazowym,

b) Dostawa i montaz nowego kotta gazowego o mocy nominalnej co najmniej 2,8 MW i mocy
w paliwie nie wiekszej niz 2,99 MW.

c) Dostawa i montaz wymiennikéw ciepta,

d) Wykonanie, dostawe i montaz kompletnych $ciezek gazowych do silnikéw wraz z licznikami
zuzycia gazu, uktadami sprezania (jezeli sg wymagane), filtramii pozostatg armatura,

e) Wykonanie systemu monitoringu infrastruktury Instalacji Kogeneracyjnej wraz z placami
i drogami dojazdowymi.

f) Wykonanie pozostatej infrastruktury niezbednej do prawidliowej pracy Instalacji
Kogeneracyjnej,

9) Przebudowa istniejgcej rozdzielni SN 15 kV w stacji TRBM240 Kottownia Brzesko

h) Budowa i wyposazenie stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV Instalacji kogeneracyjne;j

i) Wyposazenie agregatow kogeneracyjnych w instalacje chtodzenia silnika z chtodnicg awaryjng
) Wykonanie instalacji wyprowadzenia spalin z ttumikiem i kominem

k) Wykonanie instalacji wentylacyjnej

) Wyposazenie Instalacji Kogeneracyjnej w kompletng automatyke i uktad pomiarowy.

4) Podigczenia:
a) wyprowadzenie energii elektrycznej do sieci operatora energetycznego OSD

b) wigczenie projektowanych dwéch jednostek kogeneracyjnych do wewnatrzzaktadowej instalacji
elektroenergetycznej

c) przytaczenie do miejskiej sieci cieplnej

d) rozbudowa instalacji wodociggowej ,

e) przebudowa kanalizacji deszczowej

f) rozbudowa kanalizacji sanitarnej i przemystowej

g) wykonanie instalacji gazowej $redniego cisnienia zasilajgcej jednostke kogeneracyjng i kotty
gazowe w gaz ziemny typu E (GZ-50) oraz przytgczenie do istniejgcej sieci gazowe;.

h) wykonanie stacji redukcyjnej (o ile bedzie wymagana),

5) Zagospodarowanie terenu:

a) instalacja o$wietlenia placu;
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b) uporzadkowanie Terenu budowy;

6) Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnej Instalacii
Kogeneracyjnej okreslone w Dokumentacji projektowej,

) Rozruch koncowy Instalacji Kogeneracyjnej i uzyskanie niezbednych dokumentow
technicznych, wszystkich wymaganych prawem pozwolen do dopuszczenia do uzytkowania
i eksploatacji

8) Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami oraz instrukcji
wspotpracy z siecig OSD - Tauron Dystrybucja S.A.

9) Doboér i montaz ukfadéow pomiarowych spetniajacych wymagania rozporzgdzenia Ministra
Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku
o wydanie $wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegblowego zakresu obowigzku
potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji (Dz.U. 2017 r. poz. 834), w zakresie ilosci, miejsca pomiaréw i klasy doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

Wykonawca w zakresie przygotowania oferty przetargowej oraz na etapie realizacji Przedmiotu
zamowienia winien uwzgledni¢ realizacie nowego budynku obok istniejgcej kottowni weglowej —
realizowanego dla budowy kotta wodnego na biomase o _mocy nominalnej 2,5 MW. Budowa tej
kottowni _planowana jest w_okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Postepowanie przetargowe na
budowe tej kotlowni bedzie prowadzone w tym samym czasie co postepowanie na wybor Wykonawcy
Instalacji Kogeneracyijnej W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy zaleca Wykonawcy zapoznanie sie

z dokumentacijg przetargowa budowy kottowni na biomase.

4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim w powiecie brzeskim,
w miescie Brzesko przy ul. Cieptej na dziatce nr: 1387/8. Dziatka 1387/8 jest aktualnie objeta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwaty nr XXXII/216/2016
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie ,Brzesko — Dzielnica
Przemystowa”. Obszar inwestycji (oznaczony symbolem ,1C") to cze$¢ dziatki ew. nr 1387/8. Bilans
terenu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej — rys. PZT.

Przedmiotowa inwestycja zostata wkomponowana w istniejacy uktad drég, parkingow
i chodnikéw. Po wykonaniu robét budowlanych teren (drogi i chodniki) zostang odtworzone do stanu
istniejgcego.

W trakcie przeprowadzonego postepowanie administracyjnego w celu uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe dla projektu budowy instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi i kottem
gazowym powstaty znaczne problemy interpretacyjne dotyczace aktualnych zapiséow w MPZP dla tej
dziatki. W efekcie zostata wydana decyzja pozwolenie na budowe z rozwigzaniami zwigkszajgcymi
koszty jej realizaciji.

Aktualnie procedowana jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
w gminie Brzesko o nazwie ,Brzesko — Tereny infrastruktury technicznej’, ktéry obejmuje obszar
planowanej inwestycji o powierzchni ok. 3,28 ha. W projekcie planu wyznaczono na tej dziaice teren
elektroenergetyki lub cieptlownictwa lub gospodarowania odpadami, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1IE-IC-10.

§ 3.1. pkt 4 projektu Uchwaty o wprowadzeniu planu zapisano:
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,4. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu: teren zagospodarowaé obiektami,
urzgdzeniami i sieciami:

1) zaktfadu cieptowniczego, w tym cieptownig i elektrocieptownig w formie spalania paliw statych,
ciektych i gazowych wraz z niezbednymi urzgdzeniami sktadowania i podawania surowca oraz kottem
na biomase;

2) elektrocieptowni w formie spalania paliw gazowych np. gazu lub biogazu, w uktadzie
kogeneracyjnym (wytwarzanie energii i ciepta);

3) w formie punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych.”
aws§4.1. pkt4ust1)

"4 Parametry i wskazZniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywno$ci zabudowy sg nastepujgce:

1) wysokos$¢ zabudowy: do 20 m, z wyjgtkiem komina cieptowni/elektrocieptowni, dla
ktorego ustala sie maksymalng wysoko$¢ 100 m”;

Przedstawiona zmiana MPZP nie wptynie na konieczno$¢ zmiany wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu technicznego. Dokumentacja projektowa
Instalacji Kogeneracyjnej zostata wykonana jako rozbudowy budynku istniejgcej kottowni poprzez
zlokalizowanie nowego budynku przy istniejgcym budynku kotlowni w odlegtosci 3,00m
i potgczenie tych budynkéw trwale podziemnym przechodnim kanatem technologicznym.
Wykonanie tego kanatu technologicznego w zwigzku z procedowang zmiang MPZP zostato
wytgczone z zakresu zamoéwienia !.

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegoélnej ochrony
konserwatorskiej.

Teren objety inwestycjg nie lezy obszarze Natura 2000, a takze nie bedzie oddziatywat na
taki obszar.

Teren objety inwestycjg nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego obiektu na
$rodowisko, budynki sagsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje
nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.71),

Planowana inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz.U. 2013.1232 z pdzn. zm.) i ustawg s dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.627).

Planowana inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody.

Projekt nie narusza wymagan dot. ochrony $rodowiska i krajobrazu.

Przewidywana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie
ludzi. Spetnia wymogi okreslone w przepisach i zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

4.2. Decyzje i pozwolenia zwigzane z przedsigewzieciem

4.21. Decyzja pozwolenie na budowe

Zamawiajacy uzyskat decyzje pozwolenie na budowe nr 34/2023 wydane przez Staroste brzeskiego
z dnia 31.01.2023 dla planowanej Instalacji Kogeneracyjne;j.
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Decyzja zostata wydana w oparciu o dotychczasowy, aktualnie obowigzujacy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

4.2.2. Decyzja o warunkach przytagczenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowa

Dystrybucje energii elektrycznej na terenie Brzeska prowadzi TAURON Dystrybucja S.A.

MPEC w_Brzesku Sp. z o0.0. posiada warunki_przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr
WP/005333/2021/010R00 _z dnia_30.09.2021 dla_Kottowni Rejonowej z zespotem agregatdéw

kogeneracyjnych (dwa generatory synchroniczne o jednostkowej mocy 1,2 MW, tgcznie 2,4 MW)

Zamawiajgcy podpisat réwniez umowe o przytgczenie do sieci elekiroenergetycznej nr

UP/005333/2021/010R00 z dnia_12.07.2022r w_ktorej okreslono termin realizacji przytagczenia do
30.09.2024 r.

Szczegdtowe warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znajdujg sie w zatgczonym przez
Zamawiajgcego dokumencie tj. ,Warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej”

4.2.3. Warunki przytaczenia do sieci gazowej oraz umowa

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Miasta Brzesko jest Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie. MPEC w Brzesku Sp. z o.o.
posiada warunki przytgczenia do sieci gazowej nr S007/0000082403/00001/2022/00000 z 03.06.2022r

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011:gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol
E.

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): ZAKLAD
PRODUKCYJNY, adres: Brzesko Ciepta 11, nr dziatki:1387/8.

Do instalacji gazowej podigczone bedg dwa zespoly kogeneracyjne o mocy 2 999 kW kazdy oraz
kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 2 999 kW. Moc przytaczeniowa: 810,0 [m3/h]

Minimalna ilo$¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i wykluczajaca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 130 m3/h, oraz 130 m3/dobe.
Cisnienie paliwa gazowego:

- w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180,00 [kPa], maksymalne: 250,00 [kPa]

- w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 5,00 [kPa], maksymalne: 20,00 [kPa]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

- Gazocigg $redniego cisnienia

- Materiat. PE80/17,6, DN 110 [mm]

- Lokalizacja: Brzesko

Podpisano rowniez z PSG umowe o przylaczenie do sieci gazowej Nr 33332/06/22/WC005950/1
7 03.03.2023 r. w ktorej okreslono termin budowy przytacza przez PSG do 31.07.2025r.

Dodatkowe informacje w zakresie budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z
przytgczeniem znajdujg sie w w/w Warunkach oraz zakres i parametry techniczne budowy przytgcza.

4.3. Dofinansowanie przedsigwziecia

MPEC w Brzesku Sp. z 0.0. uzyskata dofinansowanie dla przedsiewziecia ze srodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z programu , Cieptownictwo Powiatowe”
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4.4. llosciowe wskazniki realizacji projektu

Za wskazniki produktu przyjeto:

1) Silniki gazowe o tgcznej mocy elektrycznej 2,4 MWe

2) Kociot gazowy o mocy w paliwie ponizej 2,99 MW

ZA wskazniki rezultatu przyjeto:

1) Produkcja ciepta w wysokosprawnej kogeneracji — nie mniej niz 37 320 GJ/rok

2) Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji — nie mniej niz 10 367 MWh/rok

4.5. Warunki klimatyczne

W Brzesku, lata sg komfortowe; zimy sg mrozne, $niezne i wietrzne; a caty rok wystepuje
czesciowe zachmurzenie. W ciggu roku, temperatura waha sie od -5°C do 25°C i rzadko spada
ponizej -14°C lub przekracza 31°C.

Ciepta pora roku trwa 3,6 miesigca, od 24 maja do 10 wrze$nia, a $rednia dobowa
temperatura maksymalna przekracza wtedy 20°C. Najgoretszy miesigc roku w: Brzesko to lipiec, kiedy
$rednia temperatura maksymalna wynosi 24°C a minimalna 13°C.

Zimna pora roku trwa 3,5 miesigca, od 21 listopada do 6 marca, a $rednia dobowa
temperatura maksymalna ksztattuje sie ponizej 6°C. Najzimniejszy miesigc roku w: Brzesko to
styczen, kiedy $rednia temperatura minimalna wynosi -5°C a maksymalna 1°C.

4.6. Aktualny stan zagospodarowania

Opis aktualnego stanu zagospodarowania terenu planowanej lokalizacji Instalaciji
Kogeneracyjnej znajduje sie Projekcie zagospodarowania terenu( PZT) - branzy architektoniczna
pkt.3 Projektowane Zagospodarowanie terenu.

4.7. Dostepnos¢ mediow i Terenu budowy
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ odptatnego korzystania z energii elektrycznej,
wody i kanalizacji na terenie Placu Budowy. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym media te zostang

opomiarowane.

4.8 Harmonogram realizacji inwestycji
Przewiduje sie nastepujgcy ramowy harmonogram realizacji inwestycji

Tabela 1.Harmonogram realizacji inwestycji
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Wyszczegolnienie Termin nie pézniej niz

Opracowanie kompletnych projektow wykonawczych we | 5 miesiecy od daty zawarcia umowy

wszystkich branzach na Roboty

Zakonczenie robdét budowlano-montazowych w  zakresie

agregatow kogeneracyjnych oraz rozpoczecie rozruchu | 13 miesiecy od daty zawarcia umowy

agregatéw kogeneracyjnych

Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob Koncowych | 15 miesigce od daty — zawarcia

(odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego umowy

Zakonczenie Prob Koncowych i Przejecie do Eksploatacji | 17 miesigce  od daty zawarcia

Instalacji umowy

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia
5.1. Postanowienia ogoine

1. Przedmiot Zamowienia obejmuje zaprojektowanie Instalacji Kogeneracyjnej z silnikami
gazowymi, kottem gazowym wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszgcymi, oraz z koniecznymi
demontazami infrastruktury podziemnej zlokalizowanych podczas prowadzenia robot.

2. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamodwienia powinno by¢ zgodne z najnowszag
praktyka i wiedzg techniczng, prawem polskim i prawem UE.

3. Wycene przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego,
projektow technicznych oraz Dokumentacji przetargowe;j.

4. Wykonawca winien:

a) zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig Dokumentacji przetargowej oraz zatgczonymi
do niej dokumentami.

b) przeprowadzi¢ wizje lokalng na planowanym Terenie budowy
5.2. Prace projektowe
Zamawiajacy posiada projekt budowlany oraz projekt techniczny w nastepujgcym zakresie :
- Projekt Zagospodarowania Terenu — tom | branza Architektoniczna
- Projekt Zagospodarowania Terenu — tom Il branza Architektoniczno-Budowlana
- Projekt techniczny budowlany- branza Technologiczno-Sanitarna
- Projekt techniczny budowlany- branza Elektryczna
- Projekt techniczny- branza Konstrukcja
- Projekt techniczny budowlany -branza drogowa
Powyzsze projekty stanowig integralna cze$¢ Dokumentacji przetargowe;j

Projekty do wykonania

Projekty wykonawcze
Nalezy wykonac¢ projekty wykonawcze w branzach:
a) budowlano architektonicznej

b) elektrycznej
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c) AKPIA

d) sanitarnej

e) technologii Instalacji kogeneracyjnej

Przedmiotem realizacji bedzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z nastepujgcymi

wymaganiami dla :

1. Kazdy tom projektu wykonawczego powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

wykaz dokumentacji

potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami
potwierdzenie zgodnosci z projektem budowlanym

uzgodnienia w zakresie przepiséw p.poz, bhp i ergonomii,

oswiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyc.

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawiera¢ opisy urzgdzen z podaniem
podstawowych parametréw dla nastepujacych urzadzen

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)
)
k)
)
m)

n)

silniki gazowe

generator

wymiennik ciepta spaliny - woda

wymiennik ciepta obieg chtodzenia silnika

sprezarka gazu (jezeli bedzie konieczna)

instalacje p.poz. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrozonych pozarem lub
wybuchem

komin

nowy kociot gazowy o mocy nominalnej 2,8MW i mocy w paliwie ponizej 2,99 MW

wyprowadzenia mocy elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

schematy technologiczne Instalacji Kogeneracyjnej

rysunki montazowe

rysunki elementéw nietypowych i tacznych

specyfikacje elementéw

sposob zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniajacy wysoki poziom trwatosci

Zamawiajgcy nie przewiduje pracy ukiadu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektrycznej.
W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia (w
tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urzadzen, ktére wymagajg takiego dopuszczenia),
opracowac¢ kompletng dokumentacje powykonawcza, uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

3. Projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierac:

a) montaz konstrukcji wsporczej,

b)

montaz komindéw wraz konstrukcja wsporczg,

c) wykonanie scian bocznych i stropow,
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d) dachu,

e) rysunki fundamentow,

f)  rysunki zbrojenia,

g) rysunki zagospodarowania terenu,
h) zestawienie materiatow,

i) zestawienie materiatdw tgcznych.

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

zewnetrzng instalacje gazowa,

przebudowe sieci gazowe;j

instalacje alarmowa stezenia gazu,

wykonanie systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu

wewnetrzng instalacje wyprowadzenia ciepta w zakresie wykonania sieci wodnych wraz
z pompami i armaturg

Instalacje wody wodociggowej, p.poz. i kanalizacji

wykonanie przytgcza sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

5. Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

bilans mocy elektrycznych potrzeb wtasnych
rozdzielnice SN i nN

stacje transformatorowg

szafe telemechaniki

pomiar energii elektrycznej

oswietlenie

1) Projekt wykonawczy powinien zawierac:

a)

kompletng dokumentacje rysunkowg wykonang zgodnie z obowigzujgcymi normami,
zawierajgcg schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montazowe
urzgdzen, aparatdw, listew zaciskowych i przytaczy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje
kabli

b)rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf

c)
d)
e)
f)
9)
h)

schematy i rzuty zasilania i uziemien oraz instalacji odgromowych
zestawienia kabli, urzgdzen elektrycznych, aparatury elektrycznej

rysunki tras kablowych

obliczenia obwodow pod wzgledem zabezpieczenia przeciwporazeniowego
obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych i technologicznych
szczegotowe warunki montazu i odbioru

6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPIA powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)

)

opis systemu automatyki

petng liste obwodow wraz ze specyfikacjg elementéw wchodzgcych w sktad obwodow
schematy obwodoéw pomiarowych

rysunki rozmieszczenia aparatury

rysunki rozmieszczenia urzgdzen

rysunki montazowe

zestawienia materiatow

schematy zasilania i uziemien

algorytmy sterowania i regulaciji

szczegdtowe warunki wykonania i odbioru

7. Pozostate wymagania techniczno-organizacyjne
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a) Projekt organizacji budowy i ruchu na terenie budowy.
b) Program i harmonogramu rozruchu Instalaciji.
c) Instrukcja obstugi i konserwacji urzgdzen, poszczegoélnych technologii, komunikacji
operatora z systemem cyfrowym automatyki i sterowania, (element dokumentac;ji).
d) Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot.
e) Projekt powykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(Zamawiajacy udzieli adekwatnych petnomocnictw).
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu
i do eksploataciji.

5.3. Roboty budowlane
W zakresie przedsiewziecia przewiduje sie:

1. Zakres prac przygotowawczych:

a) Organizacji placu budowy w zakresie doprowadzenia mediow koniecznych na czas budowy w tym;
ogrodzenie, opomiarowanie mediéw, zapewnienie drog dojazdowych, urzadzen BHP i p.poz

b) Obstugi geodezyjnej
c) Przekfadek kolidujgcych sieci

2. Wykonanie niezbednych robét budowlanych na podstawie zatozen projektowych zawartych
w  Projekcie  zagospodarowania terenu - branza ARCHITEKTONICZNA, branza
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA oraz w Projekcie technicznym budowlanym -branza
Konstrukcja i branza Drogowa.

3. Wykonanie prac elektrycznych i AKPIA na podstawie zatozen projektowych zawartych w Projekcie
technicznym budowlanym: branza ELEKTRYCZNA.

4. Wykonanie prac montazowych w zakresie urzgdzen technologicznych na podstawie zatozen
projektowych zawartych w Projekcie technicznym budowlanym: branza TECHNOLOGICZNO-
SANITARNA

5.4. Dostawy

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbednych urzadzen i materiatow.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ nowe, nie uzywane, z datg produkcji nie wczes$niej niz 12 miesiecy
przed datg dostawy.

Zamawiajgcy wymaga by zamontowane pompy, armatura, urzgdzenia pomiarowe, czujniki pochodzity
od firm posiadajgcych sie¢ dystrybucyjng na terenie Polski kraju.

Wyprodukowane urzadzenia winny posiadaé¢ aktualne certyfikaty CE

Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego napetnienia, jak
rowniez do uzupetnien w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to wszystkich substanciji, za
wyjatkiem paliwa i wody do obiegdw technologicznych.

Wykonawca przedstawi zestawienie materiatéw do pierwszego napetnienia z informacjami o wielkosci
ich zuzycia przeliczonych na rok pracy. Wykonawca przekaze informacje o zalecanym dystrybutorze
w Polsce.
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6. OPIS ZMIAN ZAKRESU ZAMOWIENIA W STOSUNKU DO POSIADANEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

6.1. Agregaty kogeneracyjne

Uzupetnienie  wymagan technicznych  agregatow kogeneracyjnych do pkt.6.1 w Projekcie
technicznym Branza technologiczno —sanitarna

Agregaty kogeneracyjne powinny posiada¢ nastepujgce parametry:

1. Agregaty kogeneracyjne z generatorem synchronicznym 0,4 kV, 50Hz przeznaczonym do
spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)

2. Pradnica o napieciu 0,4 kV , przystosowana do pracy z tolerancjg +10%.

Parametry pracy ciggtej Agregatow na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy réwnolegtej z siecia:

1. Moc znamionowa elektryczna brutto: 1 200 kW (na zaciskach pradnicy),

2. Sprawnos$c¢ produkcji energii elektrycznej: min. 41,0%

3. taczna moc cieplna uzyteczna: min 1 200 kW ( dla temperatur wody 90/70 °C oraz

temperatury schtadzania spalin nie mniej niz do 120 °C)

Zywotnos$¢ do remontu gtéwnego silnika Agregatu kogeneracyjnego zgodnie z DTR producenta
silnika: min 59.999 motogodzin.

4. Czestotliwo$¢ serwisowania zgodnie z dokumentacja producenta silnika: w zakresie od
2 000 do 4 000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju).

6.2. Gazowy kociot wodny

Zmiana mocy nominalnej kotta gazowego z minimum 2,7 MW na 2,8 MW do pkt.6.2 w Projekcie
technicznym Branza technologiczno —sanitarna

Moc w paliwie ponizej 2,99 MW,

Trojciggowy ptomienicowo - ptomieniéwkowy,

Wyposazenie zgodnie z Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych PEC,
Sprawno$¢ nie mniejsza niz 95%,

Cisnienie 16 bar,

Temperatura 130°C,

Moc nominalna minimum 2,8 MW.

6.3. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury wody grzewczej

Zmiana rozwigzania opisanego w pkt.10.2.3 w Projekcie technicznym Branza technologiczno —
sanitarna poprzez zmniejszenie wielkosci chtodnicy awaryjne;j.

Awaryjny uktad chiodzenia ciepta odzyskiwanego ze spalin dla kazdego Agregatu kogeneracyjnego
zostanie zapewniony poprzez zastosowanie ukfadu bypass na wymiennikach spaliny/woda.

Awaryjny uktad chiodzenia ciepta odzyskiwanego z bloku silnika zostanie zapewniony poprzez
zastosowanie chiodnicy awaryjnej. Moc chiodnicy powinna wynosi¢ co najmniej 30% mocy
odzyskiwanej z bloku silnika. Chtodnica awaryjna z wewnetrznym wymiennikiem woda/glikol
usytuowana bedzie na dachu projektowanego budynku Instalacji Kogeneracyjne;j.
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6.4.Lacznik -kanat przechodni technologiczny podziemny

Wytgczenie catkowite budowy facznika opisanego w pkt.3.2 w Projekcie technicznym Branza
technologiczno —sanitarna poprzez zmniejszenie wielkosci chtodnicy awaryjnej. tgcznik ten stanowit
trwate potaczenie pomiedzy istniejaca kottownig a projektowang rozbudows.

6.5. Zmiana w zakresie

Zmiana w zakresie wspotpracy Instalacji Kogeneracyjnej z pozostatymi planowanymi jednostkami
wytworczymi w zakresie wyprowadzenia ciepta do sieci opisanego w pkt.10 w Projekcie technicznym
Branza technologiczno —sanitarna.

W ramach uktadu hydraulicznej wspotpracy z pozostatymi jednostkami produkujgcymi ciepto na
potrzeby sieci cieptowniczej w Brzesku Wykonawca Instalacji Kogeneracyjnej winien dostosowac sie
do ukfadu hydraulicznego istniejgcego oraz odcinka wykonanego przez Wykonawce kotta na biomase
w oparciu o przedstawione w zatgczniku zatozenia projektowe wykonane przez firme EKOTECH.

Nalezy przeanalizowa¢ projekt firmy EKOTECH i zaprojektowa¢ oraz wykona¢ uktad hydrauliczny,
skifadajgcy sie z podiuznego kolektora mieszajgcego, o odpowiedniej diugo$ci pozwalajgcej na
rownomierne zmieszanie sie wszystkich strumieni ciepta pochodzgcych z planowanych do zabudowy
na terenie cieptowni zrodet ciepta takich jak silniki gazowe kogeneracyjne i kociot gazowy oraz
istniejgcych kottdow WR25. Uktad musi posiada¢ konieczng do prawidiowego zarzgdzania produkcjg
ciepta na potrzeby sieci cieptowniczej w miescie Brzesko armature i systemy sterowania. Uktad musi
by¢ zaprojektowany tak, aby zamawiajacy mogt zarzadzaé produkcjg ciepta na przestrzeni catego
roku wedle wiasnego uznania i przy uzyciu kazdego ze zrédet ciepta wedle wiasnych potrzeb. Uktad
musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu w jakim ma stuzy¢ tzn. musi posiada¢ odpowiednig
armature, ukfady pompowe, zawory réznego typu, filtry, stacje uzdatniania, a takze kompletng
instalacje elektryczng zasilajgca armature i wyprowadzenie sygnatéw sterowniczych do instalacji
AKPIA pozwalajacg na prawidiowe sterowanie catym procesem produkcji ciepta. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt uktady hydraulicznego zgodnie
z wymaganiami zawartymi w pkt. 1.4.1 niniejszego opracowania.

Budynek cieplowni MPEC
I Y\ Brzesko Sp. zo.o. -
-

T

-
zasremass - DN300
Usdad echnalogec zny zespoks Ukt echologec oy zespoks
sinkow garowych b Om garowych
Silnik Gazowy Silnik Gazowy [ —
| ] onsmngy
1,15 MW 1,15 MW
ciepla ciepla
=90°C =90°C
Kolektor mieszajacy powrotny Kociot
Biomasowy
— = 2,5 MW
ouzowego g =120°C
Kociof b
Gazowy g
2,8 MW
=130°C 1 j
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Rysunek 4. Proponowana koncepcja uktadu hydraulicznego.

Po przebudowie uktad technologiczny cieptowni ma pozwala¢ na prace, kazdego ze zrodet ciepta
istniejgcych i planowanych niezaleznie od siebie. Kotty WR25 korzysta¢ bedg z istniejacego
uktadu pompowego, natomiast pozostate Zrodta wyposazone bedg we wiasne uktady pomp
obiegowych ktére nalezy dobra¢ oraz potaczy¢ z istniejgcym uktadem pomp obiegowych
sieciowych. Na rysunku przestawiono zakresy wspoipracy poszczegolnych jednostek
produkcyjnych planowanych do wykonania w ramach Instalacji kogeneracyjnej oraz kottowni na
biomase. W ramach inwestycji Instalacji kogeneracyjnej wykonawca wykona caty ukfad
technologiczny wyprowadzenia ciepta z silnikow gazowych z granicg dostawy do budynku
cieptowni w rejonie hali kottow. W ramach budowy kotta gazowego szczytowego wykonawca
wykona uktad technologiczny wyprowadzenia ciepta z kotta gazowego z granicg dostawy do
budynku cieptowni. W ramach budowy kotta na biomase wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pozostatego zakresu wyprowadzenia ciepta do sieci cieptowniczej nie ujetego
w zakresie Instalacji kogeneracyjnej. Wykonawca winien zaprojektowa¢ ukiad hydrauliczny
taczacy Kociot na biomase silniki gazowe oraz Kociot gazowy (planowane do budowy)
z istniejgcym uktadem hydraulicznym uwzgledniajac nowe pompy sieciowe obiegowe dobrane do
nowych kottow oraz silnikéw potaczone z istniejgcymi pompami obiegowymi oraz mieszajgcymi.
Nalezy uwzgledni¢ warunki pracy sieci cieptowniczej oraz warunki pracy poszczegolnych zrodet
ciepta. Dodatkowo nalezy zapewni¢ podigczenie wyprowadzenie ciepta z silnikow gazowych
i kotta gazowego do kolektora wyjsciowego mieszajgcego zgodnie z rysunkiem. Wykonawca
przebuduje réwniez pozostate istniejgce instalacje technologiczne jesli wystgpi taka koniecznosc.
Wykonawcy Instalacji kogeneracyjnej i kotta gazowego w trakcie realizacji tej inwestycji bedg
zobowigzani do udzielenia szczegbdtowej informaciji technicznej pozwalajgcej na prawidiowe
zaprojektowanie tego uktadu technologicznego, a wykonawca kottowni na biomasg zobowigzany
jest do wykorzystania tych danych w celu prawidlowego zaprojektowania systemu, nastepnie
przedstawienia szczeg6towej koncepcji technicznej do akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z harmonogramem. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ pracy uktadu w zaleznos¢ od
pory roku, a takze na elastyczno$¢ ukitadu i jego niezawodnos$¢. Kolektor mieszajgcy nalezy
wykonaé jako podiuzny kolektor o odpowiedniej diugosci co pozwoli na rownomierne i prawidiowe
zmieszanie sie wszystkich strumieni ciepta przed dostarczeniem do sieci cieptowniczej. Cata uktad
technologiczny cieptowni ma zosta¢ oprzyrzgdowany, wyposazony w odpowiednie oznaczenia,
czujniki, systemy sterowania, a takze niezbedng armature.

6.6. Zmiana wytycznych branzowych w zakresie wytycznych do sterowania ,branza AKPIA

Zmiana w zakresie wytycznych do sterowania ,branza AKPIA opisanych w pkt.18.1 w Projekcie
technicznym Branza technologiczno —sanitarna a AKPIA.

Wytyczne sterowania

1) Ukiad istniejgcej cieptowni bedzie pracowa¢ na nowych zasadach. W miejsce kottow
weglowych zostanie wybudowany kociot na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW oraz
dodatkowy kociot gazowy o mocy 4-5 MW

2) Zaprojektowane urzadzenia wytworcze zostaty zaprojektowane do samodzielnej
i zespotowej pracy.

3) Kazdorazowo o pracy konkretnej jednostki wytwérczej decyduje Operator.
4) W okresie przejsciowym pracuje Instalacja kogeneracyjna

5) W okresie grzewczym pracujg w podstawie agregaty kogeneracyjne wraz z kottem na
biomase oraz kottami gazowymi na uzupeinienie mocy ciepta produkowanego do sieci
cieptowniczej
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6.7. Zmiana zakresu AKPIA przedstawionego w pkt.2.5. w Projekcie technicznym Branza elektryczna

Zamawiajacy wylgcza z zakresu zaméwienia budowe systemu nadrzednego AKPIA opartego na
SCADA zgodnie z zatozeniami projektowymi zawartymi w Projekcie technicznym budowlanym:
branza ELEKTRYCZNA, pkt 2.5 i 2.6. Wykonawca wykonana zakres AKPIA do poziomu lokalnego
panelu sterowniczego i wizualizacyjnego zgodnie z projektem technicznym. Panel sterowniczy winien
umozliwia¢ integracje w systemie nadrzednym.

UWAGA

W zwigzku z koniecznoscig zachowania kompatybilnosci z aktualnie zainstalowanymi
urzadzeniami i funkcjonujgcym oprogramowaniem konieczne jest zastosowanie sieci Ethernet
oraz protokotu PROFINET do komunikacji i wymiany danych z systemem nadrzednym.

Sterowniki  kontrolujgce prace poszczegolnych urzgdzen muszg zostaé wyposazone
w dedykowany, demontowany i zamienny, obstugujgcy protokdét PROFINET, interfejs
komunikacyjny Ethernet umozliwiajgcy nadanie odrebnej klasy adresowej IP, od wykorzystywanej
lokalnie, do komunikacji z systemem nadrzednym.

Klase adresowg IP lokalng nalezy uzgodni¢ z dostawcg systemu nadrzednego, tak aby nie
pokrywata sie z klasg adresowg systemu nadrzednego.

Niezbedne jest takze przygotowanie blokéw danych umozliwiajgcych wymiane wszystkich
niezbednych danych do systemu nadrzednego, celem prawidtowego monitorowania i zarzgdzania
pracg urzadzen podrzednych.

6.8. Wymagania w zakresie pomiaru ciepla, gazu i energii elektrycznej

Zmiana w zakresie licznika ciepta jednostek kogeneracyjnych opisanych w pkt.10.3.3.
w  Projekcie technicznym Branza technologiczno —sanitarna oraz uzupetnienie w zakresie do
licznikow energii elektrycznej w pkt.2.3.4 Projekcie technicznym Branza elektryczna

Zgodnie z wymaganiami Urzedu Regulacji Energetyki instalacje kogeneracyjng nalezy
odpowiednio opomiarowac¢ w zakresie:

A. ilosci ciepta uzytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji

llo&¢ ciepta uzytkowego wytworzonego przez instalacje kogeneracyjng bedzie mierzona
dla jednostki kogeneracji (pojedynczy ukiad silnika). Pomiar bedzie realizowany za pomocg
przeptywomierza ultradzwiekowego mierzgcego przeptyw czynnika pomiedzy wymiennikiem ciepta
stopnia drugiego, a wymiennikiem ciepta ze spalin. Pomiar iloéci ciepta bedzie przeliczany przez
przetwornik do ktérego oprocz ww. przeptywomierza bedg podane wartosci temperatury cieczy przed
i po podgrzaniu przez instalacje kogeneracji. Czujniki temperatury bedg mierzyty warto$¢ przed
wymiennikiem |-go stopnia oraz za wymiennikiem ciepta ze spalin.
Zaprojektowano przeptywomierz z licznikiem ciepta LC1 i LC2, w ktérego skiad wchodza:

e Statyczny przetwornik przeptywu o dziataniu opartym na ultradzwiekowej metodzie

pomiaru: gp = 60 [m3/h]; DN100,

e przelicznik wskazujgcy,

e para czujnikdéw temperaturowych PT 500.
Zaprojektowano kotnierzowy licznik ciepta.

B. ilosci paliw zuzywanych w jednostce kogeneraciji

llos¢ zuzywanych paliw (gazu ziemnego) przez instalacje kogeneracji bedzie mierzony indywidualnie
dla jednostki kogeneracji (pojedynczy ukiad silnika).
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Pomiar ilosci zuzywanego gazu bedzie realizowany za pomocg przeptywomierza umieszczonego na
rurze gazowej doprowadzajgcej gaz pod niskim cis$nieniem do silnika gazowego.

C. ilosci energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji
1) ilosci energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji.

a) Pomiar ilosci energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje kogeneracji bedzie
dokonywany dla jednostki kogeneracji (pojedynczy ukiad silnika z generatorem) na zaciskach
generatora. Pomiar bedzie realizowany za pomocg licznika energii elektrycznej kl. co najmniej
0,5. Uktad pomiarowy poprzez przektadniki prgdowe kl. 0,5.

b) Pomiar ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej operatora
OSD bedzie dokonywany w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej w pkt.4.2.2.

c) Pomiar ilosci zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne Agregatéw kogeneracyjnych
bedzie zainstalowany w rozdzielni potrzeb wtasnych.

Liczniki zainstalowane bedg we wspolnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania.

7. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do wykonania przedmiotu zaméwienia
7.1. Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t ziemnych

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy:
1) wytyczy¢ w terenie gtéwne osie projektowanych studzienek i kanatow,
2) usung¢ warstwe wierzchnig nawierzchni/terenu,
3) ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodete,
4) w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawi¢ znaki swietle,
5) przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
administratorow celem unikniecia ewentualnej kolizji,
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykonac
mechanicznie. Dla wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i o $cianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie écian. W przypadku naptywu wéd gruntowych, nalezy wykonac¢ podsypke filtracyjng
z pospoiki lub zwiru grubosci 20 cm z zatozonymi sgczkami oraz zamontowa¢ studzienki drenazowe
rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi
poza zakres robét ziemnych.

7.2. Warunki wykonania

7.2.1.Teren budowy
Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.
Teren budowy zostanie przez Wykonawce zabezpieczony i monitorowany.

W czasie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie sie stosowat do przepiséw w zakresie
ochrony érodowiska i utylizacji odpadéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony pozarowe;j.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepisow dotyczgcych
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony.
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Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz
oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a takze dokumenty potwierdzajace uprawnienia do kierowania robotami i przynalezno$é do
wiasciwej izby samorzadu budowlanego.

Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowag.

W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca wykona z materialtébw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medioéw w spos6b uzgodniony z dostawcg i uzytkownikiem.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca opracuije i uzgodni z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot projekt zagospodarowania
placu budowy uwzgledniajgcy poszczegdlne fazy realizacji inwestycji uwzgledniajgce prowadzenie
prac budowlanych.

Wykonawca zorganizuje wiasnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.

Teren budowy zostanie przez Wykonawce zabezpieczony i monitorowany.

W czasie realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie sie stosowat do przepisow
zakresie ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
pozarowej. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu

budowy u kierownika budowy w sposéb umozliwiajgcy staty dostep dla oséb upowaznionych.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego i nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik, ktérego
zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia
stanowiska, tak jak wpis Wykonawcy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy
i inspektora nadzoru.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice

informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice
ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. Wykonawca ogrodzi teren budowy.
W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowigzek do stosowania sie do przepisow:

e Ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét.

e Ochrony przeciwpozarowa.

e Bezpieczenstwa i higiena pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony $érodowiska zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
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poz. 1126). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby kanalizacja lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru. Teren po wykonaniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.2.2. Biuro i zaplecze socjalne budowy

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przylegtym do budynku
kottowni. Miejsce posadowienia konteneréw socjalnych wskaze Zamawiajgcy. Na czas budowy bedzie
korzystat z wody, kanalizacji i energii elektrycznej .Wszystkie media Wykonawca opomiaruje
i podpisze umowy z dostawcami na odbiér mediéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie
czystosci na terenie budowy. Po zakonczonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren
do stanu pierwotnego.

7.2.3. Wymagania dotyczace hatasu.

Wykonawca bedzie przestrzegat zachowania norm hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych.

7.2.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére beda
przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw lub konstrukcji i nie wptyng
negatywnie na wiasciwos¢ przewozonych materiatow.

7.2.5. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji
techniczne;.
W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet i maszyny powinny byC zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych nie zostang dopuszczone do robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem robot.
Sprzet i maszyny znajdujgce sie na placu budowy winny by¢ utrzymane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym
przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatac;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztéw jednorazowych maszyn i sprzetu w cenie
robot, koszty transportu sprzetu i maszyn nie podlegajg odrebnej zaptacie.

7.2.6. Warunki BHP

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy
podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisow
dotyczacych BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczesliwe wypadki mogace
zaistnie¢ z braku zabezpieczen Ilub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa.
Wykonawca uniemozliwi wstep na budowe osobom nieupowaznionym.
Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez projektanta informacji o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia zobowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki, windy przy$cienne
i inne nie moze powodowac przecigzen konstrukcji istniejgcych budowli i obiektéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy sg
uwzglednione w cenie ryczattowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisébw ochrony przeciwpozarowej i do
posiadania na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego zgodnego z wiasciwymi
przepisami. Materiaty tatwopalne przechowywane bedga w sposéb zgodny z przepisami p-poz
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie jezeli go spowodowaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy.

7.2.7. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

Wyroby budowlane moga zosta¢ zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli sg oznakowane znakiem CE, badz sg umieszczone w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo sg
oznakowane znakiem budowlanym lub posiadajg aktualng aprobate techniczng. Dopuszcza sie do
jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych producent
wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
z przepisami. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrédta dostawy i odpowiednie
$wiadectwa jakosci do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia na wiasny koszt badan w celu udokumentowania, ze wbudowywane
wyroby budowlane w sposéb ciggly w czasie prowadzenia robot spetniajg wymagania projektu
budowlanego i specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan stanowig integralng cze$¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do

usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na koszt
Wykonawcy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé
z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym , ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

7.2.8. Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich urzadzeniach, zaworach i armaturze. Na manometrach
i termometrach nalezy nanie$¢ trwale wartosci maksymalnych dopuszczalnych wartosci. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.
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Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajace, montowane na urzgdzeniach sterowanych
automatycznie.

Nalezy réwniez oznakowac rurociggi wody i powietrza, w tym w szczegolnosci ich funkcje i kierunek
przeplywu, a sposéb oznakowania ma by¢ widoczny z poziomu poditogi (odpowiednia wysoko$¢
czcionki).

7.3. Warunki odbioru Robot
7.3.1. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod rygorem zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zamawiajgcy oczekuje dobrej jakosci wykonania robét. Spetnienie wymagan jako$ciowych
realizacji inwestycji bedzie nadzorowat w imieniu Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela Inzyniera Kontraktu
na etapie:

1) projektow wykonawczych

2) dostaw materiatéw i urzgdzen

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagan odno$nych przepisow
w Polsce.

Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje

odbioréw robot:

a. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b. -Odbioér czesciowy,

c. -Odbiér koncowy z przejeciem do eksploataciji

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu wykonania okreslonego elementu (czeéci Robot) oraz,
ich ilosci i jakosci. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg Harmonogramu Realizacji wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnoéci
przedstawiciela Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) i Kierownika Budowy.
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Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwilocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny
Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.

7.3.2. Préby funkcjonalne na zimno

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne w nastepujgcym zakresie:

a) wszystkie instalacje i urzadzenia zostang wyprébowane mechanicznie ihydrostatycznie
w celu potwierdzenia ich wytrzymato$ci i szczelnosci;

b) wszystkie instalacje bedg wyczyszczone, oczyszczone wewnetrznie i doprowadzone do stanu
zapewniajgcego bezawaryjng eksploatacje, nie powodujgc uszkodzen urzgdzen
mechanicznych i zanieczyszczen produktu;

c) wszystkie urzadzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujgce, urzgdzenia elektryczne
i dzwigowe oraz transportowe tgcznie z urzgdzeniami pomocniczymi i systemami sterowania
bedg po obstudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy:
bedg posiadaty dowody legalizacji, sprawdzenia.

d) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednie, szczegotowe Instrukcje
Obstugi;

e) zostang wyprébowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemow
i podsysteméw we wszystkich warunkach mozliwych do zrealizowania bez uruchamiania
catego bloku zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg obstugi i eksploatacji.

W okresie prob funkcjonalnych:
a) materialy  technologiczne powinny  zosta¢  wprowadzone do urzadzen
w warunkach ,biegu jatowego”;
b) wszystkie urzadzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zosta¢
wyprébowane wraz z instalacjami pomiaréw, automatyki oraz sterowania recznego
i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jalowego, z wszystkimi czynnikami
w instalacjach;
c) aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczen
i blokad powinny by¢ wyprébowane z wynikiem pomy$inym w zakresie funkgji
kontrolnych i alarmowych w granicach umozliwionych ruchem biegu jatowego.
Po pomys$inym zakonczeniu préb funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu, ktére Zamawiajgcy zatwierdzi w ciggu 72 godzin
lub zgtosi uwagi. Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu bedzie zawiera¢ komplet wszystkich protokotéw
(w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestow posiadajgcych jednoznaczng
identyfikacje urzadzenia (systemu), do ktérego sie odnosza, zgodng z jednolitym systemem
identyfikacji obiektow i urzadzen.

7.3.3. Rozruchy, ruch 72 godzinny

W okresie Rozruchu, zostang dostrojone i wyregulowane w warunkach narastajgcego obcigzenia
wszystkie technologie, az do uzyskania maksymalnej wydajnosci.
W okresie Rozruchu na gorgco:
a) wszystkie urzadzenia i instalacje powinny by¢ przedmuchane powietrzem, przeptukane
wodg i / lub innym odpowiednim czynnikiem;
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b) surowce i materialy technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzadzen
w warunkach ruchowych;

c) wszystkie urzadzenia wirujgce takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz
instalacje pomocnicze powinny by¢é wyprébowane pod obcigzeniem ze sterowaniem
recznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach;

d) cala aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprobowane
w zakresie funkgji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych
warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach;

e) wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajgce i awaryjne powinny by¢ wyprobowane
w zakresie wiasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach w trakcie proby catej
instalacji.

Po pomys$inym zakonczeniu wyzej wymienionych préb - prac rozruchowych Wykonawca
przedstawi protok6t z wykonania prac rozruchowych na goraco przed przystgpieniem do Ruchu
Regulacyjnego

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidiowo i z wynikiem
pozytywnym, jezeli agregaty kogeneracyjne tacznie z wszystkimi urzgdzeniami mechanicznymi,
elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji bedzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas
Ruchu Regulacyjnego dopuszcza sie przerwy w pracy instalacji jednak ich suma nie moze
przekroczy¢ 24 godzin przerwy. W przypadku wystgpienia usterek limitujgcych prace instalacii
powyzej 24 godzin Ruch Regulacyjny nalezy powtérzy¢. Fakt zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz
wyniki testow zostang udokumentowane podpisami Zamawiajgcego i Wykonawcy pod uzgodnionym
Protokotem Zakorczenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym ,Zgloszeniem gotowosci do
Ruchu Probnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciagtej bezusterkowej pracy agregatéow
kogeneracyjnych”.

Jezeli ruch Prébnego, tj. bezusterkowa ciggta praca Instalacji kogeneracyjnej nie bedzie mogta by¢
doprowadzona do konca z wynikiem pozytywnym z powodu wystepowania usterek, to po usunigciu
tych usterek Zamawiajacy ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu Prébnego.

Pomysine zakonczenie cigglej proby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbgdnym warunkiem
przejecia instalacji do eksploatacji. Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego zostanie ujete
w ,,Protokole Zakoriczenia 72 - godzinnego Ruchu Prébnego”, podpisanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Prébnego, ktére nie powodujg zaktécenia
w prawidiowej i bezpiecznej eksploataciji Instalacji kogeneracyjnej nie stanowig podstawy do odmowy
podpisania wymienionego Protokotu. Braki te muszg by¢ jednak w Protokole wymienione z podaniem
uzgodnionego z Zamawiajgcym terminu ich usunigcia.

7.3.4.Przejecie do eksploatacji

Po obustronnym podpisaniu Protokotu Zakoriczenia Ruchu Prébnego — 72 h testu nieprzerwanej
pracy agregatow kogeneracyjnych Wykonawca prowadzac nadal nieprzerwang eksploatacje
(z udziatem personelu Zamawiajgcego ) az do przediozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
i podpisania ,Protokdt Przejecia Do Eksploataciji” wraz z nastepujgcymi dokumentami:

a) rejestr nadzorow i prob przeprowadzonych w trakcie montazu i rozruchu Instalacji
kogeneracyjnej oraz

b) wszystkie zapisy o zakonczeniu robét i podpisami Inspektoréow Nadzoru i Kierownika Budowy
oraz:

c) dokumentacje techniczng wraz z dokumentacjg powykonawcza, instrukcjg obstugi, eksploatacji
i serwisu Urzadzen, Instalacji i instalacji kogeneracyjnej oraz:

d) Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzedéw administracji panstwowej
(UDT) i innych instytucji, organéw dla urzadzen (elektrycznych, dzwigowych i cisnieniowych) —
jezeli sg one zgodnie i wymagane z obowigzujgcym prawem;
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e) spisy zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zmian powstatych w trakcie realizacji Umowy
w stosunku do projektu podstawowego;

f)  dokumentacje potwierdzajgca, ze wszystkie zmiany powstate w czasie realizacji wykraczajgce
poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowe zostaty przedyskutowane i zatwierdzone
przez odpowiednie Urzedy Administracji Panstwowej i inne instytucje, organy;

g) Certyfikaty zgodnosci CE

h) Decyzje o Pozwoleniu na uzytkowanie agregatéw kogeneracyjnych

i)  Po wykonaniu pomiaréw emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty do
zgtoszenia przez Zamawiajgcego wiasciwemu organowi ochrony $rodowiska przed
przekazaniem do eksploatac;ji.

Zamawiajgcy w ciggu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentow przejmie
podpisze Protokét Przyjecia do Eksploataciji.

7.4.Szkolenie personelu Zamawiajacego

Szkolenie na miejscu:
Wykonawca powinien zapewni¢ petne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajgcego do
obstugiwania i uzytkowania catej instalacji i poszczegolnych urzadzen wchodzacych w zakres robét
i dostaw Wykonawcy.
Propozycja szkolenia w zakresie obstugi i uzytkowania musi by¢ wkalkulowana w ofercie. Propozycja
ta powinna byc¢ oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale.
Szkolenie na miejscu powinno sie zakonczy¢ wraz z ruchem prébnym. Kompletny program musi
zyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku
polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje
zostang omoéwione po to, aby da¢ zatodze jasny wglad w:

a) projekt catosciowy instalaciji

b) montaz wszystkich elementow

c) procedury obstugi w kazdych warunkach

d) procedury i schematy uzytkowania (konserwaciji)

e) szczegodtowe informacje dotyczgce komponentéw istotnych dla dziatania zaktadu.

Szkolenie na miejscu budowy ma by¢ przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje
dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni.

Szkolenie sktadac¢ sie bedzie z zaje¢ lekcyjnych jak tez zaje¢ praktycznych w trakcie uruchamiania,
dziatania, zatrzymywania i niespodziewanych kiopotéw z instalacja.

Zamawiajgcy okresli ilos¢ oséb do przeszkolenia w réznych kategoriach: personel ruchowy, personel
obstugi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Cze$¢ praktyczna szkolenia bedzie przeprowadzona pod
koniec catego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych w wymiarze co najmniej 3 godzin
dziennie, gdy agregaty kogeneracyjne bedg juz w trakcie préb rozruchowych.

Szkolenie zakonczy sie przeprowadzanym przez Komisje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego egzaminem majgcym na celu wykazanie, ze przekazana wiedza zastata
przyswojona i zatoga jest w stanie kontrolowac proces w niezawodny sposob. Osoby, ktére pomysinie
przeszly szkolenie otrzymajg stosowny certyfikat Wykonawcy.

7.5.Czesci zamienne i materialy eksploatacyjne
llo§¢ materiatow eksploatacyjnych i czesci zamiennych / zapasowych i szybko zuzywajgcych sie musi

by¢ okreslona w zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania Instalacji kogeneracyjnej.
Oproécz przedstawienia ilosci materiatdw eksploatacyjnych i czesci zamiennych dla $wiadczenia ustugi
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serwisowania agregatow kogeneracyjnych, Wykonawca winien przedstawi¢ odrebnie takze plan
wymaganych przegladéw i remontéw okresowych dla kottéw gazowych.

7.6. Gwarancja i serwis

Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletng Instalacje kogeneracyjng oraz na jej ptynng
i bezawaryjng prace, ktorej okres wynosi¢ bedzie 24 miesigce oraz na wykonane roboty budowlane,
ktéra wynosi¢ bedzie 60 miesiecy od daty podpisania przez obie strony ,Protokotu Przejecia do
Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rekojmi za wykonane roboty budowlane do 5 lat liczagc od daty
oddania obiektow instalacji kogeneracyjnej do uzytkowania.
Szczegotowe wymagania w zakresie gwarancji przedstawiono w projekcie umowy w § 23 oraz
w zatgczniku nr 14 do SWZ.

Wymagania dla serwisu

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen, instalacji i wyposazenia dostarczanego w ramach
Kontraktu do konca okresu Gwarancji. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych
i eksploatacyjnych.

Szczegotowe wymagania przedstawiono w zatgczniku nr 4 do SWZ.

7.7. Minimalne wymagania techniczne agregatéw kogeneracyjnych

Oferowane przez Wykonawce agregaty kogeneracyjne winny spetnic minimalne wymagania
techniczne, ktére zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

Dane techniczne oferowanych agregatéw kogeneracyjnych, generatora oraz pozostatych urzgadzen)
takich jak :wartos¢ sprawnosci elektrycznej, warto$¢ sprawnosci cieplnej oraz warto$¢ zuzycia gazu
ziemnego majg by¢ podane przez Wykonawce zgodnie z wartoscig katalogowg podawang przez
producenta agregatow z dopuszczalng tolerancjg na energie zawartg w paliwie +5% zgodnie z normg
ISO3046 przy 100% obcigzenia.

Tabela 2. Minimalne wymagania techniczne dla agregatow kogeneracyjnych

L.p. | PARAMETR WARTOSC WARUNKI ODNIESIENIA
1 llo$¢ jednostek wytworczych 2 szt. identyczne

2 Moc elektryczna brutto min.1,2 MW (dla cos ¢=1,0)

8. Moc cieplna uzyteczna min. 1,2 MW (woda 70/90°C)

Karta producenta z tolerancjg na
energie zawartg w paliwie +5%
zgodnie z normg ISO 3046 przy
100% obcigzenia)

4. Sprawnos¢ elektryczna nominalna | min. 42%

Karta producenta z tolerancjg na
energie zawartg w paliwie +5%
zgodnie z normg I1ISO 3046 przy
100% obcigzenia)

5. Sprawno$¢ cieplna nominalna min. 43,0%

Karta producenta z tolerancjg na
energie zawartg w paliwie +5%
zgodnie z normg I1ISO 3046 przy
100% obcigzenia)

6. Sprawno$¢ tgczna nominalna min. 85%
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7 Napiecie generatora 0,4 kV

8. Zakres regulacji mocy silnikow 50-100%

Max, 43 dB w na granicy dziafki

9. nocy, 55 dB w
dzien
10. Emisja NOx <95mg/Nm3 Przy 15% 02
11 Temperatura spalin na wylocie z|nie mniej niz 120
' komina °C
12. Mlnlmalrly wymagany okres 24 miesiace
gwarangcji
13. Trwatos¢ gtowic silnikéw gazowych | Min.20 000 h
14. Trwato$¢ swiec zaptonowych Min. 2.000 h
15: Czasookres wymiany oleju w | Zgodnie z | Wykonawca poda dane
silnikach gazowych prowadzonymi i producenta oleju smarnego.

analizami oleju
16 Przebieg do remontu kapitalnego | min. 60.000 h
silnikbw gazowych

Dane oferowanych agregatéw kogeneracyinych potwierdzajace, ze beda spetniaty w/w
minimalne wymagania techniczne, nalezy wpisa¢ w zatgczniku nr 9 do SWZ. Dodatkowo dane nalezy
wpisac¢ w formularzu oferty (tabela w punkcie 6) w pozycjach 1,2,3 tej tabeli.

7.8 . Wartosci gwarantowane przez Wykonawce i pomiary wartosci gwarantowanych

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w formularzu oferty (tabela w punkcie 7 pozycje od 4-8).
podat gwarantowane przez siebie parametry silnikow bez tolerancji wynikajacej z normy ISO.
Parametry te winny by¢ oparte na wiedzy i do$wiadczeniu Wykonawcy w zakresie mozliwych do
uzyskania parametréw technicznych silnikow do produkcji ciepta do miejskiej sieci cieplnej w Brzesku
W celu dokonania obliczen Zamawiajgcy dotgcza do dokumentacji przetargowej dane godzinowe
pracy sieci cieplnej w Brzesku za rok 2022 r.

Parametry gwarantowane przez Wykonawce nie mogg by¢ nizsze od przedstawionych w ponizszej
tabeli nr 3.

Parametry te zostang wpisane w § 18 ust. 2 Umowy i bedg zweryfikowane na podstawie wykonanych
testow gwarancyjnych w czasie ruchu testowego.

Wymagane parametry gwarantowane oferowanych agregatéw kogeneracyjnych (bez tolerancji)
podczas uruchomienia i ruchu testowego:

Tabela 3. Wymagane parametry gwarantowane oferowanych agregatow kogeneracyjnych

PARAMETR WARTOSC
Moc elektryczna brutto 1200 kW
Moc cieplna uzyteczna min.1 200 kW
Sprawnos¢ elektryczna min. 41 %
Sprawnos¢ cieplna min. 40 %
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Sprawno$¢ tgczna min. 81 %

Emisja NOx <95 NOx mg / Nm3 (przy 15%02)

W przypadku, gdy podane przez Wykonawce parametry techniczne oferowanych silnikéw bedg nizsze
od wartoéci wskazanych _w tabeli nr 2 ., Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy.

Moc elektryczna brutto- Moc elektryczna na zaciskach generatora przy obcigzeniu znamionowym.
Moc cieplna uzyteczna - ilos¢ energii cieplnej odebranej przez wode chtodzgcg z agregatu
kogeneracyjnego zmierzong cieptomierzem przewidzianym do rozliczania ciepta wyprodukowanego
w Instalacji kogeneracyjnej.

Sprawnos$é elektryczna - ilos¢ energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii
chemicznej wprowadzonej w paliwie. Sprawdzenie wymaganych parametrow gwarantowanych
zostanie przeprowadzone przy 100% obcigzeniu ukifadu kogeneracyjnego na paliwie spetniajgcym
parametry gazu zgodnie z warunkami przytaczenia do PSG sp. z 0.0.

Sprawnos$é ogolna- okreslana jest jako stosunek sumy mocy cieplnej uzytecznej i elektrycznej brutto
(kW) do mocy zawartej w zuzywanym paliwie (kWi) wyrazony w procentach. Sprawdzenie
wymaganych parametréw gwarantowanych przeprowadzone przy 100% obcigzeniu ukfadu
kogeneracyjnego na paliwie spetniajgcym parametry gazu zgodnie z warunkami przytgczenia do PSG
sp. z 0.0.

Il. Czes$¢ informacyjna
1. Informacje ogéine

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

¢ Pozwolenie na budowe

e Warunki i umowa przytgczenia do sieci gazowej

e Warunki i umowa przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
e Mapa ewidencyjna

e Mapa zasadnicza

e  Wypisy z rejestru gruntéw

1.2.Przepisy i normy prawne oraz normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

e W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru rob6t budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robét.

o Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych

1.3. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktérej realizowana bedzie
Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego,
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1.4. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwigzane — wyboér wazniejszych.

e Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 )

e Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2022
poz. 503 tekst jednolity).

e Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst
jednolity).

e Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. 2021 poz. 1344 tekst
jednolity z pdzn. zmianami).

e Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 tekst
jednolity).

e Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr
2021. poz. 2454).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2022 poz. 1679 tekst jednolity )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr
120 z 2003r. poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki .(Dz.U. 2021 poz. 1686

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225
tekst jednolity).

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — wymagania techniczne
COBRI ,Instal”.

o  Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI ,Instal”

e  Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wymagania techniczne

COBRI ,Instal’.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz.
1385)

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2020 poz. 261
z pdzn. zm.)

Urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢  warunki polskich norm przenoszgcych normy
europejskie, przepisy i standardy UE, CE, BAT.
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1.5. Charakterystyka paliwa
Agregaty kogeneracyjne bedg zasilane gazem ziemnym typu E. Silniki gazowe bedg zasilane
gazem ziemnym wysokometanowym typu E o parametrach zgodnych z PN-C-04750:2011 ,Paliwa

gazowe- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”.

Tabela 4.Parametry obliczeniowe gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04750:2011

Parametr D Jednostka Wartos¢
Cieplo'spalania MJ/m3 =340
Wartos¢ opatowa MJ/m?3 231,0

Gorna liczba Wobbego

- nominalna MJ/m3 53,5

- zakres zmiennosci MJ/m3 45,0-56,9
Zawarto$¢ siarkowodoru mg/m?3 <70
Zawarto$¢ siarki merkaptanowej mg/m3 <16,0
Zawarto$¢ siarki catkowitej mg/m3 <40,0
Zawarto$¢ par rteci pg/m?3 <30,0
Zawarto$¢ tlenu % mol/mol <0,2

Wymagania dotyczgce gazu ziemnego (zrédto Gaz System)

Wszystkie wielko$ci w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane sg dla warunkow
normalnych czyli:

- ci$nienie rowne cisnieniu atmosferycznemu — 101,325 kPa

- temperatura — 273,15 K (0°C)

Zgodnie z punktem 3.3.4 obowigzujgcej IRIESP do systemu przesylowego nie moze byc¢
wprowadzane paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania nizszej niz:

Hs = 34 MJ/m?3 (9,444 kWh/m?3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,

1.6. Zatgczniki

e Plan sytuacyjny — zatgcznik nr 1,

e Prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej realizowana bedzie
Inwestycja,

¢ Mapa do celéw projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami,
wraz z infrastrukturg

e Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr WP/005333/2021/010R00 z dnia 30.09.2021
dla Kottowni Rejonowej z zespotem agregatow kogeneracyjnych (dwa generatory
synchroniczne o jednostkowej mocy 1,2 MW, tgcznie 2,4 MW)

e Warunki przytgczenie do sieci gazowej
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z 0.0. w Brzesku” — Specyfikacja techniczna

e Projekt budowlany do pozwolenia na budowe wraz projektem technicznym (do odbioru na
nosniku cyfrowym w siedzibie zamawiajgcego),

e Decyzja pozwolenie na budowe
e Schemat hydrauliczny z projektu EKOTECH.

REZES ZARZADY

g £ Mamak
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