ZALACZNIK Nr 10 — Projekt Umowy
MPEC.DT.2024.4
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego

Nazwa zamoéwienia:
,Budowa kotta wodnego na biomase¢ o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku”

UMOWANR ......... 12024

Zawarta WiaANIU ..o s vos smmommes s W anins i s gomsis pomiedzy:

................................. z siedzibg w .................., adres: ul. ..........., zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w .......... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem, NIP: REGON, kapitat
zaktadowy w wysokosci ......... PLN

zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

i R

a:

zwana/ym dalej “Wykonawcg", reprezentowana/ym przez:

L e e ey zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania z urzgdzen i materiatdbw wiasnych,
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW
w MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku” zwanego dalej Przedmiotem Umowy lub zamiennie Instalacjg
Z kottem biomasowym.

2. Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
prowadzonego na zasadach okreslonych w ,Regulaminie udzielania zaméwien sektorowych na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Brzesku”, zwanego dalej ,Regulaminem”.

3. Wpykonawca os$wiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i okoliczno$ciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejgca
infrastrukturg i placem budowy.

4. Przedmiot umowy obejmuije:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego zamiennego w przypadku
potrzeby zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projektu wykonawczego we wszystkich
wymaganych branzach,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem pozwolen,

3) roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu
zaméwienia.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong oferta, SWZ,
Specyfikacja Techniczng (ST) stanowigcg =zatgcznik nr 1 do umowy, posiadang przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg oraz wykonang w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dokumentacjg projektowg zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegoélnosci prawa budowlanego) oraz wynikajgce
z zastosowania zasad wiedzy technicznej.

7. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu , Cieptownictwo Powiatowe”.
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8.

Definicje poje¢ okreslonych w niniejszej umowie duzg litera:

1)

2)

4)

5)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

Dokumentacja Projektowa - oznacza wszelkie sporzadzone w celu wykonania Przedmiotu
Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektowa,
dokumentacje techniczng wykonawczg, powykonawczg, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje,
analizy i wyniki badan i testéw technicznych.

Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury
0 udzielenie zaméwienia prowadzonego przez Zamawiajgcego oraz Oferta Wykonawcy.

Dostawy - oznaczajg wszelkie urzgdzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty,
ktére sg czesciami skitadowymi, niezbednymi do realizacji Robét, a ktére Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ w celu jej realizacji.

Instalacja z kottem biomasowym - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku
obiekt budowlany wraz z Instalacjami, Urzadzeniami i Wpyposazeniem, otoczeniem,
infrastruktura, dokumentacjg, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany
przy ul. Cieptej 11 w Brzesku zespét urzadzen (instalacja podawania paliwa, palenisko, kociot
wodny, instalacja oczyszczania spalin, komin, instalacja odprowadzenia Zzuzla)
zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robét wykonywanych zgodnie
z Umowa.

Instalacje — Urzadzenia z uktadami potgczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych
oraz oprzyrzgdowanie i oprogramowanie, w szczegoélnosci stuzgce do monitorowania
i sterowania, jak rowniez inne systemy techniczne.

Materiaty — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzgdzen, ktére
majg by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach.

Okres Gwarancji - oznacza okres rozpoczynajacy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia
do Eksploatacji.

Pozwolenie na Budowe - oznacza wydang przez Staroste brzeskiego decyzje
administracyjng o pozwoleniu na budowe.

Pozwolenie na Uzytkowanie - oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajacg na uzytkowanie Instalacji z kottem biomasowym.

Protokét Zakonczenia 72 h Ruchu Prébnego - oznacza dokument podpisany przez
Wykonawce i przez Zamawiajgcego okre$lajgcy date zakonczenia 72-godzinnego Ruchu
Prébnego Instalacji z kottem biomasowym.

Przejecie do Eksploatacji Instalacji z kottem biomasowym — oznacza date podpisania
protokotu przejecia przez Zamawiajgcego eksploatacji Instalacji z kottem biomasowym,
nastepujgcg po zakonczeniu realizacji catosci Robét, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
Instalacji z kottem biomasowym oraz przeprowadzenia Rozruchu z potwierdzeniem
osiggniecia Wartosci Gwarantowanych.

Punkt Przytaczenia Ciepta - oznacza miejsce, w ktérym zostanie wykonane przytgczenie
ukfadu wyprowadzenia ciepta z Instalacji z kottem biomasowym do istniejgcego ukfadu
cieplnego.

Roboty - oznacza cato$¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robot Budowlanych,
dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz testowania niezbedne
do uzyskania ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji z kottem
biomasowym, jak réwniez dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi,
eksploatacyjnymi i Srodowiskowymi oraz bhp i p.poz.

Roboty Budowlane - oznacza cato$¢ zadan budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
sprawdzajgcych,  uruchomieniowych  oraz  korygujacych, obejmujgcych  personel
specjalistyczny i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér, administracje, materialy,
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transport, zaopatrzenie, narzedzia, urzadzenia oraz wszelkie inne roboty i materiaty, jakich
wykonanie lub dostarczenie jest niezbedne w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowa.

15) Rozruch - oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru.

16) Teren budowy - oznacza grunt, na ktérym wzniesiona zostanie Instalacja z kottem
biomasowym wykonywane bedg Roboty.

17) Urzadzenia - oznacza armature, aparature, maszyny oraz $rodki transportu tworzace czesc
Robot.

18) Wada - wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego
lub jakakolwiek niezgodno$¢ Instalacji z kottem biomasowym lub ktorejkolwiek jej czesci
z Umowg, w tym z Dokumentacjg Projektowa, Dokumentacjg Przetargowg lub dokumentacjg
powykonawcza, jak tez z przepisami prawa lub zasadami wiedzy techniczne;.

19) Wartosci Gwarantowane oznacza wielkosci parametrow gwarantowanych przez
Wykonawce.

20) Wyposazenie — wyposazenie Instalacji z kottem biomasowym, inne niz Urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

21) Zakornczenie Robét oznacza zakonczenie realizacji Robot jakie Wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ w dacie wskazanej w Umowie.

22) Zasady wiedzy technicznej - zasady wiedzy technicznej wynikajg z praktyki budowlanej
i wezesniejszych doswiadczen uczestnikow proceséw budowlanych i producentow wyrobow
budowlanych, jak réwniez nalezytej starannosci oraz specyficznych zasad umozliwiajgcych
prawidtowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robét.

23) Zezwolenia - oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym
w szczegolnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robo6t zgodnie z Przepisami Prawa.

24) Zgtoszenie gotowosci do rozruchu - komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody
legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestébw posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje
urzgdzenia (systemu), do ktorego sie odnosza, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji
obiektéw i urzadzen.

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie projektu
budowlanego posiadanego przez Zamawiajgcego, decyzji pozwolenie na budowe oraz Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, zwanego w dalszej czesci umowy ,PFU".
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi speinia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 r. poz. 1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454).
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w czterech
etapach:
1) w etapie | Wykonawca ziozy koncepcje techniczng w przypadku koniecznoéci dokonania
zmian w projekcie budowlanym,
2) w etapie Il Wykonawca ziozy Projekt Budowlany zamienny w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie
na budowe,
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10.

11.

3) w etapie lll Wykonawca ztozy projekt techniczny oraz projekty wykonawcze z podziatem
na branze zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi w pkt. 1.4.1 PFU,
4) w etapie IV Wykonawca ztozy:

a) dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna przedstawiac faktycznie zrealizowane przez
Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na 14 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego Instalacji z kottem biomasowym. Jezeli
w trakcie Rozruchu wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie Robét,
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkow
powykonawczych.

b) dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ wykonana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym eksploatacje Instalacji z kottem biomasowym i obejmowac wszelkie
instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji i Urzadzen.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w sposob nastepujacy:

a) wersja papierowa w 5 egz., zlozona w spos6b zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,

b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nos$niku.
W ramach dokumentacji do projektu budowlanego zamiennego i dokumentacji wykonawczej
Zamawiajgcy bedzie dokonywat czesciowego odbioru dokumentacji wedtug projektéw branzowych
w ciggu 14 dni od ich przediozenia. W ramach odbioru Zamawiajacy zwréci do Wykonawcy komplet
dokumentacji z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje sie, jezeli dokumentacja
dostarczona do zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje
w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostatej brakujgcej czesci.
Przejrzana przez Zamawiajgcego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacjg
,zatwierdzone” lub ,zatwierdzone z uwagami” lub ,do poprawy”. W przypadku dokumentéw w formie
elektronicznej piecze¢ taka zostanie naniesiona na pi$mie, przy ktéorym nosnik z danymi zostat
przekazany.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowa¢ dokumentacie w przypadku stwierdzenia jej
niezgodnosci z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
btedami projektowymi.
W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiajacy nie przejrzy przediozonej dokumentacji, Wykonawca ma
prawo wystgpi¢ na piSmie do Zamawiajgcego z przypomnieniem o dokumentacji ztozonej do
przejrzenia, a jesli nie otrzyma odpowiedzi w ciggu nastepnych 3 dni od wystania takiego
przypomnienia, to dokumentacja projektowa, ktérej to dotyczyto bedzie traktowana tak, jakby zostata
zatwierdzona przez Zamawiajgcego bez uwag.
Jesli w terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub uwagi do przedtozonej
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego
przediozenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni, chyba ze
naniesienie zmian wymaga dtuzszego terminu. Woéwczas wykonawca zwroci sie do zamawiajgcego
o wydiuzenie terminu o czas potrzebny do naniesienia zmian. Do ponownie przediozonej
do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym
punkcie.
Dokumentacja stanowigca tajemnice handlowg Wykonawcy oraz dokumentacja zawierajgca
szczegdly konstrukcyjne urzgdzen nie bedg przedkiadane do sprawdzenia pod warunkiem,
ze pozostata dokumentacja dostatecznie jasno okresla sposéb dziatania, istote konstrukcji urzgdzenia,
sposob montazu i demontazu, normalnej eksploatacji, przegladéw i naprawy. W takim przypadku
Wykonawca ma poinformowa¢ Zamawiajagcego o zakresie dokumentacji nie przediozonej
do przejrzenia oraz uzasadni¢ Zamawiajgcemu brak przedtozenia. W kazdym przypadku Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji udostepnionych w zwigzku z realizacjg umowy,
zwlaszcza informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa wykonawcy.
Dokumentacja opatrzona pieczecig ,zatwierdzona z uwagami” jest uwazana za zatwierdzong w tym
zakresie, ktorego uwagi nie dotyczg. Jezeli jednak wprowadzone przez Wykonawce poprawki wptyng
na te czes¢ dokumentacji, do ktorej uwag nie bylo, to Zamawiajgcy moze réwniez i do tej czesci
zgtosi¢ zastrzezenia.
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§ 3.
TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy. Termin
zakonczenia realizacji catosci przedmiotu Umowy ustala sie do 62 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznajg dzien podpisania protokotu Przekazania do
Eksploatacji bez zastrzezen lub podpisania tego Protokotu ze wskazaniem usterek umozliwiajgcych
eksploatacje Instalacji z kottem biomasowym.

Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym zatgcznik
nr 3 do Umowy, przyjetym przez Strony na ponizszych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowi¢
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji Umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla
Wykonawcy do realizacji poszczegoélnych etapéw w podanych w nim terminach.

Projekt Harmonogramu Realizacji, bedzie uwzgledniat terminy oraz zasady pfatnosci wynagrodzenia
wynikajgce z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU. Podstawg do wyceny poszczegdlnych Robot
zawartych w Harmonogramie Realizacji bedzie przedstawiona przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ,,wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robét budowlanych”
w oparciu o zatgcznik nr 11 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnego
wniosku 0 zmiane Harmonogramu robét, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Realizacji badZz wskaze uwagi i zastrzezenia w terminie
7 dni od dnia jego przediozenia przez Wykonawce. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca
w terminie 7 dni przediozy Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram. Jezeli Wykonawca nie
otrzyma odpowiedzi w tym terminie to uznaje sie, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Harmonogram
Realizacji w wersji przedstawionej przez Wykonawce.

Harmonogram powinien zosta¢ sporzadzony przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

a) Prace projektowe okreslone w etapie I-Ill w terminie do 30 tygodni od daty zawarcia Umowy,
w tym: do 4 tygodni przedstawienie koncepcji technicznej, do 20 tygodni wykonanie projektu
budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe; Zamawiajgcy dopuszcza
przediuzenie tych termindw pod warunkiem zachowania terminu koncowego Przejecia
Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
bedzie wykonywat koncepcji technicznej oraz projektu zamiennego do projektu budowlanego
pozycje te zostang pominiete w Harmonogramie realizacji.

b) Roboty budowlane i dostawy — w terminie 52 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na
budowe.

c) zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Préb Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu
72 godzinnego — w terminie do 56 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

d) Zakonczenie préb koncowych i przekazanie Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacji -
w terminie do 62 tygodni od daty.

e) Wykonawca moze dokona¢ dalszego podziatu robét budowlanych i dostaw w danym etapie
w stosunku do podziatu zawartego w zatgczniku nr 13 do SWZ. Podziat ten musi uwzgledni¢
wymog kwalifikacji wskazanej w Harmonogramie pozycji jako skonczonego elementu Robét.
Catkowita ilo$¢ pozycji (skonczonych elementéw Robét) nie powinna by¢ wieksza niz 50.

Zamawiajacy nie odmoéwi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powoddw.
W szczegélnosci, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji,
jezeli projekt tego Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym w ust.7 pkt.2 i pkt 4.

W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawce albo nieuzgodnienia przez
Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 5 Harmonogram ten zostanie sporzgdzony przez
Zamawiajgcego i tak sporzadzony Harmonogram Realizacji bedzie wigzgcy dla Stron.
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11.

12.

. Zmiana terminéw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bedzie mozliwa w sytuacjach

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Strony niezwiocznie (tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci) powiadomig sie
wzajemnie w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wplyna¢ na przyspieszenie,
opoznienie badz zakitdcenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierac
bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych dziatan.

Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robo6t i catego
przedmiotu Umowy mogty by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje
i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie, w ktorych
potrzebne jest dziatanie Zamawiajgcego.

§ 4.

NADZOR INWESTORSKI

. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez

wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru.

Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach objetych
niniejsza Umowg. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o wszystkich
zdarzeniach objetych niniejszg Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru

majgcych oparcie w Umowie i wpisanych do dziennika budowy.

Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu wymaga
powiadomienia Wykonawcy na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
powiadomienia Wykonawcy.

§5.

OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajgcego:

b) ze strony Wykonawcy:

Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej - ... (tel ).

Zmiana oso6b lub ich danych wskazanych powyzej w ust. 112 , za wyjgtkiem osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy, nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany os6b lub danych, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2 strona umowy, ktérej zmiana dotyczy powiadomi drugg strone umowy
o ustanowieniu nowych oso6b lub zmianie ich danych. Powiadomienie nastgpi wedtug wyboru strony
pisemnie lub pocztg elektroniczng. W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy
Wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z osob ze skiadu kadry technicznej
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej rbwnowazne kwalifikacje i doswiadczenie
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiadac¢ aktualne uprawnienia budowlane przez caty
okres trwania umowy.
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§ 6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonania Inwestycji,

2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji,

3) dokonywanie odbioréw prawidtowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umowg Robot.

4) Przekazanie Wykonawcy, przed rozpoczeciem robot na terenie budowy, przez personel
Zamawiajgcego, informacji o:

a) wystepujgcych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Robot,

b) zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,

c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcow
wykonujgcych okreslone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami oraz,
iz Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisbw bhp ip.poz., wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac oraz wyposazenia w sprzet gasniczy;

5) uzgadnianie z Wykonawcg termindw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testéw
Gwarancyjnych oraz odbiorach,

6) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robét zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,

7) dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
terenowymi organami administracji rzadowej i organami samorzadu terytorialnego oraz
innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen i decyzji
oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany zakres
petnomocnictw i dane niezbedne do ich wystawienia,

8) zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentow podlegajgcych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa, pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce
poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentacii.

. Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych dokumentéw lub

aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy nie bedzie mozliwe bez bezposredniego
udziatu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie wspoiprace z Wykonawcg w celu usuniecia
powstatych przeszkod.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do statego wspodtdziatania przy wykonywaniu Umowy we wszystkich

sprawach z nig zwigzanych.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw

projektu budowlanego.
§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem

na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Instalacji z kottem
biomasowym, zasadami wiedzy technicznej i najnowszej wiedzy technicznej oraz dokumentacjg
przetargowa. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich obowigzkow zwigzanych
z Umowa w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zna zakres Robot okreslony Umowa i na dzien zawarcia Umowy nie zgtasza

w tym zakresie zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia Wynagrodzenia
w przypadku niewtasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i innych czynnosci wykonanych
w celu realizacji Instalacji z kottem biomasowym, jak roéwniez koniecznych Materiatow, Urzgdzen
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i Wyposazenia, chyba ze niewlasciwe oszacowanie, o ktérym mowa w tym paragrafie zostato
spowodowane przez przyczyny niezalezne od Wykonawcy, w szczegélnosci jesli zostato spowodowane
bledami w Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi ryzyko wynikajgce z mozliwych zmian stawek podatkéw publicznie znanych na dzier zawarcia
Umowy, z wylgczeniem podatku VAT, optat celnych i innych zobowigzan o charakterze
publicznoprawnym obcigzajacych Wykonawce

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zawiadomienia wtasciwego organu o rozpoczeciu robét budowlanych,

2) wykonania robo6t stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektows,
wymaganiami okreslonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz
0 ochronie p.poz.,

3) stosowania materiatow i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w SWZ
i Dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie zobowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

4) dostarczenia Urzgdzen przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu Umowy wraz
z ich opisem w jezyku polskim (DTR), zgodnych z opisem zawartym w przyjetej ofercie
Wykonawcy i odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w PFU - zatacznik nr 1 do umowy,

5) dostarczenia fabrycznie nowego kotta wodnego na biomase skfadajgcego sie z komory spalania
i czesci cisnieniowej wraz z pozostatymi urzadzeniami, wyprodukowanego nie wczesniej niz
12 miesiecy przed datg dostawy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich
zgdanie, wszystkich protokotow préb i opinii technicznych dotyczgcych materiatow, urzgdzen, maszyn
i produktéw, ktére majg by¢ stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzajgcych
mozliwos¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.
W przypadku zastosowania materiatébw i urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych
dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i bez zbednej zwioki do ich wymiany, na
materiaty i urzgdzenia spetniajgce wymagania Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze elementy stanowigce Przedmiot umowy nie sg obcigzone cigzarami
i prawami oso6b trzecich.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wiasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne
stosowane na budowie. W mys$| prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie
ogranicza wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow lub inne podmioty.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za
szkody wyrzgdzone na tym terenie Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegdlnoéci za
szkody na zdrowiu lub zyciu.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, ktére wynikly z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji wykonawczej oraz w zakresie zamiennego projektu budowlanego

§8.
TEREN BUDOWY

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig potozong na dziatce
o nr 1387/8 obreb ewidencyjny: 0001 w miejscowosci Brzesko przy ul. Cieptej na cele budowlane,
na ktorej bedzie znajdowat sie teren budowy.

. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okreéleniem jego granic nastgpi najpdzniej
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy, jego wyposazeniem, lokalizacjg,
granicami, powierzchnig, sgsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami moggcymi mie¢
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wpltyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Powyzsze o$wiadczenie
nie dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych, takich jak m.in. nieujawnione podziemne
instalacje, obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materiaty niebezpieczne, niewybuchy
i niewypaty, ktére kolidowac bedg realizacji Robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowac teren budowy. Z chwilg przejecia przez
Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z korzystaniem
z Terenu Budowy, w szczegélnosci Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na Terenie Budowy z winy Wykonawcy,
od chwili przejecia Terenu Budowy do chwili podpisania protokotu Przejecia Instalacji z kottem
biomasowym do Eksploatacji przez Strony.

5. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy moze by¢ pobierane
Z wyznaczonego opomiarowanego przytgcza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego wskazanego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediéw wg wskazan
zainstalowanych licznikéw.

6. Wykonawca na wiasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikow
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac srodki transportu i sprzet Wykonawcy.

W szczegolnosci dostosuje sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

8. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezgco terenu budowy
z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego
Podwykonawcow i Dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich
natychmiastowej naprawy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

10.W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy beda gromadzone
W wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach w sposéb selektywny zgodnie z prowadzong przez
Zamawiajgcego gospodarkg odpadowg na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zmianami) lub usuwane bezposrednio po wytworzeniu przez
Wykonawce do zamoéwionych na jego koszt konteneréw na gruz i odpady budowlane. Wszelkie
koszty oraz ewentualne kary zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadoéw ponosi
Wykonawca.

11.Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych uporzgdkuje plac budowy oraz doprowadzi teren do
stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do dnia podpisania protokotu przejecia
do eksploataciji.

12.Pozostate wymagania dotyczgce organizacji terenu budowy zawiera PFU w pkt.2.2.1.

§9.
DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidiowo prowadzit dokumentacje budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w sposoéb
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu
lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3.  Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzgdzania sprawozdan z tych narad. Kopie
sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie dwoch dni od
dnia narady.

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy
u Kierownika budowy w sposdb umozliwiajacy staty dostep dla oséb upowaznionych.
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Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji
ktorg reprezentuje.

§ 10.
REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego wykona¢ wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczgcym Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piémie oraz poprzez wpis do
dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania rob6t spowodowanym przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia wstrzymania.

Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezacg i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych préb
i testow maszyn, urzgdzen i instalacji, w tym w szczegoélnosci przed odbiorem koficowym inwestycji
dokonac rozruchu catych obiektéw (wszystkich maszyn, urzadzen i instalaciji).

Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prob
urzagdzen i materiatow wyszczegdlnionych w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli
Zamawiajgcego w testach i odbiorach ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania co miesiecznych informacji o postepie prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§ 11
KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w kazdej, dowolnej fazie jej trwania
pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy. Kontrole te mogg dotyczy¢
m. in.: stanu jako$ciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robét, wykonywanych ustug
oraz zagadnien bezpieczenstwa budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajgcy
przediozy liste os6b uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty,
w stosunku do ktorej stwierdzi niezgodnos¢ z Umowa. Fakt stwierdzenia niezgodno$ci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego muszg byc
zastgpione nowymi i nie bedg uprawniaty Wykonawcy do opéznien Harmonogramu Realizacji umowy
ani zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

Program zapewnienia kontroli jakosci zostanie opracowany przez Wykonawce w dwoch czeéciach
obejmujgcych oddzielnie kontrole i préby realizowane na terenie budowy oraz realizowane poza
terenem budowy; w tym réwniez kontrole i proby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez
Wykonawce Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad istotnych, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania Robot
i przediozenia Zamawiajgcemu propozycji usuniecia tych wad w terminie 3 dni roboczych.

Wszystkie wyniki, raporty, $wiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli i préb
bedg rejestrowane w oddzielnych raportach.

Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbioréw
poszczegolnych etapow, podlegajg roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
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§12.
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca na wiasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR) do wysokosci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartg
polise w uzgodnionym z Zamawiajgcym zakresie najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac/przejeciem Terenu Budowy.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzgledniac nizej
wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczagce w realizacji robot objetych Umowa, jezeli majg podpisane stosowne umowy
a wartosc ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robot od daty rozpoczecia (tj. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego.

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materiaty, robocizna do petnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zapis O przeniesieniu praw z umowy
ubezpieczenia na Zamawiajgcego.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzen wyraznie wytgczonych oraz postanowien okreslonych
w klauzulach dodatkowych.

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | -
ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce, stanowigce wiasno$¢ Zamawiajgcego lub Ubezpieczonego lub znajdujgce
sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 PLN.

b) ubezpieczenie szkéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego,
préb lub testow z limitem do uzgodnienia.

7) Franszyzy redukcyjne:

a) dla szkéd bedacych nastepstwem zywiotéw — nie wiecej niz 10 000 PLN,
b) dla pozostatych szkéd — nie wiecej niz 10 000 PLN dla klauzul szczegélnych: 115, oraz 201

c) dla klauzul czesci wadliwych: 10% wartosci szkody nie mniej niz 10 000 PLN.

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za

szkody wyrzgdzone w trakcie Robot w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caty okres jej realizacji
z sumg gwarantowang, ktdéra moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi
obejmowac:

1) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) Ubezpieczenie pokrywac bedzie w szczegolnosci: uszkodzenie ciata, rozstroj zdrowia lub $mier¢
oraz stratg lub uszkodzenie mienia 0séb trzecich powstate w zwigzku z realizacjg umowy, w tym
takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

deliktowej i kontraktowej. W szczegélnosci ubezpieczenie musi pokrywa¢ szkody wynikajgce
z nienalezytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi bedg Zamawiajgcy, Wykonawca i jego
przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie Umowy powierzaja,

. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz wartos¢ netto wynagrodzenia

przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowag na ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 5000 000 PLN na jeden iwszystkie pozostate wypadki
w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamoéwienia do czasu podpisania protokotu Przejecia
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartg polise zgodng z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od
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daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uptywie terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust.
72zd.2i3.

. Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na podstawie posiadanej przez
Wykonawce polisy OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci jezeli spetnia on wszystkie wymagania
okreslone w pkt.3-5.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pozostatych polis wraz z dowodem uiszczenia
odpowiednich skiadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce zadanej polisy lub dokumentow ubezpieczeniowych
lub nie przedstawienia dowodéw optacenia skiadek ubezpieczeniowych i waznosci polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym.
Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robét poniesie wylacznie Wykonawca. Zamawiajacy bedzie
rowniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedstawit stosownej dokumentaciji, w zakresie wskazanym w powyzszych ustgpach
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 — 5 przez
caty okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim odnosi si¢ ona do
roszczen gwarancyjnych, takze w okresie gwarancji na Urzadzenia, w przypadku, gdyby ktorakolwiek
z polis przedstawionych przez Wykonawce zgodnie z ust. 7 wygasata przed datg Przejecia Instalacji
z kottem biomasowym do Eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ochrony
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentéw wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed uptywem
okresu obowigzywania uprzednio przekazanej Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej.

§13.
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat przez
Podwykonawcéw przedstawionych w Ofercie w zakresie okre$lonym w zataczniku nr 4 do umowy.
Na potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich dalszych
podwykonawcow.
W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, kolejnych uméw z Podwykonawcami musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego
na zawarcie takiej umowy.
Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy do wyrazenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to réwniez projektu zmian do tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do
tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce
projektu umowy z Podwykonawcg nie zglosi na piémie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawierac
w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem wykonania robét, ktory

powinien by¢ zgodny z harmonogramem realizacji;
4) terminy odbioru robot powinny przypada¢ nie pozniej niz terminy odbioréw wskazane
w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca;
5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;
6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
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1.

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz termin zaptaty okreslony w umowie
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

7) termin rekojmi nie moze uptywa¢ wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie
jezeli bedzie to mozliwe do uzgodnienia z podwykonawca;

8) zaptata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

Jezeli wysokos¢ wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy za okreslony
w umowie zakres robét przekracza wysoko$¢ czesciowego wynagrodzenia na te roboty zawartego
w Harmonogramie realizacji, Wykonawca winien zapisa¢é w umowie z Podwykonawca, ze
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty
okreslonej w Harmonogramie realizacji.

Wykonywanie rob6t przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikdw lub oséb, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania sie postuzyt.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcy
a Podwykonawcg rob6t budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

Procedura dotyczgca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcy
a Podwykonawca, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie réowniez do udzielenia
przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawca robét budowlanych
a dalszym podwykonawca robét budowlanych.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robét budowlanych lub zawarcie umowy
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych bez zgody Zamawiajgcego jest
w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegélnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy tj. kwote ............................... zt netto w formie

Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
(w tym kar umownych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caly okres
realizacji Instalacji z kottem biomasowym, przy czym w przypadku koniecznosci przediuzenia
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane
zabezpieczenie nie pozniej niz na siedem (7) dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego
zabezpieczenia. Na zgdanie Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin obowigzywania
takiego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wydtuzenie terminu
realizacji Umowy wynika z przyczyn okreslonych w § 26 ust. 2 Umowy, koszty przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 w nastepujgcy sposob:

1) 85% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejecia Instalacji z kottem
biomasowym do Eksploatacji w przypadku podpisania protokotu bez uwag. W przypadku
podpisania protokotu Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacji z wadami
okreslonymi w § 20 ust.18, Zamawiajgcy zwréci 85 % wartosci zabezpieczenia w terminie
30 dni od dnia usuniecia tych wad.

2) 15% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzato sie
z koniecznoécig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ziozenia
takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub cze$ciowego wygasniecia waznosci
dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostato wynagrodzenie
w wysokosci:

(1211 1% [ 11-11 (o RN —— ZE(SIOWNIE ..o zfotych)
T ZE(SIOWNUE ... ztotych)
CONa.DIUHO: sunsonussussuensmmusmanss ZE(SIOWNUE ... zfotych)

Wynagrodzenie okreslone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koricowego zadania inwestycyjnego.
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy za
wyjgtkiem zaistnienia po stronie Wykonawcy tzw. razacej straty, powstatej w wyniku zmiany
stosunkéw, ktorej ,nie mozna byto przewidzie¢” zgodnie z art. 632 § 2 kc.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty, ktére winien poniesc
Wykonawca w celu zapewnienia prawidiowego i terminowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy stanowigcej
zatacznik nr 5 do Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce.

§ 16.
PLATNOSC WYNAGRODZENIA

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w transzach za poszczeg6lne skornczone elementy
budowy oraz dokumentacje projektowg przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem
Realizacji stanowigcym zatgcznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce,
po uprzednim podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotow odbioru kazdego skoriczonego
elementu budowy. Zaptata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana
po podpisaniu Protokotu Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacii.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy a Wykonawca bedzie dokonywat ptatnosci dla swoich Podwykonawcéw. Ptatnosci
bedg realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednoczesnie
znajdujgcy sie na tzw. bialej liscie podatnikéw VAT publikowanej przez Ministerstwo Finanséw
(wykaz podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
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i przywroconych do Rejestru VAT).

3.  Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty dla Zamawiajacego jest zobowigzany do
ziozenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wyptate wynagrodzenia wstrzymuje sie odpowiednio. Wstrzymanie moze dotyczyé wytacznie kwoty
nie potwierdzonej w/w dowodami zapfaty.

4. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za uprzednio wykonane
prace przez Podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
wskazanym Podwykonawcom oraz potrgci o wielko$¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwosci
potrgcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego réwnowartosci
wszelkich sum wyptaconych na rzecz Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informaciji.

6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze: nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

7. Wpykonawca os$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

8. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

9. Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§17.

USLUGI SERWISOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia przegladdéw i ustug serwisowych w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym na podstawie odrebnej umowy serwisowej zawartej réwnoczesnie z umowg
o wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 18.

WARTOSCI GWARANTOWANE

1. Warto$ci gwarantowane obejmujg parametry, ktérych osiggniecie warunkuje przyjecie Instalacji
z kottem biomasowym do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane, ktérych nieosiggniecie skutkuje
dla Wykonawcy odpowiedzialno$cig z tytutu kar umownych.

2. Warto$ciami gwarantowanymi, ktérych osiggniecie podczas uruchomienia i ruchu testowego jest
warunkiem podpisania protokotu przejecia do eksploatacji sa:

1) Wydajnos¢ kotta na biomase — co najmniej 2,5 MW mocy nominalnej

2) Temperatura wody - 120 °C

3) Sprawnosc¢ catkowita = 85 %

4) Emisja NOx <400 mg/nm3 (przy 6%03)

5) Emisja CO <200 mg/nm?3 (przy 6%03)

6) Emisja SO2 <200 mg/nm3 (przy 6%03)

7) Emisja pyt <10 mg/nm3 (przy 6%03)

8) Hatas - maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach w odlegtosci 1 m od urzadzenia,
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10.

11.

12.

w ktérych ciaggle przebywa obstuga nie przekroczy 85db (A). Dopuszczalny poziom hatasu na
granicy dziatki wynosi: DZIEN Laeq D=55 NOC Laeq N=45
Warto$cig gwarantowana, ktérej nieosiagniecie skutkuje odpowiedzialnoscig z tytutu kar umownych
jest przedstawiona przez Wykonawce w ofercie przetargowej sprawnos$¢ catkowita Instalacji z kottem
biomasowym powyzej 85 % dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z rozdziatem
XVII SWZ, ktora wynosi (.......).

§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien wykonywac¢ przedmiot Zamoéwienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru
robot budowlanych w PFU pkt. 2.2.9. oraz ponizszymi zapisami.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu,
zanikajgce lub czesciowe oraz préby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoéwienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone
przez stuzby Zamawiajgcego, ktory ustala termin i godzine odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robét, urzadzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzgdzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajgcy.
Za termin zakonczenia robot albo etapu tych rob6t uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robot,
pod warunkiem, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie wynikiem
pozytywnym.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje,
ti; pomiary powykonawcze, atesty materialowe, o$wiadczenia kompetentnych instytucii
upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych robét, jak
rowniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru
do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robét.
Odbiory czesciowe robot dokonywane bedg zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotdéw odbioru rob6t nie oznacza zdjecia
odpowiedzialno$ci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktére moga sie ujawnic¢
w pozniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robét stanowi
wytacznie podpisany przez Zamawiajgcego protokét Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do
Eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspotpracy
zamontowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob
w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji,
urzadzen i sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji robét budowlanych oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru,
w ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwiocznie poprawione i ponownie
dostarczone do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie
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dwg i pdf, najpdzniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robot
budowlanych.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego biedéw, brakéw lub niedoktadnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwiocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.
Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastapi po dokonaniu rozruchu technologicznego.

Rozpoczecie odbioru koricowego robét budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Odbiér koncowy robét budowlanych nastepuje na
podstawie protokotébw odbioréw czesciowych, dokumentéw odbiorowych i dokumentacji
powykonawczej i stanowi potwierdzenie wykonania cato$ci Instalacji z kottem biomasowym jako
obiektu budowlanego.

Po zakonczeniu odbioru koricowego robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruchy
technologiczne w sposo6b przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.
ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce program Rozruchu w terminie 45 dni przed planowanym terminem Rozruchu.
Rozruch technologiczny dotyczy Instalacji z kottem biomasowym oraz wyprowadzenia mocy
cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt
i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z udziatem szkolonego personelu Zamawiajgcego.
Po zatwierdzeniu zgtoszenia programu do Rozruchu przez Zamawiajgcego, Strony przystapig do
rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na zimno,

2) ruch regulacyjny,

3) rozruch na gorgco,

4) ruch prébny.
Pierwszym etapem rozruchu bedg proby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno” wykonane
w sposob przedstawiony w pkt. 1.4.7. PFU.
Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.8. PFU. Przy braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomy$inego zakoriczenia rozruchu na gorgco, fakt
zakonczenia rozruchu na gorgco oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia rozruchu na gorgco oraz przedstawieniem
przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.
Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.8 PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt
zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakoriczenia Ruchu Regulacyjnego oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.
Koszt zapewnienia niezbednych $rodkéw eksploatacyjnych oraz mediow dla potrzeb
przeprowadzenia prob funkcjonalnych oraz sprawdzen i prob w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang probe lub sprawdzenie trzeba bedzie
ponowiC ze wzgledu na brak potwierdzenia wiasciwosci, ktére miaty zostaé potwierdzone przez
dang probe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z probg lub sprawdzeniem, ktére nie
doprowadzito do potwierdzenia wtasciwosci, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego
wezwania ze strony Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania dalszych dziatan w ramach
Rozruchu do czasu uiszczenia ptatnosci.
Pomiary Wartosci Gwarantowanych beda przeprowadzane w czasie Ruchu Prébnego zgodnie
z pkt. 1.4.8. PFU, kiedy eksploatowane bedg wszystkie urzadzenia i instalacje w warunkach
projektowych przy maksymalnym obcigzeniu Instalacji z kottem biomasowym. Wykonawca na etapie
budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe kré¢ce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiaréw
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Wartosci Gwarantowanych, niezalezne od kré¢cow niezbednych do pomiaréw ruchowych.

Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna, zostang
wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty pomiaréw
obcigzajg Wykonawce. Wykonawca z firmg pomiarowa przeprowadzg ustalenia odno$nie zakresu
i przebiegu pomiaréw Wartosci Gwarantowanych, co powinno uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Przy ocenie wynikéw takich pomiaréw bedg brane niepewnosci pomiarow
urzadzen i metod pomiarowych.

W pomiarach warto$ci gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Wynikiem ruchu prébnego bedzie ocena osiggniecia zdolnos¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez
Kotlownie na biomase. Warunkiem uznania osiggnigcia tej zdolnosci jest uzyskanie wszystkich
wymaganych Wartosci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy.

W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréw Wartosci Gwarantowanych, wykonawca tych
pomiaréw powinien zawrze¢ jednoznaczne stwierdzenie odno$nie osiggniecia (lub nie osiggnigcia)
wartoéci gwarantowanych. Pomiary warto$ci gwarantowanych zostang potwierdzone ,Protokotem
zakonczenia pomiaréw wartoéci gwarantowanych” sporzadzonym i podpisanym przez Strony
wspélnie z firmg pomiarowg. W przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Probnego, fakt
zakonczenia Ruchu Probnego oraz wyniki pomiaréw zostang udokumentowane podpisaniem przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Prébnego.

Jezeli przeprowadzone pomiary Wartosci Gwarantowanych nie wykazg osiggnigcia wymaganych
parametréw, Wykonawca przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Prébnym z zastrzezeniem,
iz tgcznie dopuszczalne jest nie wiecej niz dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu
Probnego, dla potwierdzenia osiggniecia Wartosci Gwarantowanych.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
zmian lub wymiany odpowiednich Urzadzen w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie
parametréow Warto$ci Gwarantowanych.

Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerébek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia ponownych pomiarow WartoSci
Gwarantowanych w ramach Ruchu Prébnego.

Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji podczas pomiarow Wartosci Gwarantowanych powinny byc¢
naprawione przez Wykonawce bez zadnych kosztéw ze strony Zamawiajgcego chyba, ze przyczyna
uszkodzenia tej Instalacji lezy po stronie Zamawiajgcego.

Przejecie do eksploatacji tj. odbiér koncowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.1.4.9 PFU. Od daty podpisania protokotu przyjecia do eksploatacji bedzie sig
okres gwarancji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajacy przejmuje odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie i nadzor nad Kotlownig na biomase i bedzie prowadzit ich eksploatacje zgodnie
z zasadami podanymi przez Wykonawce w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obstugi
i serwisu.

Zamawiajgcy podpisze Protokét Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacji po
wykonaniu cato$ci Robot bez uwag lub w przypadku, gdy prace nie zakonczone przez Wykonawce
dotyczg jedynie: naprawienia drobnych wad iwykonania robét nie limitujgcych pracy urzgdzen
i technologii, wywiezienia sprzetu montazowego oraz uporzgdkowania Terenu budowy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym przypadku
rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa do zgdania usunigcia wad
w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzgdzeniach i robotach, ujawnionych po
podpisaniu tego protokotu i nie jest traktowane jako zrzeczenie si¢ przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

W przypadku braku mozliwosci dotrzymania Wartosci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2
Umowy, w toku Ruchu Prébnego przeprowadzonego w opisany powyzej sposéb, Zamawiajacy
bedzie miat prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od Umowy ze
skutkiem od daty jej podpisania.

Pomiary Wartosci Gwarantowanych okreslonych w Umowie w § 18 ust.3. bgdg wykonywane
w czasie wykonywania pomiaréw Wartosci Gwarantowanych w ruchu prébnym. Jezeli wykonanie
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tych pomiaréw w czasie ruchu prébnego nie bedzie mozliwe to bedg dokonane w terminie do 12
miesiecy od daty Przekazania do Eksploatacji.

Pomiary te zostang wykonane przez firme posiadajgcg do$wiadczenie w zakresie pomiarow
obiektowych i do tego celu uprawniong, uzgodniong przez obie strony, optacong przez Wykonawce.
Doktadne terminy wykonania pomiaréw okresli Zamawiajgcy.

Pomiary Wartosci Gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane bedg
wszystkie urzadzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obcigzeniach i warunkéw pracy
przewidzianych dla badanych Wartosci Gwarantowanych.

Wykonanie powyzszych pomiaréw i uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczace zakresu
i przebiegu badan Wartosci Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentéw
koncowych zostang dokonane w taki sam sposob jak wykonywanie pomiaréow Warto$ci
Gwarantowanych w czasie ruchu prébnego.

Jezeli pomiary wartosci gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych parametrow,
Wykonawca w terminie 3 miesiecy od daty nieudanej préby pomiaréow przeprowadzi maksymalnie
2 (dwie) dodatkowe serie pomiaréw, aby potwierdzi¢ osiggniecie tych wartosci.

W przypadku niedotrzymanie warto$ci gwarantowanych przez Wykonawce Zamawiajgcy naliczy
kary umowne zgodnie z § 24 niniejszej Umowy - Kary Umowne.

§ 21.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentaciji, ktora zostata stworzona przez Wykonawce lub na jego
zlecenie w ramach realizacji Umowy.
Strony ustalajg, ze autorskie prawa majatkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostatej
dokumentacji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajgcemu
i dokonaniu zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze dochodzi¢
roszczen majgtkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.
Przeniesione autorskie prawa majatkowe obejmujg wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509,
W szczegolnosci utrwalenie, zwielokrotniania Utworéw réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, oraz jednorazowg budowe obiektéw na podstawie projektow,
wykonywang przez Zamawiajgcego, nadto marketing i promocje.
W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na
wykonywanie Utworéw i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 w zwigzku z art.2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworéw powstatych
w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci ich adaptacji lub przerobek oraz do wykonywania
Utworéw oraz zmian Utworéw, od chwili przejscia na Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe trzecig planéw, projektow i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian, ktore
bedg oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem Umowy
oraz na wykonanie oraz uzycie powyzszych planéw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie
obowigzujgce przepisy, od chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
Utworéw powstatych w wykonaniu niniejszej Umowy.
Wykonawca udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami, a w przysztosci ich
rozbiorke, zastgpienie innym obiektem, oraz ogoélnie na podjecie wszelkich dziatan, ktore
Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.
W przypadku rozwigzania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce peinego zakresu prac
bedgcych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu
wszelkg wytworzong dokumentacje oraz wyraza zgode na wykonywanie w stosunku do tej
dokumentacji przez Zamawiajgcego wszelkich czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewnia, ze Utwory w chwili przejécia na Zamawiajgcego praw autorskich na polach
eksploatacji opisanych powyzej nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami oséb
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trzecich z zastrzezeniem praw osobistych twércéw i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby
trzecie zobowigzujg sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majgtkowych,
w szczegolnosci prawem do ujawniania twércy utworu.

Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie stang sie dostepne
w Okresie Gwarancji. Licencje lub sublicencje na korzystanie z oprogramowania bedg obejmowac
réwniez aktualizacje.

Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia licencji, lub pozostatych praw przyznanych
w niniejszym paragrafie, w catosci lub w czesci, na osobe trzecig, ktéra nabedzie od
Zamawiajgcego Przedmiot Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na
dokonanie powyzszej cesji.

W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie bedzie mogt
udzieli¢ licencji lub sublicencji oraz zezwolen w zakresie okreslonym w Umowie, Wykonawca
zapewni udzielenie Zamawiajgcemu stosownych uprawnien do korzystania z utworow przez
Zamawiajgcego, w zakresie nie mniejszym niz wynikajgcy z niniejszego paragrafu. Wykonawca
zapewni udzielenie stosownych uprawnien bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéw
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dysponowa¢ autorskimi prawami majgtkowymi lub licencjami do
oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji, itp.).
Wykonawca zapewni przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz z jego
dokumentacjg (autorskie prawa majgtkowe lub licencje) na Zamawiajgcego. Autorskie prawa
majgtkowe do oprogramowania tworzonego przez Wykonawce (programy sterownikéw PLC,
wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych, makra, skrypty, itd.) oraz do stworzonej
dokumentacji zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytutu z chwilg podpisania protokotu odbioru koficowego.

Strony postanawiajg, ze w razie watpliwosci, co do zakresu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczegélnosci do prac w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem,
ze zamiarem Stron byto przeniesienie praw w najszerszym mozliwym zakresie niezbednym do
eksploatacji, konserwacji, modernizacji, napraw i remontéw Przedmiotu Umowy, w taki sposob aby
Zamawiajgcy byt uprawniony do wykorzystania rezultatébw prac Wykonawcy w petnym zakresie
wynikajgcym z potrzeb dziatalno$ci Zamawiajgcego.

§ 22.
GWARANCJA

Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
24 miesiecznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia, liczgc od
daty podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji.
Okres gwarancji na dostarczone Urzgdzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzgdzen
jednak nie krétszy niz 24 miesigce.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawniern gwarancyjnych,
tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Kotlownia na biomase, zaréwno jako skonczona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej cze$¢, w tym kazda Instalacja i Urzadzenie
z osobna, bedg funkcjonowa¢ w sposoéb zgodny z ich przeznaczeniem, ciggty i niezawodny,
odpowiadajgcy dokumentacji przetargowe;.
Wszystkie Materiaty, Instalacje, Urzgdzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego musza;
1) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej;
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;
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3) byc¢ dobrane zgodnie z wiedzg techniczng;

4) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone;

5) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnosci do celu, wygladu,

szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przeglgdach gwarancyjnych. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim
roku obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce
przed uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladdéw wad, niezaleznie czy sg to wady duze czy drobne, w terminie uzgodnionym przez
Strony.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokét z usuniecia wad
stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi, napraw biezacych
i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentéw wystawionych przez Wykonawce lub poszczegélnych producentéw wbudowanych czy
zainstalowanych urzgdzen i materiatéw.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnien
Z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym
ze Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Instalacji z kottem biomasowym i poszczegolnych jej
elementéw bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.
Pozostate postanowienia dotyczace zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 14 do SWZ — Zakres i okres gwarancji, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej Umowy.

§ 23.

KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w ziozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji,
o ktérej mowa w § 2 ust.3 pkt.1) Umowy w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien zwioki. Zamawiajgcy odstgpi od naliczana kar
umownych z tego tytutu jezeli termin koncowy Przekazania Instalacji z kottem biomasowym
do Eksploatacji zostanie dotrzymany,

2) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytutu zwioki Wykonawcy
w osiggnieciu Terminu Realizacji - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci
0,05% Wynagrodzenia brutto;

3) za zwioke w usunieciu wad lub wykonania prac stwierdzonych przy odbiorze Instalacji
z kottem biomasowym do Eksploatacji - w wysokosci 0,10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od wyznaczonego terminu na usuniecie
wady lub wykonania prac,

4) w przypadku, gdy rzeczywista sprawno$¢ catkowita Instalacji z kottem biomasowym bedzie
nizsza od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 100 000,00 PLN za kazdy % obnizenia sprawnosci catkowitej,

5) za nieosiggniecie Wartosci Gwarantowanych skutkujgcych odstgpieniem przez Zamawiajgcego
od umowy w trybie § 25 ust. 3 w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru Robdét w wysokosci 0,05 %

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego
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dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,
2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich wysokosci.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Strony zastrzegaja, iz catkowita wysoko$¢ naliczonych przez ktorgkolwiek ze Stron kar umownych
nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Wynagrodzenia, a catkowita odpowiedzialnos¢ Stron,
z wytgczeniem winy umysinej, ograniczona jest do wysokosci 100% Wynagrodzenia.

§ 24.
SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okolicznos¢ albo kombinacje zdarzen i okolicznosci,
pozostajgcych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposob istotny i niekorzystny oddziatujg na
realizacie Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztattowane na podstawie umowy,
a ktoére zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych. Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegolnosci:
1) ogtoszone przepisami kleski zywiotowe np. powodz, susza, trzesienie ziemi, itd.,
2) akty wiadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny,
stan wyjgtkowy,
3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia,
4) trudnosci w otrzymaniu surowcoéw i materiatéw oraz brak personelu produkcyjnego nie sg
uwazane za site wyzszg jezeli ich brak nie jest zwigzany z wystgpieniem sity wyzszej,
5) wystgpienie epidemii nie jest uwazane za site wyzszg jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajgcej z wprowadzonych uregulowan prawnych.
Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie przedstawione Stronie
drugiej niezwtocznie. Wystgpienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan
umownych o czas jej trwania.
Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie moga
powsta¢ w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspélnie uzgodnig dziatania w celu
minimalizacji negatywnych skutkow sity wyzsze;.
Za opoznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd.
Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa diuzej niz 90
dni i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo —
w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy obowigzujg przepisy zawarte w § 25.

§ 25.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczgt Rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia przy udziale os6b
kierujgcych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien,
3) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadto$ciowe Wykonawcy,
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4) sktadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zostang zajete
w postepowaniu egzekucyjnym
W przypadku niedotrzymania Warto$ci Gwarantowanych okreslonych w toku Ruchu Prébnego
przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 20, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmowi¢ podpisania
protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dokonania, na wiasny koszt demontazu zrealizowanych Robo6t i przywrdcenia Terenu Budowy
oraz budowli Zamawiajgcego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robét;

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztéw finansowania
realizacji Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadajgcych im kosztow
finansowych po stronie Zamawiajgcego;

3) zapfaty kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy (postanowienia
dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy pomimo odstgpienia od Umowy w trybie
przewidzianym w niniejszym ustepie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zaptaty faktur
w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru Robdét po wezwaniu
w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Roboét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

3) Zamawiajacy nie przedstawi zgdanej przez Wykonawce gwarancji zabezpieczenia terminowe;j
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robo6t budowlanych objetych niniejsza Umowa
w wyznaczonym terminie przez Wykonawce. Wyznaczony termin przez Wykonawce nie moze
by¢ krétszy niz 45 dni od dnia zadania.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robot przerwanych, a jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Robot
zabezpieczajacych,

5) Wpykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy
urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku
uchylania sie przez Wykonawce z realizacjg obowigzkéw wskazanych w ust. 6, Zamawiajacy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie zakreslonym nie
krétszym niz 7 dni, bedzie uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowigzkéw na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy z wytgczeniem odstapienia w trybie ust. 3, Zamawiajgcy obowigzany
jest do odbioru Rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia
inwentaryzacji sporzadzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz
przejecia od Wykonawcy Terenu Budowy.

Podstawg do ustalenia wartosci przystugujacego wynagrodzenia bedzie protokét odbioru Robét
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wykonanych do odstgpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokét potwierdzenia inwentaryzaciji
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3.

Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom w terminie 90 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o przestance do odstgpienia.

§ 26.
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci.

Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest
mozliwa w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie terminie;

2) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego np. niesprzyjajace
warunki atmosferyczne — tj. np. diugotrwate intensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia,
temperatura powietrza, przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie robét budowlanych,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, o ile Wykonawca
wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia —
w tym przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do
czasu wystgpienia ww. zdarzen;,

3) koniecznosci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz, ktérych pomimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy - o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz,
badan;

4) zatrzymania rob6t przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdZz uzgodnien z tymi
urzedami;

5) realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie
w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych - o czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

6) wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakonczenia rob6t objetych Umowa — o czas wykonywania tych zaméwien o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi organami;

7) opoOznienia przekazania przez Zamawiajacego Terenu Budowy;

8) przerw w realizacji Robot, powstatych z przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajacego.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy zobowigzana w zawiadomieniu do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania zmiany —
dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
Strona otrzymujgca zawiadomienia jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do
przedstawienia swojego stanowiska, {j.:

a) zaakceptowac wniosek o zmiane,

b) wezwa¢ Strone wnioskujgcga o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia

dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiane z uzasadnieniem.
Zmiana pozostatych postanowiernn Umowy, innych niz wskazane w ust. 2, jest mozliwa w odniesieniu
do zmiany danych podmiotowych Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy, ktéra dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo
wykaza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu przez nowego Podwykonawce.
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7. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wyjatkiem od powyzszego jest dokonanie przez Wykonawce przelewu
wierzytelnosci pienieznych z Umowy na rzecz bankéw finansujgcych Wykonawce, jako
zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytéw lub gwaranciji.

§ 27.
POWIADOMIENIA

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego
powiadamiania o:
1) Zmianie siedziby firmy;
2) Zmianie nazwy firmy;
3) Ogtoszeniu upadtosci;
4) Otwarciu likwidacji firmy;
5) Zawieszeniu dziatalnosci;
6) Zmianie oséb reprezentujgcych.

§ 28.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY - RODO

Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych zawartych w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1233 ze zm.) w zakresie w jakim dotyczg
ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa. W przypadku gdy wykonawca udostepnia osobom trzecim informacje, w tym dane
osobowe dotyczace Zamawiajgcego zobowigzuje sie do pozyskania od tej osoby trzeciej o$wiadczenia
0 zachowaniu poufnosci danych osobowych i sposobow ich przetwarzania oraz informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa.

§ 29.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposob wyrazny inacze;j.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

3. Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki do Umowy, Dokumentacja przetargowa wraz
z ofertg Wykonawcy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 2 - SWZ

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram Realizacji

Zatgcznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Zakres i okres gwaranc;ji
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