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Brzesko, dn. 04.03.2024 r.

Do wszystkich oferentow
Ldz. ...96[.23.. /2024

Dotyczy: ,Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami_gazowymi i kottem gazowym
w MPEC Brzesku”

Nr sprawy MPEC.DT.2024.3

Pytanie
66. Dotyczy rozdzielnicy TRBM240:
Prosimy wskazac¢ jakie projektowane elementy nalezy wymieni¢. Brak oznaczonych elementéw na rysunku
PT.IE-02-00.
Jakie urzadzenia nalezy doposazy¢ w styki pomocnicze umozliwiajace przekazywanie pozycji do systemu
telemechaniki zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z Tauron Dystrybucja S.A?
Ktére elementy powinny by¢ przystosowane do przysztej zmiany napiecia pracy 20kV okreslone w projekcie
budowlanym?
Odpowiedz:
Zakres przebudowy opisano w punkcie PT branzy elektrycznej punkt 2L
Dotaczono rysunek z bardziej uwidocznionymi elementami wymagajacymi przebudowy.
Urzadzenia i zakres wymaganych prac okresli projektant projektu wykonawczego na etapie uzgodnien z Tauron
Dystrybucja. Projekt wykonawczy i jego uzgodnienie z operatorem sieci w zakresie zgodnos$ci z warunkami
przylaczenia jest elementem objetym przetargiem.
Elementy przystosowane do zmiany napiecia sieciowego na 20 kV opisane na schemacie PT.IE-02-00 w
uwagach.
Pytanie

67. Dotyczy rozdzielnicy RSNEC:

Jaki jest cel stosowania sprzegla w rozdzielnicy?

Czy pole sprzggla ma by¢ wyposazone w sterownik polowy?

Pola transformatorowe powinny by¢ wyposazone w roztacznik czy wylacznik - rozbiezno$¢ opis/schemat?
Odpowiedz:

Pola transformatorowe powinny by¢ wyposazone w rozlacznik i wylgcznik zgodnie ze schematem.
Sprzeglto ma umozliwia¢ pelna kontrole zasilania obiektu przez Uzytkownika bez kontroli operacyjnej przez
Tauron.

Pole sprzgglowe ma by¢ wyposazone w sterownik umozliwiajacy realizacje przelaczen i blokade przed
jednoczesnym zasileniem obu sekcji rozdzielni RSNEC z rozdzielni TRBM240 przy zwartym sprzegle.

Pola transformatorowe wyposazy¢ zgodnie ze schematem PT.IE-02-00.

Pytanie
68. Prosimy o zdefiniowanie wyposazenia pasywnego i aktywnego szafek rack rozdzielnic
SN.

Odpowiedz:
Na etapie projektu technicznego nie zostalo to zaprojektowane.

Pytanie
69. Czy uklad dystrybucji zasilania przedstawiony w projekcie techniczny dla zasilania agregatow
kogeneracyjnych i pozostalych urzadzen w budynku mozna zoptymalizowa¢ do potrzeb
oferowanego rozwiazania w tym takze zmienic lokalizacje rozdzielnic?
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Odpowiedz:

Z punktu widzenia opracowania projektowego celem jest otrzymanie planowanych funkcjonalnosci o
parametrach nie gorszych niz projektowane. Zmiany w zakresie lokalizacji poszczegdlnego wyposazenia
elektrycznego budynkéw uznaje za zmiang nieistotna, aczkolwiek wymaga to potwierdzenia przez projektanta
na wniosek inspektora nadzoru w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie
70. Prosze o jednoznaczne okreslenie, ktdre rozwiazanie wyposazenia Rozdzielnicy SN 15kV
dopuszcza Zamawiajacy — czy rozwiazanie ze schematu PT.IE-02, czy rozwiazanie z czgsci
opisowej PT w punkcie 2.2.3?

Odpowiedz:
Nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem PT.IE-02-00 z uwzglednieniem zabudowy w kazdym polu sterownika

polowego realizujace funkcje danego pola. W polach liniowych zastosowac¢ roztacznik z napedem elektrycznym.
Niezaleznie od powyzszych zalozen nalezy zastosowac rozwiazanie zaprojektowane w projekcie wykonawczym,
ktory zostanie uzgodniony w Tauron Dystrybucja S.A.

Pytanie
71. Czy Zamawiajacy przewiduje zasilanie innych/dodatkowych urzadzen elektrycznych z
Rozdzielni Elektrocieptowni REL poza wyszczegdélnionymi na schemacie? — jesli tak, to jakiej
mocy?

Odpowiedz:

Na etapie projektu technicznego nie zostalo to zaprojektowane.

Pytanie
72. Czy stopien ochrony wszystkich szaf sterowniczych powinien by¢ IP54 — jak w PT, czy powinien
by¢ dostosowany do miejsca montazu szafy?

QOdpowiedz:
Kazdorazowo dostosowac¢ do wymagan miejscowych

Pytanie
73. Prosimy o doprecyzowanie wymagania — ,Stosowa¢ oprogramowanie kompatybilne
z istniejacym na obiekcie lub rozbudowac licencje istniejacego oprogramowania”.

Odpowiedz:
Na etapie projektu technicznego nie zostalo to zaprojektowane.

Pytanie
74. Prosimy o okreslenie wymagan dot. systemow niskopradowych (kontrola dostgpu, CCTV, SAP,
itd.) do wykonania w bud. Elektrocieptowni.

Odpowiedz:

Na etapie projektu technicznego nie zostalo to zaprojektowane.

Pytanie

75. W nawigzaniu do ogloszonego postgpowania ,,Budowa instalacji kogeneracyjnej
z agregatami gazowymi i kotlem gazowym w MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku" zwracamy
si¢ z prosba o zgode na zastosowywanie rownowaznego systemu wygluszenia hatasu od
dwoch agregatow kogeneracyjnych poprzez podzial pomieszczenia na dwa odrebne dla
kazdego agregatu, oraz wygluszenie samego pomieszczenia agregatowni a tym samym
na rezygnacje z przedstawionych obudoéw wyciszonych dla agregatow (rys. PT.TS.02-
00, PT.TS.06-00 ).

Odpowiedz
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Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 11 dopuscil zastosowanie réwnowaznego systemu wygluszenia
hatasu od dwoch agregatow kogeneracyjnych, poprzez podzial pomieszczenia na dwa odrebne dla kazdego
agregatu oraz wygluszenie samego pomieszczenia z agregatami.
Pytanie
76. Prosimy o przestanie zalgcznika nr 16 do SWZ, o ktérym mowa w rozdziale XVII pkt
2.doraz XXIX nr 16 SWZ.

Odpowiedz
Zalacznik nr 16 zostal opublikowany na stronie przetargu.

Pytanie
77. Prosimy o zmiange parametrow gwarantowanych okreslonych w Specyfikacji
Technicznej Tabela nr 3 ,,Wymagane parametry gwarantowane oferowanych agregatow
kogeneracyjnych” oraz § 18. Pkt. 2 w zakresie sprawnosci elektrycznej z min. 41% na
min. 40,3%.

Aby osiagna¢ sprawno$¢ gwarantowang na poziomie 41,0%, warto$¢ sprawnosci w karcie
katalogowej powinna by¢ réwna lub wyzsza niz 43,1% uwzgledniajac norme 1SO 3046. Wedlug naszej wiedzy,
na rynku nie ma agregatu, ktéry speinitby wymagany gwarantowany parametr sprawnos$ci elektryczne
gwarantowanej na poziomie 41% dla oczekiwanego zakresu mocy.

Zmiana pozwoli Zamawiajacemu na zapoznanie si¢ z ofertami wiekszej ilosci Wykonawcéw i zwigkszy
konkurencyjnos$¢ postepowania.
Odpowiedz
Zamawiajacy w celu zwigekszenia konkurencyjno$ci ofert dokonuje obnizenia gwarantowanej sprawnosci
elektrycznej oferowanych agregatow kogeneracyjnych z 41 % do 40% i dokonuje nastepujacych zmian w
dokumentacji przetargowe;j .
1. W projekcie umowy § 18. WARTOSCI GWARANTOWANE w ust.4 pkt.3) otrzymuje nowe
brzmienie: 3) Sprawnos¢ elektryczna  min. 40,0 % -wymagana przez Zamawiajacego
2. w ST w pkt.7.8 w tabeli nr 3 zmienia si¢ sprawnos¢ minimalng produkcji energii elektrycznej
(bez tolerancji) podczas uruchomienia i ruchu testowego z 41, 0% na 40,0%.

Pytanie
78. Prosimy takze o informacje jaki jest termin zwigzania oferta.
Na stronie 13 w rozdziale XIV. Termin zwiazania oferta jest zapis ,,termin zwiazania oferta wynosi 90 dni.”,
natomiast na stronie 22 we Wzorze Formularza Oferty w punkcie 8 jest zapis ,,[...] uwazamy si¢ za zwigzanych
oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, czyli przez 60 dni [...]”.

Odpowiedz
Termin zwiazania oferta wynosi 90 dni. Zamawiajacy dokonuje zmiany w zalaczniku nr 1 — Wzér formularza

oferty w pkt. 8 ,ktéry otrzymuje brzmienie : ,[...] uwazamy si¢ za zwiazanych oferta na czas wskazany w

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, czyli przez 90 dni [...]".

Pytanie

79. W nawiagzaniu do wymagania zalaczenia do oferty: ,,O$wiadczenia producenta silnikow:

o terminie dostawy silnikow gazowych oraz spelnieniu normy emisyjnej w zakresie
emisji NOx ponizej 95 mg/m3u, przy zawartosci 15% tlenu w gazach odlotowych.,
prosimy o korekt¢ by wskazane oswiadczenia bylo wymagane od producenta agregatu
kogeneracyjnego, poniewaz wskazane normy emisyjne dotycza agregatu, a nie silnika.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Kwestie normy emisyjnej w zakresie emisji NOx ponizej 95 mg/m3u, przy zawartosci 15% tlenu w gazach
odlotowych reguluje ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATUI) z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajéow instalacji, Zrédel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspolspalania odpadéw2) w  zalaczniku nr 5 w pkt. 4.1. cyt.” Standardy emisyjne tlenkéw azotu dla turbin
gazowych i silnikow opalanych paliwami cieklymi i gazowymi okresla tabela 10, z zastrzezeniem pkt 4.2 1 4.3.”.

Pytanie
80. W pkt 6.3 specyfikacji technicznej jest mowa o koniecznosci zastosowania ukfadu by-
passujacego wymiennik spalinowy co nie jest uwidocznione na rysunkach projektu
technologicznego. W zwigzku z zapewnieniem doboru odpowiedniego wymiennika
ciepta oraz przewodu kominowego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie koniecznosci
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zastosowania by- passu wymiennika i okreslenie poziomu max temperatury spalin
trafiajacych do komina.

Pytanie

81. Odnosnie udzielonej odpowiedzi nr 10 ktéra przeczy zapisom w dokumencie
Specyfikacja-techniczna-kogeneracja strona 16 dla punktu 6. OPIS ZMIAN
ZAKRESU ZAMOWIENIA W STOSUNKU DO POSIADANEJ DOKUMENTACII
PROJEKTOWE] jest podpunkt 6.3. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
wody grzewczej ktéra ma nastgpujgca tres¢ : Zmiana rozwigzania opisanego w
pkt.10.2.3 w Projekcie technicznym Branza technologiczno — sanitarna poprzez
zmniejszenie wielkosci chlodnicy awaryjne;.

Obecnie Zamawiajacy wymaga zastosowanie chlodnicy awaryjnej dla kazdego silnika na 100% mocy cieplnej

mimo wymogu zastosowania ukladu bypassu na wymiennikach spaliny/woda dla kazdego silnika. Malo tego,

Zamawiajacy wymaga zastosowania chlodnicy awaryjnej dla kazdego silnika o mocy 1350 kW,

wymagana moc chlodnicy moze przekracza¢ osiagana moc cieplna przez zaoferowany silnik co powoduje

nieuzasadniony technicznie i ekonomicznie wymog, a przy koniecznosci zastosowania jeszcze dla kazdego

silnika uktadu bypassu na wymienniku spaliny/woda jest juz catkowicie rozwiazaniem technicznym na wyrost,

rozwiazaniem generujacym nieuzasadnione koszty ekonomiczne ktére beda miaty wpltyw na kwote ofert.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wielko$ci chlodnicy awaryjnej na 100 % mocy cieplnej dla

kazdego silnika, nie wliczajac do tego mocy cieplnej ze spalin przy zastosowaniu dla kazdego silnika

uklad bypassu na wymienniku spaliny/woda ?

Odpowiedz na pytanie 80 i 81 :

Zamawiajacy dokonal zmiany w odpowiedzi na pytanie nr 10 poprzez zmian¢ zapisu w 6.3. Specyfikacji

technicznej, ktory otrzymal nowe brzmienie:.

Zmiana rozwiazania opisanego w pkt.10.2.3 w Projekcie technicznym Branza technologiczno —sanitarna.

Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwiazania technicznego umozliwiajacego rozproszenia calego ciepla

produkowanego w agregatach kogeneracyjnych bez wprowadzania do sieci cieplowniczej w Brzesku , poprzez:

a) zastosowanie chlodnicy wentylatorowej dla kazdego agregatu kogeneracyjnego o mocy
maksymalnego odbioru ciepta z tego agregatu
b) zastosowanie innego rownowaznego rozwigzania technicznego umozliwiajacego rozproszenie

calego ciepla produkowanego w agregatach kogeneracyjnych bez wprowadzania do sieci
cieplowniczej w Brzesku

Pytanie
82. W punkcie 6.5. w zalaczniku 02-Specyfikacja-techniczna Zamawiajacy wymaga
przedstawienia do zaakceptowania projektu ukladu hydraulicznego zgodnie
z wymaganiami w pkt 1.4.1. niniejszego opracowania. Prosimy o udost¢pnienie
wymagan pkt 1.4.1 niniejszego opracowania w celu zapoznania si¢.

Odpowiedz

Wykonawca silnikoéw gazowych oraz kotta gazowego winien wykona¢ instalacje umozliwiajaca wpigcie kotla na
biomase (zgodnie ze schematem technologicznym projektu technicznego w zakresie ,,Budowa instalacji
kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotlem gazowym w MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku) w istniejacy uktad
hydrauliczny.

Pytanie
83. Zwracamy si¢ z prosba o udzielenia informacji czy koszty media (gaz, woda, energia
elektryczna) pod czas przeprowadzenia ruchu 72-godz. instalacji oraz rozruchu
koncowego sg po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisem § 20 ust.7 projektu Umowy cyt. . Koszt zapewnienia niezbednych Srodkow
eksploatacyjnych oraz mediow dla potrzeb przeprowadzenia prob funkcjonalnych oraz sprawdzen i prob
w ramach Rozruchu obcigza Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang probe lub sprawdzenie
trzeba bedzie ponowic ze wzgledu na brak potwierdzenia wlasciwosci, ktére mialy zostaé potwierdzone przez
dang probe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z probqg lub sprawdzeniem, ktore nie doprowadzilo do
potwierdzenia wlasciwosci, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze Strony
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Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania dalszych dzialan w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia
platnosci.”.

Pytanie

84. Zamawiajacy odpowiadajac na pytania nr 16, 17,18, 38 i 39 z dnia 20.02.2024 r. dokonat
istotnych zmian w SWZ, w tym m. in. zmiany warunkow udziatlu w postgpowaniu czy
kryteriow oceny ofert oraz zmian zalacznikow do SWZ nr 4, 5 i 9. Zamawiajacy
dodatkowo usunat zalacznik nr 6, dajac informacje, ze pozostale zalaczniki otrzymuja
numeracj¢ o jeden nr mniejsza nie wskazujac o jakie zataczniki chodzi i jakie numery po
dokonanej zmianie bgda mialy zalaczniki a takze jak ta zmiana wplywa na zapisy
chociazby m. in. Rozdziatu IX i XXIX SWZ. Dla przejrzystosci postepowania prosimy
o udostgpnienie SWZ z naniesionymi w/w zmianami w trybie edycji zmian.

Odpowiedz
Zamawiajacy udostepnia SWZ po zmianach oraz zalaczniki do SWZ na stronie internetowej przetargu.

Pytanie
85. Wadium.

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat XIII pkt 5 Zamawiajacy wyraza zgode by wadium moglo zosta¢ wniesione w
formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prosimy o podanie informacji, na jaki adres mailowy Wykonawca ma przesta¢ wskazany dokument.
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode by wadium moglo zosta¢ wniesione w formie elektroniczne;j
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie
86. Wnosimy o jednoznaczna poprawe tabeli nr 3 ,,Sposob obliczania przychodow
z produkcji energii elektrycznej oraz kosztow operacyjnych w zakresie:

- punkt F: domknigcie nawiasu dla pewnosci zakonczenia formuty
- punkt G: wprowadzenia prawidtowej formuty przeliczenia przyjmujac ze | MWh =3,6 GJ
- punkt I: domknigcie nawiasu dla pewnosci zakonczenia formuty

Odpowiedz
Dokonano odpowiednich korekt i uzupetien w tabeli nr 3

Pytanie
87. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze gwarancja dla kazdego zespotu kogeneracyjnego ma
zosta¢ udzielona na okres 24 miesigcy lub 9600 mth w zaleznosci co uplynie wczesniej
liczac od dnia podpisania obustronnie protokotu Przejecia Instalacji Kogeneracyjnej do
Eksploatacji?
Odpowiedz

Gwarancja dla kazdego agregatu kogeneracyjnego dotyczy okresu 24 miesigcy liczac od dnia podpisania
protokotu Przejecia Instalacji Kogeneracyjnej do Eksploatacji.

Pytanie
88. Zamawiajacy odpowiadajac na pytanie nr 1 oraz 47 i 48 z dnia 20.02.2024 r. dokonal
istotnych zmian w projekcie umowy, w tym m. in. skrocenia okresu realizacji
zaméwienia z 18 miesiecy na 17 miesigcy. Dla przejrzystosci postgpowania prosimy
o udostgpnienie projektu umowy z naniesionymi w/w zmianami w trybie edycji zmian.
Pytanie

89. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 62 z dnia 20.02.2024 r. prosimy o jednoznaczne
potwierdzenie, ze wykonawca powinien przedstawi¢ wylacznie Harmonogram rzeczowy
ustug serwisu w okresie gwarancyjnym (zalacznik nr 5). Prosimy o modyfikacje
edytowalnych zalacznikow do SWZ pod katem usunigcia z nich zapisow mdowigcych
o serwisie pogwarancyjnym do 60 000 mth.

Pytanie
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90. Zalaczniki edytowalne umieszczone przez Zamawiajacego na stronie w dniu 20.02.2024
r. nie zostaly skorygowane o zmiany wynikajace z odpowiedzi na pytania z dnia
20.02.2024 r. Prosimy o zamieszczenie prawidlowych, zgodnych z aktualnymi zapisami
SWZ zalacznikow gdyz Wykonawca nie moze samodzielnie zmieniaé zapisow.

Pytanie
91. Termin zwigzania ofertg.

Zamawiajacy w Rozdziale X1V pkt 1 SWZ wskazuje, ze termin zwiazania oferta wynosi 90 dni, ten sam termin
zostal wskazany przez Zamawiajacego w punkcie 14 Ogloszenia o zamowieniu natomiast w punkcie 8
Formularza oferty wskazane zostato 60 dni.
Z uwagi na w/w rozbieznosci prosimy o korekte zapiséw w formularzu ofertowym oraz w $lad za tym o
udostepnienie poprawionego w trybie edycji zmian formularza ofertowego, w ktérym zostanie naniesiona ta
zmiana oraz zmiana, ktérej dokonal Zamawiajacy w formularzu ofertowym odpowiadajac na pytanie nr 47 i48 z
dnia 20.02 2024 1.
Zamawiajacy udzielajac odpowiedzi na pytanie nr 2 i 3 z dnia 20.02.2024 r. zamies$cil edytowalne wersje
zalacznikéw, w tym formularz ofertowy, na ktéry to nie zostaly naniesione zmiany wprowadzane przez
Zamawiajacego w toku udzielanych odpowiedzi. Takie dzialania w tak istotnym dokumencie jak formularz
ofertowy w ocenie wykonawcy powoduja niepotrzebny ,balagan”, ktory moze skutkowa¢ nieumyslnymi
btedami wykonawcédw w sktadanych ofertach i tym samym ich nieporéwnywalnos$¢ na etapie oceny ofert.
Powyzsze nie dotyczy jedynie wspomnianego formularza ofertowego, ale réwniez innych zalacznikéw, ktore
wykonawca ma zataczy¢ do oferty (zatacznik do SWZ nr 4, 51 9). Dla zachowania przejrzystosci postgpowania
prosimy o udostepnianie w przyszlosci wszystkich zmienianych dokumentow/zalacznikow w trybie edycji
zmian.
Pytanie
92. Zwracamy uwage, ze w przypadku pracy na gazie ziemnym w okresie pierwszych
dwoch lat bedzie tylko kilka podstawowych przegladéw serwisowych (tym bardziej, ze
Zamawiajacy zaklada prace tylko w okresie grzewczym). W zwiazku z powyzszym nie
bedzie mozliwosci porownania realnych kosztéw serwisowych przedstawionych przez
wszystkich oferentéw w dluzszym okresie czasu, ktdrzy ogranicza do minimum koszty
serwisowe w okresie 24 miesiecy a istotne koszty serwisowe przerzuca po okresie
gwarancji, co bedzie bardzo niekorzystne finansowo dla Zamawiajacego. Naszym
zdaniem pierwotny sposéb ujmowania w punktacji kosztow serwisowych byt duzo
bardziej miarodajny dla Zamawiajacego, a tym samym Zamawiajacy mial wlasciwy
oglad kosztow serwisowych poszczegdlnych dostawcow agregatow w dhuzszym okresie
pracy urzadzen. Prosimy wigc o ponowne rozwazenie czy do oceny oferty zostang ujgte
koszty serwisowe tylko w okresie gwarancji czy moze dla wlasciwego okresu 60 000
godzin pracy kazdego agregatu? Podobnie wyglada sytuacja z kosztami obstugi olejowej
(koszty oleju na wymiang i oleju zuzywanego przez silniki). Rowniez sugerujemy aby
Zamawiajacy ponownie rozwazyl tg kwestie. Naszym zdaniem bardziej miarodajnym i
korzystniejszym dla Zamawiajacego rozwigzaniem bedzie jesli wszyscy oferenci
przedstawia realne zuzycie lub koszty zwigzane z zakupem i wymiang oleju
(uwzgledniajac rowniez olej zuzywany przez silniki).

Odpowiedz zbiorcza na pytania 88-92

Zamawiajacy dokonal ponownie zmiany tresci rozdziatu V pkt.5 SWZ w brzmieniu:

»Wykonawca bedzie takze zobowiazany do $wiadczenia ustug serwisowych w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym pracy silnika do 46 000 godzin wlacznie lub do uptywu 10 lat od daty Przejecia Instalacji
Kogeneracyjnej do Eksploatacji. Zakres ustug serwisowych obejmuje urzadzenie wchodzace w zakres rzeczowy
agregatu kogeneracyjnego wraz z zapewnieniem wszystkich wymaganych materialow eksploatacyjnych i czesci
zamiennych zuzytych w tym okresie. Zakres ustug obejmuje takze koszt wykonania remontu kapitalnego
agregatu kogeneracyjnego jezeli bedzie on konieczny do wykonania w okresie §wiadczenia ustug serwisowych.
Zakres ustug obejmuje takze dostawy oleju silnikowego wraz z peina ustuga wymiany oleju wraz z niezbednymi
materiatami jak filtry, uszczelki, pobér i badanie probek oleju oraz jego uzupetieniem. W harmonogramie ushug
serwisowych czestotliwo$§¢ wymiany oleju powinna by¢ co najmniej co 3500 mtg. Czasookresy
poszczegolnych przegladéw serwisowych silnika gazowego (przyjete do kalkulacji kosztéw serwisowych)
powinny pokrywaé si¢ z oryginalnym kalendarzem serwisowym producenta silnika gazowego. Wykonawca
powinien opisa¢ w ofercie w zalaczniku nr 9 do SWZ wszystkie urzadzenia wchodzacych w sklad agregatu
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kogeneracyjnego, ktore sa objete przegladami serwisowymi. Wykonawca bedzie zobowiazany do $§wiadczenia
ushug serwisowych zgodnie z przedstawiona cena tych uslug w ofercie oraz umowa serwisowa.

Podstawowe wymagania w zakresie umowy serwisowej zawiera zalacznik nr 4 do SWZ.

W zwiazku z powyzsza zmiana Zamawiajacy dokonal odpowiednich zmian w SWZ i zalacznikach do SWZ. Dla
unikniecia _ewentualnych bledéw Zamawiajacy zamieszcza ujednolicony SWZ jako nowy zalacznik do
dokumentacji przetargowej zawierajacy wszystkie zmiany wynikajace z dotychczasowych zmian oraz z
ponownej zmiany _tresci rozdziatu V pkt.5 SWZ

Réwnocze$nie Zamawiajacy przedstawia ujednolicony projekt umowy z uwzglednieniem wszystkich zmian
wynikajacych z dotychczasowych odpowiedzi, odpowiedzi przedstawionych w pytaniach od 1 do 65, oraz
wynikajacych z ponownej zmiany tresci rozdzialu V pkt.5 SWZ

Ostateczne tresci SWZ, Projektu Umowy oraz Specyfikacji Technicznej zostana przedstawione po zakonczeniu
przyjmowania pytan.

Pytanie
93. Zamawiajacy dopuszcza alternatywne rozwigzania dotyczace rozmieszczenia
wymiennikow w ukladzie zespotu kogeneracyjnego ktore zagwarantuja dotrzymanie
wymaganych parametrow gwarantowanych?

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza alternatywne rozwigzania dotyczace rozmieszczenia wymiennikéw w

ukladzie zespotu kogeneracyjnego ktére zagwarantuja dotrzymanie wymaganych parametréw gwarantowanych
Pytanie
94. W zakresie §3 ust. 1 Umowy:
Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy. Termin zakonczenia
realizacji cato$ci przedmiotu Umowy ustala si¢ do 18 miesigcy od dnia przekazania Terenu Budowy
Ao t-bosy
Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy przedstawione w odpowiedzi na pytania 47 i 48 bez zmian.

Pytanie
95. W zakresie §4 ust. 7 Umowy:

2) Roboty budowlane i dostawy oraz ich zakonczenie - w terminie do 14 miesigcy od daty przekazania

Terenu Budowy przekazania Terenu Budowy zawareia

ey

3) Rozpoczecie rozruchu agregatéw kogeneracyjnych, zakonczenie rozruchu, rozpoczgcie Prob

Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego oraz jego zakonczenie — w terminie do 16

miesiecy od daty od daty przekazania Terenu Budowy zawareia-Umewsy.

4) Przygotowanie dokumentacji do odbioru koncowego i Przekazanie Instalacji Kogeneracyjnej do

Eksploatacji - w terminie do 18 miesigcy od daty od daty przekazania Terenu Budowy zawareta-Hmewy.
Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy §3 ust. 7 Umowy projektu umowy przedstawione w odpowiedzi na pytania 47
148 bez zmian. Wykonawca pomytkowo wnioskowal o zmiang w_zakresie §4 ust. 7 Umowy

Pytanie
96. W zakresie §3 ust. 9 Umowy:
W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawce albo nieuzgodnienia przez
Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 5 Harmonogram ten zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego i tak sporzadzony Harmonogram Realizacji, po jego zaakceptowaniu przez obie Strony,
bedzie wiazacy dla Stron.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

97. W zakresie §7 ust. 2 Umowy:

Wykonawca o$wiadcza, ze zna zakres Robot okreslony Umowa i na dzie zawarcia Umowy nie zglasza w
tym zakresie zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia Wynagrodzenia w
przypadku niewlasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robot i innych czynno$ci wykonanych w celu
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realizacji Instalacji kogeneracyjnej, jak rowniez koniecznych Materialow, Urzadzen i Wyposazenia, chyba
ze niewlasciwe oszacowanie, o ktéorym mowa w tym paragrafie zostalo spowodowane przez przyczyny
niezalezne od Wykonawcy, w szczegolnosci jesli zostalo spowodowane bledami w Dokumentacji
Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca nie jest zobowiazany do
weryfikacji Dokumentacji Przetargowej otrzymanej od Zamawiajacego ani nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek jej bledy i niekompletno$¢. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z mozliwych zmian stawek
podatkéw publicznie znanych na dzien zawarcia Umowy, z wylaczeniem podatku VAT, opfat celnych i
innych zobowiazan o charakterze publicznoprawnym obciazajacych Wykonawce
Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia §7 ust. 2 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie :
Wykonawca o$wiadcza, ze zna zakres Robot okreslony Umowa i na dzien zawarcia Umowy nie zglasza w
tym zakresie zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia Wynagrodzenia w
przypadku niewlasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i innych czynnosci wykonanych w celu
realizacji Instalacji kogeneracyjnej, jak rowniez koniecznych Materialéw, Urzadzen i Wyposazenia, chyba
ze niewlasciwe oszacowanie, o ktorym mowa w tym paragrafie zostalo spowodowane przez przyczyny
niezalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci jedli zostalo spowodowane blgdami w Dokumentacji
Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca nie jest zobowiazany do
weryfikacji Dokumentacji Przetargowej otrzymanej od Zamawiajacego ani nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek jej bledy i niekompletno$¢. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z mozliwych zmian stawek
podatkéw publicznie znanych na dzien zawarcia Umowy, z wylaczeniem podatku VAT, optat celnych i
innych zobowiazan o charakterze publicznoprawnym obciazajacych Wykonawce

Pytanie
98. W zakresie §7 ust. 6 Umowy poprzez dodanie:

z zastrzezeniem postanowienia zawartego w §23 ust. 6 Umowy.
Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

99. W zakresie §7 ust. 7 Umowy:

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie winy zasadaeh
ogélnyeh za szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w tym w
szczegolnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie
100. W zakresie §8 ust. 2 Umowy Ust. 4 Umowy poprzez dodanie:

Powyzsze nie wylacza uprawnienia Wykonawcy do wnoszenia zastrzezen na dalszym etapie realizacji Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

101. W zakresie §11 ust. 2 Umowy

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty,

w stosunku do ktérej stwierdzi niezgodnos¢ z Umowa. Fakt stwierdzenia niezgodnosci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajacego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajacego, z winy
Wykonawcy, musza by¢ zastapione nowymi i nie beda uprawnialy Wykonawcy do opdznien
Harmonogramu Realizacji umowy ani zadania dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie
102. W zakresie §12 ust. 2 pkt 4 Umowy poprzez jego wykreslenie
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Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

103. W zakresie §12 ust. 2 pkt 7 Umowy

e dla szkdd bedacych nastgpstwem zywiolow — 10% nie mniej wieeej niz 10 000 PLN,
e dla pozostatych szkod — nie wiecej niz 50 000 +8-880-PLN dla klauzul szczegdlnych: H-5:-260
oraz20+

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

104. W zakresie §12 ust. 4 Umowy:

Wykonawca zobowiazuje si¢ takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
dehktowej i kontraktowej w szczegolnoém ubezpleczeme musi pokrywac szkody wynlkajqce z

Odpownedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

105. W zakresie §12 ust. 7 Umowy poprzez dodanie:

po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania.

Odpowiedz
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu §12 ust. 7 Umowy w zdaniu pierwszym, ktoére otrzymuje brzmienie

»Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia polisy OC wraz z dowodem uiszczenia odpowiednich
sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy”

oraz

Dodaje na koncu zapis w brzmieniu ,,po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania”.

Pytanie

106. W zakresie §14 ust. 1 Umowy:

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

umownego netto za przedmiot umowy tj. kwote .................... zl netto.

wformie ...
Odpowiedz

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu §14 ust. 1 Umowy w brzmieniu:
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
netto za przedmiot umowy tj. kwote .................... zl netto.
W FOrMIE ..eveniiiii e

Pytanie

107. W zakresie §8 ust. 8 Umowy:

Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ wade Przedmiotu Umowy, tj. wykona¢ prawidlowo usluge objeta
Gwarancja z uzyciem wolnych od wad materialdw, urzadzen i podzespoléw w terminie wyznaezenym

przezZamawiajacegotub w—innymterminie uzgodnionym przez Strony, przy czym ustala sie, iz jezeli
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uzgodnienie tego terminu pomiedzy Stronami nie nastapi w ciagu 24 godzin od chwili dokonania
zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego, to termin ten wyznacza Zamawiajacy.

Odpowiedz
W projekcie umowy w zamieszczonej dokumentacji przetargowej brak jest § 8 ust. 8§ Umowy:

Pytanie

108. W zakresie §14 ust. 4 Umowy:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caly okres realizacji
Instalacji Kogeneracyjnej, przy czym w przypadku koniecznosci przedluzenia obowiazywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie
pozniej niz na siedem (7) dni przed dniem wygasnigcia dotychczasowego zabezpieczenia. Na zadanie
Wykonawcy Zamawiajacy uzgodni z Wykonawca termin obowiazywania takiego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wydluzenie terminu realizacji Umowy wynika z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy lub okreslonych w § 26 ust.2 Umowy, koszty przedluzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie
109. W zakresie §15 ust. 2 Umowy poprzez jego wykreslenie

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie
110. W zakresie §16 ust. 3 Umowy:

Wykonawca nie pozniej niz 7 dni przed terminem platnosci przy-przedstawiania kolejnej faktury de—zaplaty

dla—Zamawiajgeege jest zobowiazany do zlozenia dowodéw zaplaty bezspornego 1 wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez

Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wyplate wynagrodzenia wstrzymuje si¢ odpowiednio.
Wstrzymanie moze dotyczy¢ wylacznie kwoty nie potwierdzonej w/w. dowodami zaptaty
Odpowiedz
Zamawiajacy dokonuje zmiany projektu umowy w zakresie §16 ust. 3 Umowy , ktory otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca nie p6zniej niz 14 dni przed terminem p%atnoscn przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty
dla Zamawiajacego jest zobowiazany do zlozenia dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty, wyplate wynagrodzenia wstrzymuje si¢ odpowiednio. Wstrzymanie moze
dotyczy¢ wylacznie kwoty nie potwierdzonej w/w. dowodami zaplaty™.

Pytanie
111. W zakresie §19 ust. 8§ Umowy poprzez dodanie:

Odmowy dokonania odbioru nie uzasadnia wystgpienie wad nieistotnych, nie limitujacych prawidtowego
funkcjonowania Przedmiotu Umowy. W przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku przedhizania przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania jednostronnego
odbioru, z ktérego sporzadzony zostanie protokdt odbioru, a jego postanowienia beda wiazace dla Stron.
Tak sporzadzony protoko6t odbioru stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za
objety nim zakres prac.

Odpowiedz
Zapis w §19 ust. 8 Umowy dotyczy odbioru robét budowlanych do zaptaty faktur czgsciowych a nie odbioru

koncowego przedmiotu Umowy, ktéry nastepuje na podstawie Protokotu Przejecia do Eksploatacji Instalacji
Kogeneracyjnej. W § 20 ust. 21 Umowy jest przewidziany odbiér przedmiotu zaméwienia z wadami
nieistotnymi.

Pytanie

112. W zakresie §20 ust. 17 Umowy:
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W przypadku braku mozliwoéci dotrzymania Wartosci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 oraz §
18 ust.3, pkt.2) Umowy, w toku Ruchu Prébnego przeprowadzonego zgodnie z ust. 14-16 , Zamawiajacy
bedzie mial prawo odméwi¢ podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstapi¢ od Umowy ze
skutkiem na przyszloéé. ed—daty—jej—pedpisania. Strony dokonaja rozliczenia prac faktycznie
zrealizowanych przez Wykonawce w zakresie w jakim Zamawiajacy nie dokonal odstapienia od Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

113. W zakresie §20 ust. 22 Umowy

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym przypadku
rozumiane jako zrzeczenie si¢ przez Zamawiajacego prawa do zadania usuniecia wad w dokumentacji
technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzadzeniach i robotach, ujawnionych po podpisaniu tego
protokotu i nie jest traktowane jako zrzeczenie si¢ przez Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i
rekojmi. Jezeli na skutek odstapienia od Umowy Przedmiot Umowy jest niekompletny lub nie nadaje si¢ do
uzytku, Wykonawca nie jest zobowiazany do realizowania zobowiazan gwarancyjnych w przedmiotowym
zakresie.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie
114. W zakresie §22 ust. 10 Umowy poprzez jego usunigcie

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

115. W zakresie §23 ust. 2 Umowy poprzez zmiang ustalenia wysokosci kar umownych od
wysokosci wynagrodzenia umownego netto, a nie brutto oraz obnizenie wysokosci kar:

pkt 4) z 1 400 PLN na 700 PLN

pkt 5) 26 000 PLN na 13 000 PLN

pkt 6) z4 000 PLN na 2 000 PLN

pkt 7) z 11 100 PLN na 5 000 PLN
Odpowiedz
Zamawiajacy dokonuje zmiany §23 ust. 2 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
4) W przypadku osiagnigcia w okresie gwarancyjnym mniejszej ilosci godzin gotowosci do pracy
silnikéw kogeneracyjnych niz zawarta w Ofercie Wykonawcy, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna w wysokosci 12 000 PLN za kazda rozpoczeta godzing braku
gotowosci silnikéw;

5) W przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna agregatow kogeneracyjnych jest nizsza od
gwarantowanej w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajacego granicy bledu w ilosci 10 kWh/h —
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna w wysokosci 18 000 PLN za kazdy 1 kW obnizenia mocy
elektrycznej;

6) W przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna agregatow kogeneracyjnych jest nizsza od gwarantowanej
w Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajacego granicy bledu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare umowna w wysokosci 10 000 PLN za kazdy 1 kW obnizenia sprawnosci cieplnej;

7) W przypadku, gdy rzeczywiste zuzycie gazu ziemnego jest wyzsze od warto$ci gwarantowanej w
Ofercie powyzej dopuszczalnej przez Zamawiajacego granicy bledu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 7 400 PLN za kazda 1 kWh/h przekroczenia zuzycia gazu

Pytanie
116. W _zakresie §23 ust. 5 Umowy poprzez dodanie: z zastrzezeniem postanowienia
zawartego w ust. 6 ponizej

Odpowiedz
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Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian
Pytanie

117. W zakresie §23 ust. 6 Umowy

Strony zastrzegaja, iz catkowita wysokos$¢ naliczonych przez ktérakolwiek ze Stron kar umownych nie
moze przekroczy¢ wysokosci 20 38% Wynagrodzenia, a catkowita odpowiedzialno$¢ Stron, z wylaczeniem
winy umyslnej, ograniczona jest do wysokosci 100% Wpynagrodzenia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnodci z tytutu utraconych korzysci, niedbalstwa, szkod posrednich i nastgpczych.

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie

118. W zakresie §25 ust. 3 Umowy:

W przypadku braku mozliwosci aiedotrzymania Wartosci Gwarantowanych okre$lonych w toku Ruchu
Probnego przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 20, Zamawiajacy bedzie mial prawo odméwi¢ podpisania
protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstapi¢ od Umowy ze skutkiem na przyszlo$¢ ed-daty-jei-pedpisania.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest do:

1) Dokonania, na wlasnych koszt demontazu zrealizowanych Robét i przywrécenia Terenu Budowy oraz
budowli Zamawiajacego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robot w zakresie w jakim
Zamawiajacy odstapil od Umowy,

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego kosztéw finansowania realizacji
Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia za zakres zrealizowanych Prac, od ktoérych Zamawiajacy
odstapl} sdpowiadaiacveh-im-koszté NARSOW: vo-stronie-Zamawiaiaceso:

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie
119. W zakresie §25 ust. 4 pkt 1 Umowy

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiazku zaptlaty faktur w terminie 30
dni 3-miesieey-od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie

120. W nawigzaniu do udzialu naszej spotki w postgpowaniu pn. "Budowa instalacji
kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotlem gazowym w MPEC Sp. z o.o.
w Brzesku" prosimy o przedtuzenie terminu skfadania ofert do 29.04.2024. Majac na
uwadze zlozonos¢ projektu oraz zakres prac do wyceny uwazamy iz dodatkowy czas jest
niezbedny aby$Smy mogli starannie przygotowa¢ kompleksowa i rzetelng oferte,
uwzgledniajaca  wszystkie  wymagania techniczne oraz kwestie  zwigzane
z finansowaniem projektu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje przediuzenia terminu sktadania ofert.

Powyisze odpowiedzi na pytania stanowig zmiany w SWZ.
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