
„Budowa kotła wodnego  na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                          

w Brzesku” – Program funkcjonalno-użytkowy 

 

1 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 

„Budowa kotła wodnego  na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o. w Brzesku” 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PFU: 

 

Działka o nr 1387/8 obręb 0001 w mieście Brzesko. 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W BRZESKU SP. Z O.O. 

UL. CIEPŁA 11, 32-800 BRZESKO 

 

 

  



„Budowa kotła wodnego  na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                          

w Brzesku” – Program funkcjonalno-użytkowy 

 

2 

 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 

45000000-7 - Roboty budowlane, 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

44161000-6 – Rurociągi, 

45111200-0 – Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych, 

45231110-10 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 

45236000-0 – Wyrównywanie terenu, 

71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne, 

71300000-0 – Usługi inżynieryjne, 

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

42164000-6 – Układy pomocnicze kotłów grzewczych  

45223200-8  - Roboty konstrukcyjne  

45223800-4  - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  

45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 -  Roboty instalacyjne elektryczne  
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Skróty użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

1. „Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie projekty, rysunki, plany i specyfikacje, 

dokumentację budowlano-projektową, dokumentację techniczną  wykonawczą, powykonawczą, 

opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań i testów technicznych. 

2.  „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, 

które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji. 

3. Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 

oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 

również inne systemy techniczne, 

4. Instalacja kotła wodnego oznacza zespół urządzeń(instalacja podawania paliwa, palenisko, 

kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin ,komin, instalacja odprowadzenia żużla)  

5. Kotłownia na biomasę - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany 

wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 

wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Ciepłej 11 w Brzesku 

zespół urządzeń (instalacja podawania paliwa, palenisko, kocioł wodny, instalacja oczyszczania 

spalin ,komin, instalacja odprowadzenia żużla) zaprojektowany , dostarczony i wybudowany                  

w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową. 

6. Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 

być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

7. „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji.  

8.  „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną  

9. „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 

Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Kotłowni na biomasę. 

10.   Przejęcie do Eksploatacji – przejęcie przez Zamawiającego eksploatacji Kotłowni na biomasę, 

potwierdzone protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji całości 

Robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Kotłowni na biomasę, potwierdzonych prawidłowo 

przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości 

Gwarantowanych, 

11.  „Punkt Przyłączenia Ciepła” oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie układu 

wyprowadzenia ciepła z kotła na biomasę do istniejącego układu cieplnego. 

12.  „Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 

działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do 

uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Kotłowni na biomasę, jak również 

działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz  

bhp i ppoż. 

13. „Roboty Budowlane” oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 

sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny              

i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, 

narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest 

niezbędne w celu spełnienia Wymogów Zamawiającego. 

14. „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru instalacji. 
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15. „Teren budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja Kotłowni na biomasę             

i wykonywane będą Roboty. 

16.  Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część 

Robót. 

17. „Wada ‘’– wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 

jakakolwiek niezgodność Kotłowni na biomasę lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym           z 

Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też 

z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 

18. „Wartości Gwarantowane” oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. 

19. „Wymogi Zamawiającego” oznacza opis zakresu, standardów, projektu, kryteriów, 

20.  Wyposażenie – wyposażenie Kotłowni na biomasę, inne niż Urządzenia dostarczone przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, 

21. „Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany  

wykonać w dacie wskazanej w Harmonogramie. 

22. „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                       

w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 

wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 
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1. CZEŚĆ OPISOWA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia jest związany z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.  w Brzesku”. 

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać niezbędne prace projektowe, budowlane 

i instalacyjne, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń  

i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania instalacji 

kotła biomasowego do użytkowania. 

Pod potrzeby Kotłowni na biomasę  Zamawiający udostępnia część działki 1387/8 obręb 0001 przy ulicy 

Ciepłej 11. 

 

Podstawą do opracowania przedmiotu zamówienia są: 

a. Umowa z Inwestorem. 

b. Uzgodnienia z Inwestorem. 

c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz inne 

przepisy szczególne  i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 

procesem projektowania instalacji. 

d. Szczególne zalecenia Zamawiającego. 

 

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Szczegółowe informacje przedstawiono w SIWZ w rozdziale VII pkt.8. 

1.2. Zasadnicze elementy przedsięwzięcia  

Zakres przedsięwzięcia pn. „Budowa kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w 

MPEC  Sp. z o.o. w Brzesku”, składać się będzie z następujących elementów. 

1) Budowa obiektów budowlanych 

a) Budynku kotłowni wraz z dobowym magazynem paliwa z ruchomą podłogą, 

b) 7 dniowego zewnętrznego magazynu paliwa biomasowego w postaci wiaty z zadaszeniem 

i odpowiednią nawierzchnią, 

c) Pozostałych obiektów budowalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

instalacji kotła biomasowego. 

2) Urządzenia technologiczne 

a) Palenisko, 

b) Kocioł wodny z urządzeniami pomocniczymi,  

c) Wymiennik ciepła oddzielający układ kotła biomasowego od układu sieci ciepłowniczej. 

Wykonawca do oferty winien dołączyć obliczenia zawierające dobór wymiennika wraz z 

parametrami technicznymi. 

d) Instalacja oczyszczania spalin, 

e) Komin, 

f) Ruchoma podłoga, 

g) Przenośniki podawania paliwa, 

h) Zasobnik przykotłowy, 

i) Instalacja odprowadzenia żużla z paleniska 

j) Układ hydrauliczny składający się z kolektorów mieszających, zaworów, filtrów, pomp, stacji 

uzdatniania wody. Wspomniane elementy mają tworzyć spójny i funkcjonalny układ 

pozwalający na prawidłowe zarządzanie produkcją ciepła przez zakład przy uwzględnieniu 



„Budowa kotła wodnego  na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                          

w Brzesku” – Program funkcjonalno-użytkowy 

 

9 

 

wykorzystania wszystkich istniejących, projektowanych jak i planowanych w ramach 

przedsięwzięć pobocznych źródeł ciepła. Szczegółowy zakres przedsięwzięć 

realizowanych w ramach odrębnych postępowań zostanie udostępniony wykonawcy                     

w celu odpowiedniego zaprojektowania i wykonania układu hydraulicznego wraz ze 

sterowaniem. W przypadku wykonywania nowych układów. 

 

1.3. Cele przedsięwzięcia  

Celami projektu są: 

- zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłu poprzez częściowe zastąpienie produkcji ciepła w kotłach 

węglowych. 

- uzyskanie udziału ciepła produkowanego do sieci ciepłowniczej z kogeneracji i OZE powyżej  50 % co 

umożliwi w uzyskanie statusu sieci efektywnej energetycznie 

- poprawa współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla ciepła dostarczanego                

z sieci do odbiorców ciepła w celu umożliwienia przyłączania nowego budownictwa oraz nowych 

obiektów w ramach likwidacji niskiej emisji ze źródeł lokalnych, 

-  dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła, 

-  minimalizacja wzrostu ceny ciepła dla odbiorców ciepła,  

- przeprowadzenie modernizacji w taki sposób, aby oszczędności kosztów lub wzrost przychodów 

pozwalał na realizację dalszych etapów modernizacji. 

 

1.4. Ogólny zakres zamówienia 

Zgodnie z projektem budowlanym realizowany obiekt kubaturowy powinien być wykonany jako 

budynek w konstrukcji stalowej na żelbetowych fundamentach.  Wewnątrz budynku należy umieścić 

dobowy magazyn paliwa ze ścianami żelbetowymi i ruchomą podłogą. Obok budynku kotłowni 

znajdować musi się wolno stojący magazyn biomasy (zadaszone, otwarte składowisko)  

z przystosowaną do składowania paliwa i pracy ładowarki nawierzchnią betonową. 

Budynek należy wyposażyć w odpowiednie instalacje towarzyszące takie jak układy odżużlania  

z odprowadzeniem żużla do kontenera lub worka typu „big bag”, systemu oczyszczania spalin                        

i instalacji kominowej. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania układu 

hydraulicznego spinającego ze sobą wszystkie planowane źródła ciepła na zakładzie.  

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji kotła na biomasę wraz 

ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi. 

Ogólne zasady prac Wykonawcy: 

1. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z najnowszą praktyką  i 

wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.  

2. Wykonawca winien: 

2.1 zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ,  

2.2 zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ, obejmującej PFU 

(Wymagania Zamawiającego), IDW i Wzór Umowy.  

3. Prace będą prowadzone na terenie ciepłowni węglowej produkującej ciepło na potrzeby miejskiej 

sieci cieplnej. 

4. Zabezpieczenie terenu/placu budowy oraz zabezpieczenie zaplecza wraz z materiałami do 

wykonania przedmiotu budowy leży po stronie Wykonawcy. 
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1.4.1. Prace projektowe 

Inwestor zobowiązuje się do przedstawienia projektu budowalnego. Wykonawca winien jest 

realizować przedsięwzięcie zgodnie z projektem budowlanym, a w przypadku woli dokonania zmian 

wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zmian z zamawiającym w terminie 30 dni od dnia zawarcia 

umowy (zgodnie z harmonogramem pkt 1.6.10). Uzgodnienie zmian należy przeprowadzić poprzez 

stworzenie koncepcji technicznej, następnie przeprowadzenie dialogu technicznego między osobami 

wyznaczonymi przez obie strony. W przypadku akceptacji zmian wykonawca winien opracować projekt 

budowlany zamienny w celu uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. W przypadku 

akceptacji zmian nie ulega zmianie termin końcowy wykonania zamówienia. 

W przypadku konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę zakres prac 

projektowych z tym związany polega na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej 

zawierającej projekt budowlany oraz projekt techniczny zgodny z zakresem uzgodnionych zmian na 

budowę budynku dla kotła biomasowego o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

a. Koncepcja Techniczna 

W sytuacji gdy wykonawca zdecyduje o konieczności wprowadzenia zmian musi przedstawić 

zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy szczegółową koncepcję techniczną której 

zakres obejmuje: 

a) Koncepcję zagospodarowania terenu składający się z opisu i części rysunkowej z określeniem 

proponowanych zmian względem pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) Koncepcję architektoniczno-budowlaną składającą się z opisu i części rysunkowej  

z określeniem proponowanych zmian względem pierwotnego pozwolenia na budowę, 

c) Koncepcję technologiczną układu hydraulicznego w postaci schematu technologicznego, który 

przedstawia proponowany układ hydrauliczny i sposób jego działania, wraz z zakresem 

przebudowy istniejących urządzeń technologicznych na terenie ciepłowni MPEC Brzesko Sp. z 

o.o. (zgodnie z pkt. 1.7.20), 

d) Koncepcję ogólną w postaci opisu proponowanych rozwiązań, pozwalającą na precyzyjną 

identyfikację innych zmian istotnych względem pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Punkt c) dotyczący koncepcji układu technologicznego należy wykonać bez względu na 

konieczność uzyskiwania pozwolenia zamiennego. 

b. Projekt Budowalny 

Zakres projektu zamiennego obejmować może (zgodnie z art. 34.Prawa budowlanego): 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych 

lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący: 

e) określenie granic działki lub terenu, 

f) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

g) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

h) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej                           

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

i) informację o obszarze oddziaływania obiektu 

Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do 

wydzielenia lokali 

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

e) charakterystykę ekologiczną, 

f) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach 

ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
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Projekt techniczny obejmujący: 

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

b) charakterystykę energetyczną, 

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 

e) opinie architektoniczno-konstrukcyjną dotyczącą przebudowy istniejących obiektów 

budowalnych,  

f) inne opracowania projektowe; 

4. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz 

projektu technicznego dołącza się: 

a) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, 

uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez sporządzającego projekt; 

b) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień: 

c) opracowania projektu – w przypadku projektanta, 

d) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego; 

e) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie                 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez Wykonawcę (zatwierdzone 

przez Zamawiającego oraz we właściwych organach administracyjnych), w ramach przedmiotowego 

zamówienia obejmować mogą co najmniej:  

1.Projekt zagospodarowania terenu w zakresie : 

a) granic działki, 

b) place i drogi, 

c) sieci uzbrojenia terenu, 

d) tereny zielone. 

2.Projekt Architektoniczno –budowlany w zakresie : 

a) Budowa budynku kotłowni, 

b) budowy magazynu biomasy 7 dniowego. 

3. Projektu technicznego w zakresie : 

a) projektu technologii kotłowni biomasowej z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami, 

b) projektu wewnętrznych  instalacji elektrycznych, 

c) projektu  instalacji wodno -kanalizacyjnych. 

d) projektu instalacji wentylacji, 

e) projektu przyłącza cieplnego kotłowni biomasowej do istniejącej kotłowni węglowej,  

f) projektu przyłącza do sieci elektrycznej, 

g) projektu redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami, 

h) projektu komina zawierający dobór wysokości emitora (komina) na podstawie obliczeń 

rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu wg Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu.  

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego Wykonawca: 

1. zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane 

wejściowe do projektowania), 

2. przygotuje koncepcje i wizualizację kotła wodnego opalanego biomasą  

Akceptacja Zamawiającego uruchamia proces projektowania. 

 

 

c. Projekty wykonawcze 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych w branżach: 
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1. budowlano architektonicznej, 

2. elektrycznej, 

3. akpia, 

4. sanitarnej, 

5. technologii Instalacji kotła wodnego opalanego biomasą, a także instalacji układu 

hydraulicznego ciepłowni łączącego wszystkie źródła ciepła. 

Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z następującymi 

wymaganiami: 

1. Wymagania redaktorskie każdego tomu projektu wykonawczego: 

1.1 wykaz dokumentacji, 

1.2 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

1.3 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 

1.4 potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym, 

1.5 uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii, 

1.6 oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ,jakiemu ma służyć. 

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać: 

2.1 opisy urządzeń z podaniem podstawowych parametrów dla następujących urządzeń, 

2.2 palenisko, 

2.3 kocioł wodny, 

2.4 ruchoma podłoga, 

2.5 instalację odżużlania, 

2.6 instalację p.poż. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrożonych pożarem lub 

wybuchem, 

2.7 komin, 

2.8 wyprowadzenie mocy cieplnej z wpięciem w kolektor mieszający wodny w hali kotłów. 

Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich 

zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować kompletną 

dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

2.9 instalacji hydraulicznej obejmującej kolektor mieszający pozwalający na przyłączenie 

wszystkich planowanych źródeł ciepła na terenie zakładu, wraz z instalacjami pomp, filtrów, 

zaworów i innych niezbędnych elementów armatury wymaganych do prawidłowego 

mieszania się strumieni ciepła z różnych źródeł w celu dalszej dystrybucji do sieci 

ciepłowniczej, 

2.10 schematy technologiczne instalacji, 

2.11 rysunki montażowe, 

2.12 rysunki elementów nietypowych i łącznych, 

2.13 specyfikacje elementów, 

2.14 sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom trwałości i odporności 

zabudowy kontenerowej na ekstremalne warunki pogodowe. 

3. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać: 

3.1 kompletną dokumentację zgodną z obowiązującymi normami i projektem budowlanym, 

3.2 Fundamenty 

3.3 Konstrukcję budynku i wiaty magazynowej, 

3.4 rysunki fundamentów, 

3.5 rysunki zbrojenia, 

3.6 rysunki zagospodarowania terenu, 

3.7 zestawienie materiałów, 

3.8 zestawienie materiałów łącznych, 

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać: 

4.1 wewnętrzną instalację wyprowadzenia mocy  cieplnej w zakresie wykonania sieci cieplnej 

wraz z pompami i armaturą, 

4.2 wewnętrzną instalację wodociągową na potrzeby instalacji kotła na biomasę 
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4.3 zewnętrzne instalację kanalizacji deszczowej w obrębię wiaty składowania biomasy 

4.3  wykonawca opracuje analizę i projekt kompleksowej współpracy kotła na biomasę              

z istniejącą ciepłownią, instalacją kogeneracyjną z silnikiem gazowym i instalacją kotła 

gazowego,  a w szczególności; analizę hydrauliczną, przepływów, układów pompowych 

5. Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać : 

5.1 bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych, 

5.2 zasilanie szafy kotłowej, 

5.3 rozmieszczenie szaf elektrycznych, 

5.4 pomiar energii elektrycznej, 

5.5 oświetlenie. 

 Projekt powinien zawierać : 

a. kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi normami, 

zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montażowe 

urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje 

kabli, 

b. rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf, 

c. schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych, 

d. zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej, 

e. rysunki tras kablowych, 

f. obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

g. obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych 

h. szczegółowe warunki montażu i odbioru 

6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać: 

6.1 opis systemu automatyki, 

6.2 pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów, 

6.3 schematy obwodów pomiarowych, 

6.4 algorytmy sterowania, 

6.5 lokalizację aparatury, 

6.6 rysunki rozmieszczenia urządzeń, 

6.7 rysunki montażowe, 

6.8 zestawienia materiałów, 

6.9 schematy zasilania i uziemień, 

6.10 algorytmy sterowania i regulacji, 

6.11 szczegółowe warunki wykonania i odbioru. 

7. Pozostałe wymagania techniczno-organizacyjne  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

7.1 projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy, 

7.2 programu i harmonogramu rozruchu instalacji, 

7.3 instrukcji eksploatacji instalacji kotła biomasowego i urządzeń towarzyszących i instrukcji 

konserwacji urządzeń tzw. gospodarki remontowej, a także instrukcji obsługi urządzeń 

cyfrowych i sterowania systemami teleinformatycznymi, 

7.4 szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót, 

7.5 projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Zamawiający udzieli adekwatnych pełnomocnictw. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii                

i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu, i 

do eksploatacji. 

 

1.4.2. Przegląd dokumentacji 

         Każda dokumentacja projektowa Wykonawcy, w tym rysunki, opisy techniczne, obliczenia,  

wykazy i dane komputerowe będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca nie 
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przystąpi do realizacji tematu objętego dokumentacją zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez 

Zamawiającego lub wskazaną przez niego renomowaną firmę inżynierską. Zatwierdzenie dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy                          z 

odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i z odpowiedzialności za dostawy i prace 

zrealizowane w oparciu  o tą dokumentację. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie 

papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia musi być 

kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie części według spisu zawartości, chyba, że odnosi się do 

dokumentacji, która została zatwierdzona wcześniej bez uwag. W terminie 14 dni roboczych od 

otrzymania dokumentacji Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym 

stanowiskiem zamawiającego. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli dokumentacja dostarczona do 

zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku powyższy termin 14 dniowy pozostaje                          

w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. Przejrzana przez Zamawiającego 

dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona pieczęcią „zatwierdzone” lub „zatwierdzone                

z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie elektronicznej pieczęć taka zostanie 

naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został przekazany. Zamawiający będzie miał prawo 

zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej niezgodności                         z obowiązującym 

zamówieniem, niezgodności z zasadami sztuki inżynierskiej lub błędów projektowych. W przypadku, 

gdy w 14 dni zamawiający nie przejrzy przedłożonej dokumentacji, Wykonawca ma prawo wystąpić na 

piśmie do Zamawiającego z przypomnieniem  o dokumentacji złożonej do przejrzenia, a jeśli nie otrzyma 

odpowiedzi w ciągu następnych 7 dni od wysłania takiego przypomnienia, to dokumentacja projektowa, 

której to dotyczyło będzie traktowana tak jakby została zatwierdzona przez zamawiającego bez uwag. 

Dokumentacja zwrócona jako „zatwierdzona                       z uwagami” lub „do poprawy” winna zostać 

poprawiona nie później niż w ciągu 7 dni i ponownie przekazana Zamawiającemu do przejrzenia, a czas 

sprawdzenia ulega skróceniu do 7 dni, pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna. Dokumentacja 

stanowiąca tajemnicę handlową Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca szczegóły konstrukcyjne 

urządzeń nie będą przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem, że pozostała dokumentacja 

dostatecznie jasno określa sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, sposób montażu i 

demontażu, normalnej eksploatacji, przeglądów i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma 

poinformować Zamawiającego o zakresie dokumentacji nie przedłożonej do przejrzenia oraz uzasadnić 

Zamawiającemu brak przedłożenia. Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest 

uważana za zatwierdzoną w tym zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez 

wykonawcę poprawki wpłyną na tę część dokumentacji, do której uwag nie było, to zamawiający może 

również i do tej części zgłosić zastrzeżenia. 

 

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza 

Niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu prac montażowych wykonawca przekaże 3 kopie 

dokumentacji projektowej opatrzonej pieczątką „dokumentacja po montażowa”. W przypadku gdyby 

wykonawca wprowadzał dalsze zmiany już po przekazaniu tej dokumentacji, to zobowiązany jest do 

przekazania zaktualizowanej dokumentacji po montażowej z odbitymi takimi samymi pieczątkami. 

Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą opatrzoną 

stosowną pieczątką w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w programie AutoCAD, 

z pieczątką na piśmie przekazującym dokumentację. 

W przypadku gdyby doszło do konieczności modyfikacji dokumentacji projektowej już po rozpoczęciu 

ruchu próbnego, wówczas wykonawca przekaże taką zmienioną dokumentację  

w 3 kopiach papierowych oraz dokumentację w formie elektronicznej. 

W zakresie elektrycznym dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- protokół ze sprawdzenia  montażu wraz ze sprawdzeniem nastaw przetworników, 

przekaźników, blokad, zabezpieczeń 

- protokoły z pomiarów 

- rezystancji izolacji 

- rezystancji uziemień  
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- protokół z poprawności działania oświetlenia wraz z pomiarami oświetlenia 

- protokół poprawności działania instalacji p.poż 

- testy dostarczonych urządzeń  

- świadectwa legalizacji urządzeń  

 

1.4.4. Instrukcje eksploatacji i współpracy kotła wodnego opalanego biomasą          

z istniejącą kotłownią węglową i instalacją kogeneracyjną z silnikiem 

gazowym 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji kotła wodnego  opalanej biomasą. 

Instrukcja eksploatacji powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do: 

- obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych 

- konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób 

- napraw i modyfikacji instalacji 

Instrukcja gospodarki remontowej ( obsługi i konserwacji) powinna dotyczyć zarówno poszczególnych 

urządzeń jak i węzłów technologicznych oraz całego zakresu Instalacji kotła wodnego opalanego 

biomasą . 

Dokumentacja musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

- opis instalacji, 

- założenia projektowe, 

- procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych warunkach 

(łącznie z awarią), 

- instrukcje eksploatacji, 

- arkusze danych i specyfikacje, 

- dokumentacja powykonawczą, 

- producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i raporty testowe każdej części instalacji, 

- zestawienie alarmów, 

- funkcje i procedury sterowania zdalnego i lokalnego, 

- instrukcja rozruchu, 

- instrukcja części składowych i zapasowych, 

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, co najmniej 2 komplety plików rysunkowych zapisanych 

w programie AutoCAD lub innym, obopólnie uzgodnionym. 

Instrukcje wraz z rysunkami powykonawczymi winny być przekazane Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, przed rozruchem, w formie papierowej w ilości min. 2 kompletów i w formie 

elektronicznej. 

Wykonawca wykona instrukcję współpracy kotła wodnego opalanego biomasą z planowanymi 

instalacjami kogeneracyjnymi z silnikiem gazowym i instalacjami kotłów gazowych. 

Instrukcja winna zawierać : 

- opis instalacji,  

- niezbędne rysunki , 

- schematy, 

- obsługę całego obiektu w stanach typowych i nietypowych, 

- rozruchy instalacji, 
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1.4.5. Roboty 

Główne prace Wykonawcy powinny obejmować budowę budynku kotłowni biomasowej na rzecz 

instalacji kotła wodnego opalanego biomasą wraz instalacjami technologicznymi, magazynu dobowego 

z ruchomą podłogą, komina, instalacji oczyszczania spalin, a także budowa magazynu               7 

dniowego. 

Zakres prac przygotowawczych Wykonawcy: 

1. organizacja placu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas budowy                 

w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, urządzeń, 

przestrzeganie zasad BHP i p.poż., 

2. obsługa geodezyjna, 

3. demontaże urządzeń jeżeli będzie to konieczne, 

4. przekładki kolidujących sieci. 

Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy. 

Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany. 

W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów zakresie: 

a. ochrony środowiska i utylizacji odpadów, 

b. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c. ochrony pożarowej. 

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

1.4.6. Dostawy 

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład 

instalacji kotła  wodnego (palenisko, kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin, instalacja odżużlania, 

instalacja podawania paliwa, komin, ruchoma podłoga.). Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie 

nowe nie używane z datą produkcji nie wcześniej niż z roku podpisania kontraktu. Zamawiający wymaga 

by zamontowane pompy, armatura, urządzenia pomiarowe, czujniki pochodziły od renomowanych firm 

i posiadały sieć dystrybucyjną na terenie naszego kraju. Wyprodukowane winny posiadać aktualne 

certyfikaty CE. Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego 

napełnienia, jak również do uzupełnień w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to wszystkich 

substancji, za wyjątkiem paliwa i wody do obiegów technologicznych. Wykonawca przedstawi 

zestawienie materiałów do pierwszego napełnienia                     z informacjami o wielkości ich zużycia 

przeliczonych na rok pracy. Wykonawca przekaże informację               o zalecanym dystrybutorze w 

Polsce. 

 

1.4.7. Próby funkcjonalne na zimno 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym 

zakresie: 

1. wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie i hydrostatycznie                       

w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności; 

2. wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie i doprowadzone do stanu 

zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń urządzeń 

mechanicznych i zanieczyszczeń produktu; 

3. wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne                     

i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi i systemami sterowania 

będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: będą 

posiadały dowody legalizacji, sprawdzenia, 

4. Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu  odpowiednie, szczegółowe Instrukcje 

Obsługi; 
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5. zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów i podsystemów 

we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez uruchamiania całego bloku zgodnie 

z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi i eksploatacji. 

W okresie prób funkcjonalnych: 

1. materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach „biegu 

jałowego”; 

2. wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać wypróbowane wraz 

z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego i automatycznego                  

w warunkach ruchowych biegu jałowego,  z wszystkimi czynnikami w instalacjach; 

3. aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń   i blokad 

powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji kontrolnych                              

i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem biegu jałowego. 

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu 72 godzin lub 

zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów (w 

tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację 

urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i 

urządzeń. 

 

1.4.8. Rozruchy, ruch 72 godzinny 

W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego 

obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. 

W okresie rozruchu na gorąco: 

1. wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane wodą   i 

/ lub innym odpowiednim czynnikiem; 

2. surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach 

ruchowych; 

3. wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz 

instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym          

i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach; 

4. cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji 

kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych 

z czynnikami technologicznymi   w instalacjach; 

5. wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane                     

w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej 

instalacji. 

  Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca 

przedstawi protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do Ruchu 

Regulacyjnego Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem 

pozytywnym, jeżeli kocioł wodny łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, 

pomiarowymi i automatycznej regulacji będzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas Ruchu 

Regulacyjnego dopuszcza się przerwy w pracy instalacji jednak ich suma nie może przekroczyć 24 

godzin przerwy.   W przypadku wystąpienia usterek limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin Ruch 

Regulacyjny należy powtórzyć. Fakt zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną 

udokumentowane podpisami Zamawiającego i Wykonawcy pod uzgodnionym „Protokołem 

Zakończenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym „Zgłoszeniem gotowości do Ruchu Próbnego 

tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy kotła wodnego opalanego biomasą.  

Ruch Próbny zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych etapach trwających  co najmniej 72 

godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy kotła każdy. W pierwszym etapie będzie spalana 

biomasa o wilgotności 50% a w drugim etapie o wilgotności 8 %.  
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Jeżeli Ruchu Próbnego, tj. bezusterkowa ciągła praca Kotłowni na biomasę  nie będzie mogła być 

doprowadzona do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po usunięciu tych 

usterek Zamawiający ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu Próbnego. Pomyślne 

zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy oraz osiągnięcia wymaganych Wartości 

Gwarantowanych w obu etapach  jest niezbędnym warunkiem przejęcia Instalacji do eksploatacji. 

Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte w „Protokole Zakończenia 72 - godzinnego 

Ruchu Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę   i Zamawiającego. Braki stwierdzone podczas 72 

- godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują zakłócenia w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 

kotła wodnego nie stanowią podstawy do odmowy podpisania wymienionego Protokołu. Braki te muszą 

być jednak w Protokole wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiającym terminu ich usunięcia.  

 

1.4.9. Przejęcie do eksploatacji 

 Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu 

nieprzerwanej pracy kotła wodnego Wykonawca  prowadząc nadal nieprzerwaną eksploatację  

(z udziałem personelu Zamawiającego ) aż do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia 

i podpisania „Protokół Przejęcia Do Eksploatacji” wraz z następującymi dokumentami: 

 

1. rejestr nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu kotła wodnego oraz: 

2. wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy oraz: 

3. dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi, eksploatacji                 

i serwisu Urządzeń oraz: 

4. Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji państwowej (UDT) 

i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) – jeżeli są 

one zgodne i wymagane z obowiązującym prawem; 

5. spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian powstałych w trakcie realizacji Umowy                     

w stosunku do projektu podstawowego; 

6. dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające 

poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i zatwierdzone 

przez odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej i inne instytucje, organy; 

7. Certyfikaty zgodności CE, 

8. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku kotłowni, 

9. Po wykonaniu pomiarów emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty do 

zgłoszenia przez Zamawiającego właściwemu organowi ochrony środowiska przed przekazaniem 

do eksploatacji. 

Zamawiający w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów przejmie                      

i podpisze Protokół Przyjęcia do Eksploatacji. 

 

 

1.4.10. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Szkolenie na miejscu: 

Wykonawca powinien zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego 

do obsługiwania i użytkowania całej instalacji i poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres robót 

i dostaw Wykonawcy. Propozycja szkolenia w zakresie obsługi      i użytkowania musi być wkalkulowana 

w ofercie. Propozycja ta powinna być oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale. 

Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Kompletny program musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny 

być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie 

odpowiednie rysunki i instrukcje zostaną omówione po to, aby dać załodze jasny wgląd w: 

1. projekt całościowy instalacji, 

2. montaż wszystkich elementów, 
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3. procedury obsługi w każdych warunkach, 

4. procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

5. szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu. 

Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje 

dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni. Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też 

zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów               

z instalacją. Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, 

personel obsługi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Część praktyczna szkolenia będzie 

przeprowadzona pod koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych W wymiarze co 

najmniej 3 godzin dziennie, gdy kocioł wodny będzie już w trakcie prób rozruchowych. Szkolenie 

zakończy się przeprowadzanym przez Komisję z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 

egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza zastała przyswojona i załoga jest w 

stanie kontrolować proces w niezawodny sposób. Osoby, które pomyślnie przeszły szkolenie otrzymają 

stosowny certyfikat Wykonawcy. 

 

1.4.11. Części zamienne i materiały eksploatacyjne 

Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko zużywających 

się musi być określona przy założeniu 8 000 godzin pracy rocznie, a informacje dotyczące ilości 

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu: przeglądów i remontów okresowych, 

konserwacyjnych muszą być wyspecyfikowane przez Wykonawcę. 

 

1.4.12. Gwarancja i serwis 

Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletną Kotłownię na biomasę oraz na jej płynną                              

i bezawaryjną pracę, której okres wynosić będzie  24 miesiące  oraz na wykonane roboty budowlane 

,która wynosić będzie  60 miesięcy od daty podpisania przez obie strony„ Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rękojmi za wykonane roboty budowlane do 5 lat licząc od daty oddania 

obiektów Kotłowni na biomasę do Eksploatacji. Szczegółowe  wymagania w zakresie gwarancji 

przedstawiono w projekcie umowy w § 22 oraz w  załączniku nr 14 do SIWZ. Serwis dla instalacji musi 

się znajdować na terenie RP. 
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1.4.13. Parametry gwarantowane 

Wartości gwarantowane i parametry oczekiwane należy podać według poniższej tabeli: 

Lp. Parametry 

gwarantowane 

 Obciążenie 

znamionowe 

 100 % 

 

1. 

Emisja NOx mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

 

2. 

Emisja SO2 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

 

3. 

Emisja pyłu mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

4. Poziom hałasu L                   dB  

6. Temperatura wejście Tp                 °C  

8. Temperatura wyjście  Tw                 °C  

9. 
Sprawność cieplna 

kotła 

ηB                               %  

10. Moc znamionowa P                   MW  

 

Wartości gwarantowane emisji powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 

września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 

paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z dnia 22.01.2020 poz. 1860) w 

zakresie źródeł ciepła opalanych biomasą o mocy mniejszej niż 5 MW. 

  

Wykonawca dołączy do oferty dodatkowo informacje przedstawione w tabeli poniżej: 

 

L.p. Nazwa Jednostka  ilość 

1. Zużycie paliwa na jednostkę energii cieplnej 

wyprodukowanej przez kocioł 

FCB                          kg/GJ  

2. Moc potrzeb własnych kotła PPW                          kWe  

3. Temperatura spalin w kominie  TSP                 ˚C  

4. Czas zimnego rozruchu kotła T ZR                             s  

5. Czas gorącego rozruchu kotła T GR                            s  

 

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty pełny graficzny bilans przepływu 

masy i energii dla całej instalacji wraz z kotłem biomasowym i dla mocy nominalnej o wilgotności 

paliwa W50 i W8 wraz z instalacjami pomocniczymi przy 100 % obciążenia, wykonany zgonie 

z obowiązującą najlepszą praktyką inżynierską 

2) Bilans masy i energii wraz z szczegółowymi obliczeniami dla instalacji wraz  z kotłem 

biomasowym w każdym punkcie procesu od wejścia po wyjście z procesu dla 50% wilgotności 

i 8% wilgotności materiału wsadowego oraz dla instalacji pomocniczych, wykonane zgonie z 

obowiązującą najlepszą praktyką inżynierską 

3) W przypadku nie przedstawienia pełnego graficznego bilansu masy i energii oferta zostanie 

odrzucona. 

 

 

1.4.14. Spełnienie wymagań dotyczących hałasu 

 

Wykonawca gwarantuje, że maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach w odległości 1m 

od urządzenia w których ciągle przebywa obsługa nie przekroczy 85db (A).  
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Dopuszczalny poziom hałasy na granicy działki wynosi: 

DZIEŃ LAeq D=55   NOC LAeq N=45 

Sposób pomiaru hałasu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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1.5. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na działce o nr 1387/8 obręb 0001 w mieście 

Brzesko. Na działce zlokalizowana jest aktualnie hala przemysłowa w której znajdują się kotły węglowe 

Ciepłowni MPEC Brzesko Sp. z o.o.. Tytuł prawny do działki 1387/8 posiada Gmina Brzesko. 

Wieczystym użytkownikiem tego terenu jest MPEC Brzesko Sp. z o.o. 

 
 

Rysunek 1.Planowany teren inwestycji – dz. nr 1387/8 
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Rysunek 2. Proponowany plan zagospodarowania obiektów budowlanych planowanych w ramach 
inwestycji 
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 Ciepłownia MPEC Brzesko Sp. z o.o. prowadzi  działalność  w zakresie wytwarzania, przesyłu                           

i dystrybucji ciepła do odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko. 

Ciepłownia posiada dwa kotły wodne węglowe WR-25, w których jest produkowane całe wytwarzane 

ciepło. Poza sezonem grzewczym kotły pozostają wyłączone.  

Spółka sprzedaje ciepło do odbiorców zasilanych za pośrednictwem sieci ciepłowniczej                                  

o parametrach 135/80 st. C i ciśnieniu do 1,6 MPa. 

Tabela 1.Moce nominalne, minimalne, moc w paliwie oraz rok budowy kotłów. 

Nr kotła Typ kotła 
Moc nominalna 

[MW] 

Moc w paliwie 

[MW] 

Sprawność 

[%] 

1 WR25 – K1 8,3 10 82  

2 WR25 – K2 8,1 9,9 82 

 

 

  



„Budowa kotła wodnego  na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                          

w Brzesku” – Program funkcjonalno-użytkowy 

 

25 

 

System ciepłowniczy docelowo będzie pracował w oparciu o tabele regulacyjne temperatur dla systemu 

ciepłowniczego w Brzesku. Do doboru oraz projektowania instalacji kotła na biomasę należy założyć, 

że sieć ciepłownicza pracuje na podstawie tabeli temperatur 135/75 °C. 

Tabela 2.Tabela regulacyjna temperatur docelowa  

 

Lp. 
Temperatura [°C] 

zewnętrzna Zasilania powrotu 

1 -20,0 120,0 70,0 

2 -19,0 117,9 69,1 

3 -18,0 115,7 68,2 

4 -17,0 113,6 67,3 

5 -16,0 111,4 66,4 

6 -15,0 109,3 65,5 

7 -14,0 107,1 64,6 

8 -13,0 104,9 63,7 

9 -12,0 102,7 62,7 

10 -11,0 100,5 61,8 

11 -10,0 98,3 60,8 

12 -9,0 96,1 59,9 

13 -8,0 93,9 59,1 

14 -7,0 91,6 58,3 

15 -6,0 89,4 57,5 

16 -5,0 87,1 56,7 

17 -4,0 84,8 55,9 

18 -3,0 82,5 55,1 

19 -2,0 80,2 54,3 

20 -1,0 77,9 53,5 

21 0,0 75,6 53,0 

22 1,0 73,2 52,5 

23 2,0 70,8 52,0 

24 3,0 68,4 51,5 

25 4,0 66,0 51,0 

26 5,0 65,0 50,5 

27 6,0 65,0 50,0 

28 7,0 65,0 50,0 

29 8,0 65,0 50,0 

30 9,0 65,0 50,0 

31 10,0 65,0 50,0 

32 11,0 65,0 50,0 

33 12,0 65,0 50,0 
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1.6. Decyzje i pozwolenia związane z przedsięwzięciem 

1.6.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim w powiecie brzeskim,              

w mieście Brzesko przy ul. Ciepłej na działce nr: 1387/8.  Działka 1387/8  jest aktualnie objęta 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwały nr XXXII/216/2016 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica 

Przemysłowa”. Obszar inwestycji (oznaczony symbolem „1C”)  to część działki ew. nr 1387/8 . Bilans 

terenu został przedstawiony w części rysunkowej – rys. PZT. 

Przedmiotowa inwestycja została wkomponowana w istniejący układ dróg, parkingów                         

i chodników. Po wykonaniu robót budowlanych teren (drogi i chodniki) zostaną odtworzone do stanu 

istniejącego. 

Aktualnie procedowana jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obszaru w gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Tereny infrastruktury technicznej”, który obejmuje 

obszar planowanej inwestycji o powierzchni ok. 3,28 ha. W projekcie planu wyznaczono na tej działce  

teren elektroenergetyki lub ciepłownictwa lub gospodarowania odpadami, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1IE-IC-IO. 

§ 3.1. pkt 4  projektu Uchwały o wprowadzeniu planu zapisano: 

„4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: teren zagospodarować obiektami, 

urządzeniami i sieciami: 

1) zakładu ciepłowniczego, w tym ciepłownią i elektrociepłownią w formie spalania paliw stałych, 

ciekłych i gazowych wraz z niezbędnymi urządzeniami składowania i podawania surowca oraz kotłem 

na biomasę; 

2) elektrociepłowni w formie spalania paliw gazowych np. gazu lub biogazu, w układzie 

kogeneracyjnym (wytwarzanie energii i ciepła); 

3) w formie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.” 

a w § 4.1. pkt 4 ust.1) 

 ”4.Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy są następujące: 

1) wysokość zabudowy: do 20 m, z wyjątkiem komina ciepłowni/elektrociepłowni, dla którego ustala 

się maksymalną wysokość 100 m”; 

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej. 

Teren objęty inwestycją nie leży w granicach obszaru górniczego. 

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na środowisko, 

budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję nie jest położony 

w granicach obszarów chronionych.  

Projekt nie narusza wymagań dot. ochrony środowiska i krajobrazu.  

Przewidywana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. 

Spełnia wymogi określone w przepisach i zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
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1.6.2.  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Kocioł wodny opalany biomasą i ruchoma podłoga, a także instalacje towarzyszące będą zasilane 

z istniejącej Rozdzielni n/N kotłowni węglowej lub z budowanej rozdzielni n/N przy silnikach gazowych. 

W tym celu Wykonawca zmodernizuje odpowiednie pola istniejącej rozdzielni lub wykorzysta nowe pole 

przygotowane w rozdzielni silników gazowych do zasilenia Kotłowni na biomasę. 

1.6.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ciepłownia MPEC Brzesko Sp. z o.o. nie występowała z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych 

uwarunkowaniach z przedstawionych poniżej powodów. 

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10  września  2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

wynika, że projektowana inwestycja pt. „Budowa kotła wodnego  na biomasą o mocy nominalnej 2,5 

MW w MPEC  Sp. z o.o. w Brzesku.”  nie jest zaliczana do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie i 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu                                  o 

oddziaływaniu na środowisko jest wymagane.  

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, projektowana inwestycja nie zalicza się ani do grupy przedsięwzięć, 

dla których wykonanie raportu oddziaływania jest obligatoryjne ani do tych, dla których wymóg ten jest 

fakultatywny, ze względu na następujące uwarunkowania: 

1. projektowany kocioł wodny stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował energię cieplną 

o łącznej mocy cieplnej niższej niż 300 MW, (§ 2 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporządzenia), Elektrownie 

konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania 

energii elektrycznej lub  cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako 

ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym 

obciążeniu, 

2. projektowany kocioł wodny stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował energię cieplną 

o łącznej mocy cieplnej niższej niż 25 MW, rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie 

w jednostce czasu przy ich obciążeniu nominalnym (§ 3 ust. 1 pkt. 4 ww. Rozporządzenia). 

Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu 

wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy 

cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu 

przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - 

nie mniejszej niż 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie się paliwo w rozumieniu przepisów    

o standardach emisyjnych z instalacji; 

3. realizacja inwestycji na terenie Ciepłowni Brzesko budowy kotła wodnego nie spowoduje 

zaliczenia obiektu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne lub fakultatywne (§ 

2 ust.2 oraz  § 3 ust.2 Rozporządzenia), 

4. inwestycja nie będzie realizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objętym ochroną                       

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, 

z późn. zm.), w tym na obszarze Natura 2000. Nie będzie również bardziej negatywnie 

oddziaływać na ekosystem w stosunku do stanu obecnego, 

5. inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan i jakość wód gruntowych, bowiem                

w toku procesu technologicznego nie jest wykorzystywana woda, nie powstają też ścieki. 
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1.6.4. Dofinansowanie przedsięwzięcia 

Ciepłownia MPEC Brzesko Sp. z o.o.  posiada podpisaną umowę na  dofinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

z programu Ciepłownictwo Powiatowe. 

 

1.6.5. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne 

Obszar leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznej niecki rozciągającej się 

między Górami Świętokrzyskimi i Roztoczem od północy a Karpatami od południa, wypełnionej 

niezaburzonymi osadami morza mioceńskiego o znacznej miąższości. Zapadlisko Przedkarpackie 

stanowi rów przedgórski, wypełniony płasko zalegającymi osadami wieku mioceńskiego, 

spoczywającymi na starszych utworach jurajskich i kredowych. Przy granicy nasunięcia karpackiego, 

występuje wąska strefa utworów miocenu zaburzonego w postaci fałdów, często z jądrem zbudowanym 

z utworów fliszowych. Utwory te pokryte są, dochodzącą do kilkunastu metrów, warstwą osadów 

czwartorzędu w postaci piasków ze żwirami i glin akumulacji wodnolodowcowej oraz piasków, żwirów  

i namułów tarasów rzecznych. Na powierzchni zalegają osady czwartorzędowe. Osady holocenu 

wykształcone są jako: muły, mułki z domieszką piasków (mady) oraz żwiry rzeczne tarasów 

nadzalewowych 4,0 – 8,0 m n.p. rzeki (SMGP arkusz Brzesko – PIG).  

1.6.6. Warunki klimatyczne 

Miasto Brzesko znajduje się we wschodniej części województwa małopolskiego. Średnie 

temperatury w styczniu wynoszą: na południu regionu – 3,6ºC, na północy – 2,2ºC. W okresie letnim,  

w lipcu średnia temperatura wynosi 18,4ºC. Roczna suma opadów w tym regionie wynosi ok. 700 – 800 

mm/m2. Okres wegetacji na tych terenach trwa od 210 do 220 dni. Pokrywa śnieżna utrzymuje się 

średnio przez ok. 65 dni w roku. 

  



„Budowa kotła wodnego  na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                          

w Brzesku” – Program funkcjonalno-użytkowy 

 

29 

 

1.6.7. Aktualny stan zagospodarowania terenu 

Obecnie na działce o nr 1387/8 w mieście Brzesko znajduje się kotłownia węglowa, wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. Wokół kotłowni znajdują się drogi wewnętrzne tworzące spójny układ 

komunikacyjny. Od strony południowej budynku kotłowni znajduje się plac węglowy. Od strony 

zachodniej ściany budynku kotłowni znajduję się instalacja odżużlania kotłów WR-25, a od strony ściany 

północnej instalacja odpylania spalin wraz z kominem. 

 

 

Rysunek 3. Proponowana lokalizacja planowanych obiektów budowlanych do wykonania w ramach 
inwestycji. 
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1.6.8.    Aktualny stan budynku kotłowni 

Obecnie budynek kotłowni podzielony jest część biurową i część przemysłową, część biurowa 

znajduję się po wschodniej stronie, przemysłowa po zachodniej. Budynek jest wykonany w konstrukcji 

tradycyjnej w oparciu o stalowe słupy nośne. W hali kotłów znajdują się dwie kondygnację, na niższej  

z nich równej poziomowi gruntu znajdują się instalacje odżużlania kotłów WR-25 (przeznaczone do 

rozbiórki), a na wyższej znajdują się kotły WR-25. 

 

1.6.9. Dostępność mediów 

Wykonawca będzie mógł  korzystać z energii elektrycznej i wody na terenie Placu Budowy.                

W uzgodnieniu z Zamawiającym media zostaną opomiarowane. 
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1.6.10. Harmonogram realizacji inwestycji 

Przewiduje się następujący ramowy harmonogram realizacji inwestycji. Szczegóły zawarto                  

w tabeli numer 3. 

 

Tabela 3.Ramowy harmonogram realizacji Projektu. 

 

Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie koncepcji technicznej jeżeli będzie 

konieczność zmiany pozwolenia na budowę  
4 tygodnie od daty zawarcia umowy   

Opracowanie projektów budowlanych zamiennych                  

i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę  
20 tygodni od daty zawarcia umowy  

(jeśli wystąpi taka konieczność) 30  tygodni  od daty zawarcia umowy.  

Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych 

we wszystkich branżach 
30 tygodni od daty zawarcia umowy  

Zakończenie robót budowlano-montażowych i rozpoczęcie 

rozruchu 
48 tygodnie od daty zawarcia umowy  

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych 

(odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego  
52 tygodni od daty zawarcia umowy    

Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do 

eksploatacji 
58 tygodnie od daty zawarcia umowy  

 

Równocześnie inwestycja musi być zakończona i przekazana do użytkowania nie później niż w dniu 15 

marzec 2026 r.  

 

1.6.11. Parametry gwarantowane kotła 

 

1. Minimalna moc cieplna znamionowa zespołu urządzeń kotła przy maksymalnej wilgotności paliwa 

50% – 2,5 MW. 

2. Moc kotła w paliwie nie większa niż  – 2,99MW, 

3. Sprawność cieplna instalacji kotła na biomasę minimum  -  85% 

Wyrażona jako stosunek energii chemicznej paliwa wprowadzonego do kotła w stosunku do energii 

cieplnej uzyskanej przez kocioł wyrażonej w %. 

4. Parametry Ts  i Ps instalacji z kotłem na biomasę: 

a. Ts => 140 °C;  przy ciśnieniu pracy kotła Ps => 1,0 MPa układ odseparowany od sieci 

ciepłowniczej z dobranym i zaprojektowanym wymiennikiem ciepła przez Wykonawcę 

 

Emisje  

1. NOx < 400 mg/nm3 

2. SO2 < 200 mg/nm3 

3. Pył < 50 mg/nm3 

 

Wartości gwarantowane emisji powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 

września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
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paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z dnia 22.01.2020 poz. 1860) w 

zakresie źródeł ciepła opalanych biomasą o mocy mniejszej niż 5 MW. 
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1.7. Ogólne własności funkcjonalno- użytkowe 

1.7.1. Budowa budynku dla kotła biomasowego  

Budynek kotłowni wodnej należy dostosować do instalacji technologicznej kotłowni węglowej. 

Konstrukcję budynku zaprojektować z dźwigarów opartych na słupach wykonanych z dwuteowników 

typu HEA. Płatwie należy zaprojektować z dwuteowników gorącowalcowanych  IPE. Słupy i rygle 

ścienne wykonać z rur kwadratowych gorąco walcowanych. 

 

Ściany 

Ściany zewnętrzne należy wykonać z płyty warstwowej 120mm z rdzeniem z wełny mineralnej                     

o gęstości min. 60kg/m3, Zabudowa wykonana w całości z materiałów niepalnych. 

Kolorystykę uzgodnić należy z zamawiającym. 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Wykonawca na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie  z obowiązującymi  

przepisami zaproponuje rozmieszczenie okien i drzwi. Parametry drzwi i okien winny odpowiadać 

obowiązującym przepisom i być nie gorsze niż: 

1. bramy i drzwi stalowe ocieplone w kolorze płyt warstwowych lub innym uzgodnionym                      

z Zamawiającym, 

2. bramy z drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi na zewnątrz, 

3. wymiary ilość drzwi i bram zgodna z projektem budowlanym, o współczynniku przenikania 

ciepła nie gorszym niż 1,5 W/m2K 

4. okna stalowe, szklenie zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 

1,4 W/m2K 

Warunki ochrony przeciw pożarowej 

Budynek należy wykonać zgodnie z przyjętymi w projekcie do pozwolenia na budowę warunkami 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

1.7.2. Wiata magazynowa 

Wielkość powierzchni magazynu biomasy należy zaprojektować zakładając 7-dniowy zapas 

oraz wysokość magazynowania biomasy do wysokości maksymalnie 4m. Powierzchnia powinna być 

dobrana do znamionowego obciążenia paleniska zakładając paliwo o największej wilgotności                        

i najmniejszej wartości opałowej. 

Budynek  magazynowy należy zaprojektować w: 

a) Lekkiej konstrukcji stalowej, 

b) Ściany boczne jako rama stalowa jednokondygnacyjna, 

c) Od strony wjazdu rama wielonawowa, 

d) Posadzkę jako – płyta betonowa udaroodporna na odpowiedniej podbudowie wzmocniona 

zbrojeniem rozproszonym. 

e) Ściany oporowe w obrębie wiaty do wysokości 4m powyżej posadzki wykonać z płyt 

betonowych, 

f) Magazyn biomasy należy zlokalizować tak by był łatwy dostęp do  dobowego magazyn 

biomasy z ruchomą podłogą. 

g) Należy zapewnić oświetlenie wiaty magazynowej pozwalające obsługę i korzystanie                               

z obiektu w trakcie nocy. 

 

1.7.3. Instalacja technologiczna  

Planowany kocioł wodny na biomasę powinien umożliwiać efektywną pracę przy zmianie  

obciążenia w szerokim  zakresie, bez konieczności zatrzymywania i uruchamiania instalacji oraz bez 

wyłączania układu odpylania spalin. Należy dokonać wyboru  takiej technologii, która pozwoli na 

uniknięcie spadku temperatury komory spalania w dolnym przedziale obciążenia. Planowana instalacja  
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powinna zapewnić wysoką sprawność i długi okres eksploatacji. Należy założyć, że czyszczenie  

i konserwacja instalacji będzie odbywać się raz na 3 miesiące. Należy zapewnić użytkownikowi duży 

komfort i niskie koszty utrzymania. Kocioł powinien się charakteryzować dwoma ciągami pionowymi 

oraz płomieniówkami ze starannie zwymiarowanymi średnicami. Dzięki temu kocioł nie powinien być 

podatny na zanieczyszczenia i oddawać do podgrzewacza powietrza do spalania wystarczające ilości 

ciepła, by w przypadku pracy z małym obciążeniem można było doprowadzić do komory spalania 

dostateczną ilość energii cieplnej. Do regulacji temperatury spalin należy wykorzystać część lub całą 

ilość spalin a w razie potrzeby skierować do ekonomizera wodnego i bezpośrednio za podgrzewaczem 

powietrza do elektrofiltru. Ma to na celu utrzymywanie na odpowiednim poziomie temperatury spalin dla 

elektrofiltra lub  filtra workowego także przy pracy z małym obciążeniem. Instalacja z kotłem wodnym 

powinna  składać się z następujących komponentów: 

1) ruchoma podłoga, 

2) przenośnik paliwa 

3) podajnik hydrauliczny 

4) zasobnik przykotłowy, 

5) komora spalania z rusztem schodkowym, 

6) podgrzewacz powietrza, 

7) kocioł wodny, 

8) ekonomizer, 

8) elektrofiltr lub filtr workowy, 

9) komin, 

10) przenośnik popiołu, 

11) worek typu „big bag” lub kontener, na odprowadzenie popiołu. 

 

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do włączenia kotła na biomasę w istniejący układ hydrauliczny 

zgodnie ze schematem załączonym do SWZ – projekt EKO TECH S.P. z o.o. Nowy Sącz.  

 

1.7.4. Ruchoma podłoga  

Magazyn dobowy z ruchomą podłogą powinien spełniać następujące wymagania: 

Ruchomą podłogę należy zaprojektować na maksymalną pojemność magazynu wypełnionego paliwem 

o wilgotności do 55 %. Zaprojektowane mocowania siłowników należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem podczas pracy. Urządzenia transportujące biomasę przenośniki, popychacze należy 

zaprojektować do transportu mokrego oraz suchego paliwa. Wykładzina z blachy stalowej nierdzewnej 

trudnościeralnej o grubości min. 10 mm na całej powierzchni ruchomej podłogi Segmenty przesuwne 

są wykonane z profili walcowanych. Na ich bokach są osadzone zabieraki. Elementy dociskowe  

i przytrzymujące są połączone na stałe z zabetonowanym  podłożem spawanym i mają dostateczny luz, 

żeby przy całkowitym zapełnieniu ruchomej podłogi nie dopuścić do jej zakleszczenia. Wymiary 

magazynu dobowego należy dostosować do zapotrzebowania dobowego nie mniej niż: szerokość  

1,8 m ,długość 6m. 
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1.7.5. Przenośnik paliwa 

Urządzenia transportujące biomasę tj.  przenośniki i popychacze należy zaprojektować do 

transportu mokrego oraz suchego paliwa. Instalacja podawania paliwa z ruchomej podłogi do paleniska 

powinna być wyposażona w przenośnik łańcuchowy. Łańcuch powinien być powierzchniowo hartowany. 

 

1.7.6. Podajnik hydrauliczny 

Przenośnik poprzeczny powinien posiadać urządzenie tnące, które w przednim położeniu 

krańcowym tworzy zamknięcie mechaniczne. Po każdym cyklu podawania przenośnik poprzeczny 

zatrzymuje się w przednim położeniu krańcowym, a noże zachodzą wtedy min. 50 mm na siebie.  

 

1.7.7. Zasobnik przykotłowy 

W części między rusztem a przenośnikiem poprzecznym należy wykonać układ podawania 

paliwa w formie wznoszącego się i chłodzonego wodą stożka. W ten sposób zostaje utworzony przez 

paliwo szczelny czop / korek/, który stanowi warstwę zaporową. Zasobnik wyposażyć  

w instalację gaśniczą z zaworem termostatycznym który uruchamia się przy cofnięciu płomienia. 

Zasobnik przykotłowy należy wyposażyć w klapę odcinającą z wyłącznikiem krańcowym w stanie 

„otwarty”, „zamknięty”. 

 

1.7.8. Komora spalania z rusztem schodkowym 

Komora paleniskowa 

Komora paleniskowa należy zaprojektować do spalania zrębek, trocin, pelletu  o długości od 8 

mm do 80 mm o zawartości wody od 8 % do 55%. Korpus nośny wykonać jako ramownica wykonana z 

rur kształtowych. Korpus uszczelnić płytami z blachy stalowej. Komorę paleniskową należy wyposażyć                 

w otwory rewizyjne o wymiarach 500x500mm z zabudowanym wziernikiem ułatwiającym wykonywanie 

przeglądów i konserwacji. Zrzut popiołu z rusztu na przenośnik ślimakowy następuje  w przedniej strefie. 

Do rozdziału powietrza wtórnego wykorzystać  klapy regulacyjne. Dla uniknięcia przegrzania instalacji  

i powstawania szlaki należy wykonać recyrkulację spalin. W tym celu część strumienia spalin należy 

zawrócić z powrotem do komory paleniskowej. Jedna część strumienia recyrkulacji wdmuchiwać  

dyszami powyżej rusztu, wspomagając suszenie paliwa w pierwszej strefie. Pozostała część dodawać 

do powietrza pierwotnego po to, by nie dopuścić do powstawania szlaki przy suchym paliwie. Przewód 

recyrkulacji we wnętrzu komory paleniskowej wykonać ze stali nierdzewnej dla ochrony przed 

utlenianiem. Rozdział strumienia realizować za pomocą klap regulacyjnych. Palenisko należy  

przystosować do zainstalowania w przyszłości systemu SNCR  do  redukcji NOx. 

 

Wymurówka ogniotrwała 

Wymurówkę ogniotrwałą należy wykonać z różnych materiałów stosownie do występujących do 

obciążeń termicznych. Palenisko w całości wyłożyć szamotem klasy a 40, a w miejscach szczególnie 

wymagających zastosować klasę A 60. Zewnętrzne ściany obmurza zaizolować materiałem 

ogniotrwałym na bazie krzemianu wapnia i wełny skalnej. 

 

Ruszt 

Ruszt paleniska należy wykonać jako uruchamiany hydraulicznie ruszt schodkowy. Dwa 

cylindry hydrauliczne wymuszają naprzemienny ruch pierwszej i drugiej połowy rusztu. Ruszt podzielić 

na strefy suszenia, zgazowania i dopalania, przy czym do każdej strefy przewidzieć doprowadzenie za 

pomocą przepustnic lub wentylatorów ze sterowaniem bogate w tlen powietrze pierwotne i obojętne 

powietrze recyrkulacyjne. Mieszanka powietrza pierwotnego do spalania przepływa od dołu przez 

elementy rusztu do komory paleniskowej. Po obu stronach rusztu wykonać  wykładzinę wykonana  

z odpornej na wysokie temperatury blachy trudnościeralnej, która służy do ochrony cegieł szamotowych. 
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Każda strefa powinna posiadać lej zsypowy popiołu. Cały popiół z rusztu odprowadzić lejami zsypowymi 

do układu odpopielania suchego. 

Instalacja paleniskowa na biomasę służy do wytwarzania energii cieplnej z  różnych  odpadów  

drzewnych. Gorące spaliny są doprowadzane do kotła wodnego opalanego biomasą gdzie podgrzewają 

nośnik ciepła, który transportuje energię cieplną do odbiorników ciepła. 

Rusztowiny powinny być zastosowane o większej  odporności na wysokie temperatury o zawartości Cr 

nie mniej niż 27%, z oznaczeniem do identyfikacji producenta i ilości Cr, Palenisko powinno być 

zaprojektowane do ciągłej pracy z paliwem o kaloryczności 17 GJ w okresie minimum 1 roku bez 

konieczności wymiany rusztowin częściej niż co 1 rok i nie więcej niż 10%.  

 

1.7.9. Kocioł wodny  

Konstrukcja wymiennika kotła powinna zapewnić pracę jednostki z podaną gwarantowaną 

sprawnością, umożliwiać́ swobodny dostęp do przestrzeni wymagających czyszczenia i okresowych 

kontroli.  

Kocioł powinien składać się z następujących elementów: 

- kotła  zasadniczego,  

- konstrukcji nośnej,  

- pomostów,  

- osprzętu, 

- izolacji , 

- armatury. 

Kocioł należy wyposażyć w automatyczny system czyszczenia składający się z instalacji sprężonego 

powietrza o ciśnieniu od 8-10 bar wyposażoną w sprężarkę , instalacje sprężonego powietrza i zawory 

pneumatyczne otwierane cyklicznie np. co 5-10 minut. Dopuszczamy równoważny system 

zapewniający skuteczne czyszczenie kotła – zakładając że odstawienie kotła nie może być wcześniej 

niż raz na 3 miesiące. Strefy kotła muszą posiadać wygodny dostęp dla obsługi kotła z zewnątrz. 

Wymagane jest maksymalne jedno wejście do strefy bezpośredniej z zewnątrz. 

1.7.10. Instalacja oczyszczania spalin 

Wykonawca zaprojektuje  kompletną automatyczną instalację oczyszczania i odpopielania. 

Popiół za pomocą układu przenośników odprowadzany będzie do szczelnego pojemnika popiołu 

(kontenera lub worka typu „big bag”). Pojemniki te muszą być przystosowane do łatwej ich wymiany 

oraz transportu typowego  w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem odpadów. W celu 

oczyszczania spalin należy zaprojektować elektrofiltr modułowy lub filtr workowy. Elektrofiltr lub filtr 

workowy winien umożliwiać utrzymanie stężenia zapylenia na poziomie do 50 mg/m3. Spaliny  

z elektrofiltru poprzez wentylator wyciągowy odprowadzane będą do komina. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie filtra workowego do oczyszczania spalin.  

 

1.7.11. Komin 

Instalację kotła wodnego  opalanego biomasą należy wyposażyć w komin wolnostojący. 

Prędkość spalin nie powinna przekraczać 10 m/s. Komin należy wykonać ze stali konstrukcyjnej nie 

gorszej niż S235JRG2 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie, powłoka wewnętrzna 

wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304H. Komin powinien być odporny na ewentualne 

wykraplanie się na ściankach przy spalaniu bardzo wilgotnego paliwa. Komin należy wyposażyć  

w platformę umożliwiającą pomiary emisji. należy wyznaczyć przekrój pomiarowy spełniający 

wymagania określone w PN-Z-04030-7:1994 i zainstalować odpowiednie króćce pomiarowe. 
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1.7.12. Kanały spalin 

Kanały spalin powinny być wykonane jako gazoszczelne z blach stalowych co najmniej klasy 

S235JR minimalna grubość blachy wynosi 4 mm. Kanały spalin należy wyposażyć w niezbędne włazy 

inspekcyjne. W ramach wykonania kanałów należy przewidzieć roboty towarzyszące takie jak: 

1) konstrukcje wsporcze, 

2) kompensatory,  

3) odprowadzenie skroplin, 

4) podesty, 

5) króćce pomiarowe. 

 

1.7.13. Instalacja sprężonego powietrza  

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie instalacji sprężonego powietrza zapewniającej 

bezawaryjną pracę instalacji. 

Instalacja sprężonego powietrza powinna być wyposażona w: 

1) sprężarki bezolejowe, 

2) osuszacze absorpcyjne, 

3) zbiorniki buforowe, 

4) odolejacze, 

5) rurociągi i armaturę, 

6) akpia  

 

1.7.14. Instalacja hydrauliczna  

Instalację kotła wodnego opalanego biomasą wyposażyć w stację hydrauliczną do zasilania 

siłowników ruchomej podłogi. Pompa olejowa powinna posiadać silnik nie mniejszy niż 4,5 kW. 

Instalacja powinna posiadać następujące elementy: 

1) agregat hydrauliczny, 

2) siłowniki hydrauliczne z czujnikami, 

3) czujnik termiczny, 

4) urządzenie gaszące, 

5) przyłącze wody do celów gaszenia . 

 

1.7.15. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wszystkie urządzenia i konstrukcje powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed 

korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać w oparciu o normę PN-B-06200:2002. 

Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzględniać zasady wg PN-EN ISO 12944-3:2001. 

Kolorystykę warstwy ostatecznej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

1.7.16. Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna rurociągów musi spełniać następujące wymagania : 

1. urządzenia których temperatura przekracza 50 °C powinny posiadać izolację termiczną, 

2. izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na zewnątrz płaszcza 

<50°C, 

3. przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne, 

4. armatura, włazy powinny posiadać izolację łatwo demontowalną wielokrotnego montażu, 

płaszcz wykonać z blachy aluminiowej zgodnie z normą PN-EN 485-4:1997.   
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1.7.17. System AKPiA 

System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał 

najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych na 

rynku. Głównymi kryteriami przy opracowaniu winny być: 

1. dobra komunikacja człowiek  - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu, 

2. możliwie najwyższa niezawodność, 

3. minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania, 

4. efektywne zarządzanie, 

5. standaryzowane rozwiązania, 

6. integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami. 

System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji 

danych. Nadzorujące systemy teleinformatyczne (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu sieciowego 

w technologii klient /serwer z możliwością  zastosowania rozwiązań Web-owych powinny 

wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, zaawansowane technologie internetowe                             

z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego poziomu ochrony dostępu i funkcjonalności. Szafa 

sterownicza powinna być wyposażona w okablowanie wszystkich urządzeń peryferyjnych. 

Powinna spełniać następujące funkcje: 

-kontrolę podawania paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem na moc wraz ze stopniowaniem ciśnienia               

w celu łagodnego dojścia do ciśnienia zadanego, 

-sterowanie powietrzem pierwotnym, 

-sterowanie wentylatorem wyciągowym, 

-kontrole przed przekroczeniem ciśnienia: max, min, 

-kontrolę przed przekroczeniem temp max, 

-kontrolę przed przekroczeniem temperatury max do komina, 

Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umożliwiać zintegrowanie z pozostałymi źródłami 

ciepła planowanymi do zainstalowani a, a także z głównym system sterowniczym ciepłowni znajdującym 

się w pomieszczeniu sterowni. Szafa sterownicza musi być zaprogramowana tak, aby mogła ona 

odbierać sygnały sterownicze z pomieszczenia sterowni ciepłowni, a także aby mogła przekazywać 

sygnały zwrotne z informacjami o aktualnych parametrach i stanie pracy kotła biomasowego. Panel 

operatora umożliwiający sterowanie kotłem powinien znajdować się w pomieszczeniu kotła na biomasę 

oraz sterowanie zdalne w postaci stanowiska komputerowego zlokalizowanego  w sterowni głównej 

istniejącej ciepłowni. 

Zakres integracji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

1.7.18. Aparatura obiektowa 

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały analogowe 

i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego. W celu zapewnienia właściwej pracy systemu 

komputerowego niezbędne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania dokładności 

i niezawodności określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie aparatury  

o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalności systemu 

sterowania, wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiającego. We wszystkich punktach pomiaru 

wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, 

manometry. Armatura regulacyjna powinna być wyposażona w napędy elektryczne. 

 

1.7.19. Układ hydrauliczny 

Kocioł na biomasę należy wpiąć w układ hydrauliczny zgodnie z projektem firmy EKO TECH SP Zoo 

Nowy Sącz.. Kocioł na biomasę  musi posiadać konieczną do prawidłowego zarządzania produkcją 

ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej w mieście Brzesko armaturę i systemy sterowania.  
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Wykonawca instalacji kotła na biomasę odseparuje zaprojektowanym przez siebie wymiennikiem ciepła 

i zgodnie ze schematem firmy EKO TECH włączy instalację w system ciepłowniczy MPEC Brzesko.. 

W przypadku innej propozycji współpracy kotła na biomasę z układem hydraulicznym ma obowiązek 

przedstawić zamawiającemu do zaakceptowania projekt lub koncepcję zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt. 1.4.1 niniejszego opracowania. Proponowana koncepcja układu hydraulicznego jest 

zawarta w projekcie Eko Tech Sp z o.o. w postępowaniu nr MPEC.DT.2024.3, dotyczącym budowy 

układu kogeneracji. 

Na projekcie  przestawiono zakresy współpracy poszczególnych jednostek produkcyjnych 

planowanych do wykonania w ramach Instalacji kogeneracyjnej oraz kotłowni na biomasę. W ramach 

inwestycji Instalacji kogeneracyjnej  wykonawca wykona cały układ technologiczny wyprowadzenia 

ciepła z silników gazowych z granicą dostawy do kolektora zgodnie z projektem. W ramach budowy 

kotła gazowego szczytowego wykonawca wykona układ technologiczny  zgodnie z projektem. W 

ramach budowy kotła na biomasę  wykonawca zobowiązany jest do wykonania pozostałego zakresu 

wyprowadzenia ciepła do sieci ciepłowniczej nie ujętego w zakresie Instalacji kogeneracyjnej. W 

projekcie wskazano miejsce włączenia kotła w projektowany układ hydrauliczny. Należy uwzględnić 

warunki pracy sieci ciepłowniczej oraz warunki pracy poszczególnych źródeł ciepła.. Cały układ 

technologiczny ciepłowni ma zostać oprzyrządowany, wyposażony w odpowiednie oznaczenia, czujniki, 

systemy sterowania, a także niezbędną armaturę. 

Wykonawca inwestycji kotła biomasowego zobowiązany jest do wykonania układu 

hydraulicznego z zachowaniem gwarancji pracy sieci ciepłowniczej na ciśnieniu roboczym P = 1,6 MPa  

oraz  tabeli temperatur cieci ciepłowniczej o parametrach pracy 135/75 oC. 

Kocioł powinien zapewnić płynną współpracę z siecią ciepłowniczą MPEC. Wykonawca 

powinien przedstawić analizę przedstawiającą, że przy zaprojektowanym wymienniku ciepła (kotła z 

siecią) wydajność instalacji z kotłem biomasowym zapewni utrzymanie parametrów pracy sieci 

ciepłowniczej MPEC 135/75 °C. 

1.7.20. Instalacja elektryczna 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych 

parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. Szafy pomiarowo-

elektryczne należy wyposażyć w urządzenie podtrzymujące napięcie. Instalacje elektryczne należy 

zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę 

przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi 

zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 

Instalacje elektryczne należy: 

1. zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, 

2. stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych, 

3. obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w wypadkach 

uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe, 

4. wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne               

z uziomami i konstrukcjami stalowymi, 

5. wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 

6. trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian 

i stropów, 

7. w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 

dostępne uziomy naturalne, 

8. urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić 

tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

2.1.1. Wymagania dotyczące robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

1. wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów, 

2. usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu, 

3. ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe             

z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę, 

4. zabezpieczyć miejsca, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, poprzez 

ogrodzenie budowy od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle, 

5. przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 

administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ. 

Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty 

ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać 

mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać 

umocnienie ścian. W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną                    

z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe 

rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej dokonywać pompami przeponowymi lub 

spalinowymi poza zakres robót ziemnych. 

Posadowienia rurociągów 

Przed przystąpieniem do układania rurociągów, kanałów i studzienek należy starannie 

przygotować podłoże poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury układać na 

podsypce piaskowej grubości 20÷40 cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Do obsypki 

stosować piasek. Wysokość obsypki 40 ÷ 50 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo 

zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach. Pozostałą 

cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń mechanicznych 

zasypując warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu należy odwieźć na miejsce 

wskazane przez Inwestora. Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie 

odwodnionym. W gruntach nawodnionych zaleca się stosowanie geowłókniny, jako zabezpieczenie 

przez migracją cząstek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wód gruntowych. 

Próba szczelności 

Próbę szczelności oraz odbiór kanałów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

dostosowując do projektowanego ciśnienia.  

2.1.2. Roboty budowlane 

Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych zapewni odpowiednią ilość osób                     

w stosunku do zakresu prowadzonych robót o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownicy podczas 

prowadzenia robót budowlanych powinni być wyposażeni we wszelkie niezbędne narzędzia. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace od wytyczenia do wykonania włącznie. 

Wszelkie zmiany powstałe z winy Wykonawcy oraz naprawa błędów Wykonawca wykona na własny 

koszt. 

 

2.1.3. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem głównym 

zainstalować wodomierz i zawór antyskażeniowy typ EA. Spust wody na instalacji poprzez zawory 

zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawór odcinający z króćcem spustowym. Instalację pianką PU 

gr. 6 mm. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń pomiędzy 
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tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu                 i 

obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. Przewody instalacji 

wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych. Izolację przewodów 

wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna przewodów, armatury                            

i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów, kształtek, armatury. Roboty 

izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prób 

szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych robót protokołem odbioru. Instalację 

wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 pr (.pr -ciśnienie robocze) tj. 1,5 x 0,6 

= 0,9 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. Instalacja 

przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć, a w czasie próby utrzymywać stałą temperaturę. Wszystkie 

próby wykonywać przed zakryciem instalacji. Przy określaniu postępowania i wymagań jakie powinna 

spełniać instalacja wodociągów należy stosować się do zaleceń normy PN-81/B-10700.01 oraz 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - instalacyjno-

sanitarna i przemysłowa, warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentów. 

 

2.1.4. Sieci kanalizacyjne 

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N lub betonowych. Studnie 

rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 

zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, materiałów. Sieć kanalizacyjną należy 

wykonać, tam gdzie to możliwe, jako kanalizację grawitacyjną – spadki przewodów należy dobrać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscach gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków 

w sposób grawitacyjny należy przewidzieć system kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie). Ilość 

odcinków, w których ścieki przepompowywane są ciśnieniowo winna być zredukowana do niezbędnego 

minimum. Tam gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z kilku obszarów należy 

odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu stosować system ciśnieniowy, wspólny 

dla kilku obszarów. Minimalna głębokość wierzchu przewodów kanalizacyjnych – 20 cm poniżej 

poziomu przemarzania gruntu. Rury należy układać na podsypce piaskowej 15 cm. Studzienki 

betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami dla rur PE odpowiednio dla 

dobranego systemu rur z dnem płaskim. Włazy w obrębie dróg i placów należy wykonać jako żeliwne, 

o wytrzymałości 40 T. Stopnie złazowe należy wykonać jako żeliwne. O ile sieć do której wpinane będą 

nowe odcinki sieci nie jest wystarczająco zabezpieczona na sieci kanalizacji deszczowej, przy 

odprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg i placów należy przewidzieć separatory, w tym: 

1. separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane 

zbiorniki żelbetowe z przegrodą, 

2. separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki 

żelbetowe z wkładami lamelowymi. 

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci: 

1. kanalizacji technologicznej (odcieków), 

2. deszczowej. 

 

2.1.5. Pomiary Wartości Gwarantowanych 

Pomiary Wartości Gwarantowanych zostaną przeprowadzone w czasie Ruchu Próbnego.  

Sposób prowadzenia pomiarów Wartości Gwarantowanych zawarty jest § 20 projektu umowy . 

 

2.2. Warunki wykonania i odbioru 

2.2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz 

oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej 

izby samorządu budowlanego. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym 

umową. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. Za teren budowy wraz z zapleczem oraz 

magazynem materiałów do wykonania zadania odpowiada Wykonawca. 

 

Zagospodarowanie placu budowy. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt 

zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji 

uwzględniające prowadzenie prac budowlanych. 

 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy               

u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek 

prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy 

zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem  

w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego 

zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. 

 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca podpisuje decyzje inspektora z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis 

Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. 

 

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę informacyjną 

o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze  o odpowiedniej 

treści. Wykonawca ogrodzi teren budowy. 

W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów : 

1. Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 

2. Ochrony przeciwpożarowa. 

3. Bezpieczeństwa i higiena pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

 

2.2.3. Biuro i zaplecze socjalne budowy 
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Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do budynku 

kotłowni. Miejsce posadowienia kontenerów socjalnych wskaże Zamawiający. Na czas budowy będzie 

korzystał z wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Wszystkie media Wykonawca opomiaruje                         

i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie 

czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do 

stanu pierwotnego. 

 

2.2.4. Wymagania dotyczące hałasu 

Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących na terenie inwestycji norm hałasu podczas 

prowadzenia prac budowlanych. 

 

2.2.5. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 

przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną 

negatywnie na właściwość przewożonych materiałów. 

 

2.2.6. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji 

technicznej. W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  

i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną dopuszczone do 

robot. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie  

z uzgodnionym harmonogramem robot. Sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy winny być 

utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym                                  

i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne 

dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych maszyn i sprzętu w cenie robot, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają 

odrębnej zapłacie. 

 

2.2.7. Warunki BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów dotyczących 

BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku 

zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca uniemożliwi 

wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Wykonawca na podstawie sporządzonej przez 

projektanta informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Instalacja wszelkich urządzeń 

technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne i inne nie może powodować 

przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do 

umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej    i ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i 

odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
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przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu 

przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami. Materiały łatwopalne przechowywane będą w 

sposób zgodny z przepisami p-poż i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robot, 

albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli go spowodowały w wyniku zaniedbań 

w zabezpieczeniu budowy. 

 

2.2.8. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot 

budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE , bądź są umieszczone w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są oznakowane 

znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. Dopuszcza się do jednostkowego 

zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 

oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz  z przepisami. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa jakości do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły 

w czasie prowadzenia robot spełniają wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy   i mogą stanowić podstawę do usunięcia 

wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 

tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte 

i niezapłacone. 

 

2.2.9. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu 

decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zamawiający oczekuje dobrej 

jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji inwestycji będzie nadzorował w 

imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia 

kontroli przez swojego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na etapie: 
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1. projektu budowlanego, 

2. projektów wykonawczych, 

3. dostaw materiałów i urządzeń. 

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców, i urządzeń. 

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające 

jakość ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów  w Polsce. 

 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiór częściowy, 

3. odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt               

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Kierownik Projektu)  i Kierownika Budowy. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia 

robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.  



„Budowa kotła wodnego  na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                          

w Brzesku” – Program funkcjonalno-użytkowy 

 

46 

 

3. Część informacyjna  

3.1. Informacje ogólne 

3.1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

   z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres prac powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących 

dokumentach: 

1. Mapie ewidencyjnej,  

2. Mapie zasadniczej,  

3. Wypisie z rejestru gruntów. 

 

3.1.2. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przepisy i normy obowiązujące na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia to: 

1. Polskie Prawo Budowlane, Polskie Normy oraz Normy Branżowe. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz 

Polskich Norm i norm branżowych.  

2. "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" 

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej               

i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót. Wykonawca w sprawach 

technicznych będzie korzystał z opracowania i będzie je stosował celem należytego wykonania 

robót. 

3. Prawo Patentowe. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. 

 

3.1.3. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie 

Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, Zamawiający jest właścicielem terenu 

na którym ma być realizowane zadanie inwestycyjne. 
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3.1.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

 

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

• Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 )               

• Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2022 poz. 

503  tekst jednolity).  

• Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst jednolity). 

• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2021 poz. 1344 tekst 

jednolity z późn. zmianami).  

• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 tekst 

jednolity).  

• Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 

2021. poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń 

i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U  z 2022 poz. 1679 tekst jednolity )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 

120 z 2003r. poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki .(Dz.U. 2021 poz. 1686 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225 

tekst jednolity).  

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania techniczne 

COBRTI „Instal”. 

• „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRTI „Instal” 

• „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania techniczne 

COBRTI „Instal”. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 1385) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o  odnawialnych  źródłach energii  (Dz. U.  2020 poz. 261                 

z późn. zm.) 

Urządzenia i instalacje muszą spełniać  warunki polskich norm przenoszących normy 

europejskie, przepisy i standardy UE ,CE. 
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3.1.5. Paliwo 

Kotłownia opalana będzie biomasą, w której  skład wchodzą: 

- zrębki drewna powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna wielkość od 2 – 80mm - P 63 

(P100) zgodnie normą PN-EN ISO 17 225 – 1:2014 

- Trociny i odpady drzewne powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna itp. 

- biomasa z czyszczenia lasów i pielęgnacji z zieleni miejskiej itp. 

Przewiduje się, że średnia wartość opałowa biomasy wynosić będzie 7 - 17 GJ/Mg,  a wilgotność 

do 55%. 

 

4. Załączniki 

 

• Prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie Inwestycja(dokument 

zawarty w opracowywanym projekcie budowlanym przez Inwestora), 

• Mapa do celów projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami, 

wraz z infrastrukturą (zawarta w opracowywanym projekcie budowlanym przez Inwestora). 

• Schemat technologiczny ciepłowni MPEC brzesko Sp. z o.o. 
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