ZALACZNIK Nr 10 - Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego

Nazwa zamowienia:
,Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku”

UMOWANR ......... 12024

Zawartawdniu ..................... W ................... pomiedzy:

................................. z siedzibg w .................., adres: ul. ..........., zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w .......... Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem, NIP: REGON, kapitat
zakfadowy w wysokosCi ......... PLN

zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Tis: susnsnssuscuesesssaaaemcaas s s e TSRS SRRSO SRR SRRSO RS TSR R

a:

zwana/ym dalej “Wykonawcg", reprezentowana/ym przez:

Ri)  msssonsnssssssusss us o5 oA e AR A R R SRR TSR RN RSN SR FRAT , zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania z urzgdzen i materiatdw wiasnych,
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kotta wodnego na biomas¢ o mocy nominalnej 2,5 MW
w MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku” zwanego dalej Przedmiotem Umowy lub zamiennie Instalacjg
Z kottem biomasowym.

2. Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
prowadzonego na zasadach okreslonych w ,Regulaminie udzielania zamowien sektorowych na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Brzesku”, zwanego dalej ,Regulaminem”.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i okoliczno$ciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejacg
infrastrukturg i placem budowy.

4. Przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzgdzenie dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego zamiennego w przypadku
potrzeby zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projektu wykonawczego we wszystkich
wymaganych branzach,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem pozwolen,

3) roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu
zaméwienia.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ziozong ofertg, SWZ,
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, posiadang przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg oraz wykonang w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dokumentacjg projektowg zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa (w szczegolnosci prawa budowlanego) oraz wynikajgce
z zastosowania zasad wiedzy technicznej.

7. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ ze $rodkow Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,Cieptownictwo Powiatowe”.
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8. Definicje poje¢ okreslonych w niniejszej umowie duzg litera:

1)

2)

5)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Dokumentacja Projektowa - oznacza wszelkie sporzadzone w celu wykonania Przedmiotu
Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektows,
dokumentacje techniczng wykonawcza, powykonawcza, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje,
analizy i wyniki badan i testéw technicznych.

Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury
o udzielenie zaméwienia prowadzonego przez Zamawiajgcego oraz Oferta Wykonawcy.

Dostawy - oznaczajg wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty,
ktére sg czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Roboét, a ktére Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ w celu jej realizaciji.

Instalacja z kottem biomasowym - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku
obiekt budowlany wraz z Instalacjami, Urzadzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem,
infrastrukturg, dokumentacjg, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany
przy ul. Cieptej 11 w Brzesku zespot urzadzen (instalacja podawania paliwa, palenisko, kociot
wodny, instalacja oczyszczania spalin, komin, instalacja odprowadzenia zuzla)
zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robét wykonywanych zgodnie
z Umowa.

Instalacje — Urzadzenia z ukiadami potaczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych
oraz oprzyrzadowanie i oprogramowanie, w szczegoélnosci stuzgce do monitorowania
i sterowania, jak réwniez inne systemy techniczne.

Materialy — wszelkie materialy budowlane i wykonczeniowe z wyigczeniem Urzadzen, ktore
majg by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach.

Okres Gwaranciji - oznacza okres rozpoczynajgcy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia
do Eksploataciji.

Pozwolenie na Budowe - oznacza wydang przez Staroste brzeskiego decyzje
administracyjng o pozwoleniu na budowe.

Pozwolenie na Uzytkowanie - oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgca na uzytkowanie Instalacji z kottem biomasowym.

Protoko6t Zakorniczenia 72 h Ruchu Prébnego - oznacza dokument podpisany przez
Wykonawce i przez Zamawiajacego okreslajacy date zakonczenia 72-godzinnego Ruchu
Probnego Instalacji z kottem biomasowym.

Przejecie do Eksploatacji Instalacji z kotlem biomasowym — oznacza date podpisania
protokotu przejecia przez Zamawiajgcego eksploatacji Instalacji z kottem biomasowym,
nastepujgcg po zakonczeniu realizacji catosci Roboét, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
Instalacji z kottem biomasowym oraz przeprowadzenia Rozruchu z potwierdzeniem
osiggniecia Wartosci Gwarantowanych.

Punkt Przytaczenia Ciepta - oznacza miejsce, w ktérym zostanie wykonane przytgczenie
uktadu wyprowadzenia ciepta z Instalacji z kottem biomasowym do istniejgcego ukfadu
cieplnego.

Roboty - oznacza cato$¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robét Budowlanych,
dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz testowania niezbedne
do uzyskania ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji z kottem
biomasowym, jak réwniez dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi,
eksploatacyjnymi i srodowiskowymi oraz bhp i p.poz.

Roboty Budowlane - oznacza cato$¢ zadan budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
sprawdzajacych,  uruchomieniowych oraz  korygujgcych, obejmujgcych  personel
specjalistyczny i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér, administracje, materialy,
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transport, zaopatrzenie, narzedzia, urzadzenia oraz wszelkie inne roboty i materiaty, jakich
wykonanie lub dostarczenie jest niezbedne w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowa.

15) Rozruch - oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru.

16) Teren budowy - oznacza grunt, na ktorym wzniesiona zostanie Instalacja z kottem
biomasowym wykonywane bedg Roboty.

17) Urzadzenia - oznacza armature, aparature, maszyny oraz $rodki transportu tworzgce czes$¢
Robét.

18) Wada - wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego
lub jakakolwiek niezgodno$c¢ Instalacji z kottem biomasowym lub ktérejkolwiek jej czesci
z Umowg, w tym z Dokumentacjg Projektowa, Dokumentacjg Przetargowg lub dokumentacja
powykonawczg, jak tez z przepisami prawa lub zasadami wiedzy techniczne;j.

19) Wartosci Gwarantowane oznacza wielko$ci parametrow gwarantowanych przez
Wykonawce.

20) Wyposazenie — wyposazenie Instalacji z kotlem biomasowym, inne niz Urzgdzenia
dostarczone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

21) Zakorniczenie Robét oznacza zakonczenie realizacji Robot jakie Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ w dacie wskazanej w Umowie.

22) Zasady wiedzy technicznej - zasady wiedzy technicznej wynikajg z praktyki budowlanej
i wezesniejszych do$wiadczen uczestnikéw proceséw budowlanych i producentow wyrobéw
budowlanych, jak réwniez nalezytej starannoéci oraz specyficznych zasad umozliwiajgcych
prawidtowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robot.

23) Zezwolenia - oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym
w szczegolnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robét zgodnie z Przepisami Prawa.

24) Zgtoszenie gotowosci do rozruchu - komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody
legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestéw posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje
urzadzenia (systemu), do ktérego sie odnoszg, zgodng z jednolitym systemem identyfikaciji
obiektéw i urzadzen.

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

VWykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie projektu
budowlanego posiadanego przez Zamawiajgcego, decyzji pozwolenie na budowe oraz Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, zwanego w dalszej czesci umowy ,PFU”.
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 r. poz. 1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454).
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w czterech
etapach:
1) w etapie | Wykonawca ztozy koncepcje techniczng w przypadku koniecznosci dokonania
zmian w projekcie budowlanym,
2) w etapie Il Wykonawca ziozy Projekt Budowlany zamienny w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie
na budowe,
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10.

11

3) w etapie Il Wykonawca zfozy projekt techniczny oraz projekty wykonawcze z podziatem
na branze zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi w pkt. 1.4.1 PFU,
4) w etapie IV Wykonawca ztozy:

a) dokumentacje powykonawcza, ktéra powinna przedstawiac faktycznie zrealizowane przez
Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na 14 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego Instalacji z kottem biomasowym. Jezeli
w trakcie Rozruchu wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie Robot,
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw
powykonawczych.

b) dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ wykonana przez WWykonawce w zakresie
umozliwiajgcym eksploatacje Instalacji z kottem biomasowym i obejmowac wszelkie
instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje dozoru i konserwaciji Instalacji i Urzadzen.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w sposob nastepujacy:

a) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,

b) wersja elektroniczna na uzgodnionym no$niku.
W ramach dokumentacji do projektu budowlanego zamiennego i dokumentacji wykonawczej
Zamawiajgcy bedzie dokonywat czesciowego odbioru dokumentacji wedtug projektow branzowych
w ciggu 14 dni od ich przediozenia. W ramach odbioru Zamawiajgcy zwréci do Wykonawcy komplet
dokumentacji z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje sie, jezeli dokumentacja
dostarczona do zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje
w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostatej brakujgcej czesci.
Przejrzana przez Zamawiajacego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacjg
,zatwierdzone” lub ,zatwierdzone z uwagami” lub ,do poprawy”. W przypadku dokumentéw w formie
elektronicznej piecze¢ taka zostanie naniesiona na pi$mie, przy ktérym nosnik z danymi zostat
przekazany.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowa¢ dokumentacje w przypadku stwierdzenia jej
niezgodnosci z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodno$ci z zasadami wiedzy technicznej lub
btedami projektowymi.
W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiajgcy nie przejrzy przedfozonej dokumentacji, Wykonawca ma
prawo wystgpi¢ na pismie do Zamawiajgcego z przypomnieniem o dokumentacji ztozonej do
przejrzenia, a jesli nie otrzyma odpowiedzi w ciggu nastepnych 3 dni od wystania takiego
przypomnienia, to dokumentacja projektowa, ktérej to dotyczyto bedzie traktowana tak, jakby zostata
zatwierdzona przez Zamawiajgcego bez uwag.
Jesli w terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub uwagi do przediozone;j
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego
przediozenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni, chyba ze
naniesienie zmian wymaga diuzszego terminu. Woéwczas wykonawca zwréci sie do zamawiajgcego
o wydiuzenie terminu o czas potrzebny do naniesienia zmian. Do ponownie przediozonej
do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym
punkcie.
Dokumentacja stanowigca tajemnice handlowg Wykonawcy oraz dokumentacja zawierajgca
szczegOly konstrukcyjne urzgdzen nie bedg przedkiadane do sprawdzenia pod warunkiem,
ze pozostata dokumentacja dostatecznie jasno okresla sposob dziatania, istote konstrukcji urzgdzenia,
spos6b montazu i demontazu, normalnej eksploatacji, przegladéw i naprawy. W takim przypadku
Wykonawca ma poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakresie dokumentacji nie przedifozonej
do przejrzenia oraz uzasadni¢ Zamawiajgcemu brak przedtozenia. W kazdym przypadku Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji udostepnionych w zwigzku z realizacjg umowy,
zwiaszcza informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa wykonawcy.
Dokumentacja opatrzona pieczecig ,zatwierdzona z uwagami” jest uwazana za zatwierdzong w tym
zakresie, ktérego uwagi nie dotyczg. Jezeli jednak wprowadzone przez Wykonawce poprawki wptyng
na te czes¢ dokumentacji, do ktérej uwag nie bylo, to Zamawiajgcy moze réwniez i do tej czesci
zgtosi¢ zastrzezenia.
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§ 3.
TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy. Termin
zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu Umowy ustala sie do 62 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznajg dzien podpisania protokotu Przekazania do
Eksploatacji bez zastrzezen lub podpisania tego Protokotu ze wskazaniem usterek umozliwiajgcych
eksploatacje Instalacji z kottem biomasowym.

Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym zatgcznik
nr 3 do Umowy, przyjetym przez Strony na ponizszych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowi¢
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji Umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla
Wykonawcy do realizacji poszczegélnych etapéw w podanych w nim terminach.

Projekt Harmonogramu Realizacji, bedzie uwzgledniat terminy oraz zasady ptatnosci wynagrodzenia
wynikajgce z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU. Podstawg do wyceny poszczegolnych Robot
zawartych w Harmonogramie Realizacji bedzie przedstawiona przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ,wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robét budowlanych”
w oparciu o zatgcznik nr 11 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnego
wniosku o zmiane Harmonogramu robét, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Realizacji bgdz wskaze uwagi i zastrzezenia w terminie
7 dni od dnia jego przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca
w terminie 7 dni przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram. Jezeli Wykonawca nie
otrzyma odpowiedzi w tym terminie to uznaje sie, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Harmonogram
Realizacji w wersji przedstawionej przez Wykonawce.

Harmonogram powinien zosta¢ sporzadzony przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

a) Prace projektowe okreslone w etapie I-ll w terminie do 30 tygodni od daty zawarcia Umowy,
w tym: do 4 tygodni przedstawienie koncepcji technicznej, do 20 tygodni wykonanie projektu
budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe; Zamawiajgcy dopuszcza
przedtuzenie tych terminéw pod warunkiem zachowania terminu koncowego Przejecia
Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
bedzie wykonywat koncepcji technicznej oraz projektu zamiennego do projektu budowlanego
pozycje te zostang pominiete w Harmonogramie realizacji.

b) Roboty budowlane i dostawy — w terminie 52 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na
budowe.

c) zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu
72 godzinnego — w terminie do 56 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

d) Zakonczenie préb koncowych i przekazanie Instalacji z kottem biomasowym do Eksploataciji -
w terminie do 62 tygodni od daty.

e) Wykonawca moze dokonaé¢ dalszego podziatu robét budowlanych i dostaw w danym etapie
w stosunku do podziatu zawartego w zatgczniku nr 13 do SWZ. Podziat ten musi uwzglednic¢
wymog kwalifikacji wskazanej w Harmonogramie pozycji jako skornczonego elementu Robét.
Catkowita ilos¢ pozycji (skoriczonych elementéw Robot) nie powinna by¢ wieksza niz 50.

Zamawiajgcy nie odmoéwi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodoéw.
W szczegolnosci, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji,
jezeli projekt tego Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym w ust.7 pkt.2 i pkt 4.

W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez WWykonawce albo nieuzgodnienia przez
Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 5 Harmonogram ten zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego i tak sporzgdzony Harmonogram Realizacji bedzie wigzgcy dla Stron.
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Zmiana terminéw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bedzie mozliwa w sytuacjach
przewidzianych w niniejszej Umowie.

Strony niezwiocznie (tj. nie pozniej niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci) powiadomig sie
wzajemnie w formie pisemnej o wszelkich okoliczno$ciach mogacych wplyngé na przyspieszenie,
op6znienie badz zaktécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierac
bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych dziatan.

Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robét i catego
przedmiotu Umowy mogtly by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w peini odpowiada za organizacje
i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie, w ktorych
potrzebne jest dziatanie Zamawiajgcego.

§4.

NADZOR INWESTORSKI

. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzoér inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez

wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru.

Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego we wszystkich sprawach objetych
niniejszg Umowa. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o wszystkich
zdarzeniach objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru
majgcych oparcie w Umowie i wpisanych do dziennika budowy.

. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu wymaga

powiadomienia Wykonawcy na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
powiadomienia Wykonawcy.

§5.

OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajgcego:

Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji
Projektowe] = ... .o mn vanssnnansases vom (1€l i5a cusnsminanes )

. Zmiana os6b lub ich danych wskazanych powyzej w ust. 112 , za wyjgtkiem osoby petnigcej funkcje

kierownika budowy, nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany oséb lub danych, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2 strona umowy, ktoérej zmiana dotyczy powiadomi drugg strone umowy
o ustanowieniu nowych oséb lub zmianie ich danych. Powiadomienie nastgpi wedtug wyboru strony
pisemnie lub pocztg elektroniczng. W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy
Wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze skiadu kadry technicznej

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej rownowazne kwalifikacje i doSwiadczenie
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane przez caty
okres trwania umowy.
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§ 6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonania Inwestyciji,

2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji,

3) dokonywanie odbiorow prawidtowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umowg Robot.

4) Przekazanie Wykonawcy, przed rozpoczeciem robot na terenie budowy, przez personel
Zamawiajgcego, informacji o:

a) wystepujgcych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Robét,

b) zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,

c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcow
wykonujgcych okreslone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami oraz,
iz Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisbw bhp ip.poz., wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac oraz wyposazenia w sprzet gasniczy;

5) uzgadnianie z Wykonawcg termindw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testéw
Gwarancyjnych oraz odbiorach,

6) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robét zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,

7) dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
terenowymi organami administracji rzgdowej i organami samorzadu terytorialnego oraz
innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgéd, zezwolen i decyzji
oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany zakres
petnomocnictw i dane niezbedne do ich wystawienia,

8) zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentow podlegajacych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowg, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentac;ji.

. Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgéd, ekspertyz czy innych dokumentéw lub

aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy nie bedzie mozliwe bez bezposredniego
udziatu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie wspdiprace z Wykonawcg w celu usuniecia
powstatych przeszkod.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do statego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy we wszystkich

sprawach z nig zwigzanych.

. Zamawiajacy zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow

projektu budowlanego.
§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem

na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Instalacji z kottem
biomasowym, zasadami wiedzy technicznej i najnowszej wiedzy technicznej oraz dokumentacjg
przetargowg. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych
z Umowa w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zna zakres Robot okreslony Umowa i na dzien zawarcia Umowy nie zgtasza

w tym zakresie zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia Wynagrodzenia
w przypadku niewlasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i innych czynnosci wykonanych
w celu realizacji Instalacji z kottem biomasowym, jak réwniez koniecznych Materiatéw, Urzadzen

Strona 7 z 26



i Wyposazenia, chyba ze niewtasciwe oszacowanie, o ktorym mowa w tym paragrafie zostato
spowodowane przez przyczyny niezalezne od Wykonawcy, w szczegoélnosci jesli zostato spowodowane
btedami w Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi ryzyko wynikajgce z mozliwych zmian stawek podatkéw publicznie znanych na dzien zawarcia
Umowy, z wylgczeniem podatku VAT, optat celnych i innych zobowigzan o charakterze
publicznoprawnym obcigzajgcych Wykonawce

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zawiadomienia wiasciwego organu o rozpoczeciu robot budowlanych,

2) wykonania robot stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
wymaganiami okreslonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz
0 ochronie p.poz.,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w SWZ
i Dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie zobowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

4) dostarczenia Urzadzen przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu Umowy wraz
z ich opisem w jezyku polskim (DTR), zgodnych z opisem zawartym w przyjetej ofercie
Wykonawcy i odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w PFU - zatacznik nr 1 do umowy,

5) dostarczenia fabrycznie nowego kotta wodnego na biomase sktadajgcego sie z komory spalania
i czesci cisnieniowej wraz z pozostatymi urzgdzeniami, wyprodukowanego nie wczesniej niz
12 miesiecy przed datg dostawy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich

zgdanie, wszystkich protokotéw préb i opinii technicznych dotyczacych materiatow, urzadzen, maszyn
i produktow, ktére majg by¢ stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzajgcych
mozliwosc¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.
W przypadku zastosowania materiatbw i urzadzen nieposiadajgcych wyzej wymienionych
dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i bez zbednej zwioki do ich wymiany, na
materialy i urzgdzenia spetniajgce wymagania Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze elementy stanowigce Przedmiot umowy nie sg obcigzone ciezarami

i prawami 0s6b trzecich.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wiasciwe wykonanie robdt,

zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne
stosowane na budowie. W my$l prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie
ogranicza wykonanie czesci robét przez Podwykonawcédw lub inne podmioty.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za

szkody wyrzgdzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegélnosci za
szkody na zdrowiu lub zyciu.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i materiatach

powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, ktére wynikly z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow

dokumentacji wykonawczej oraz w zakresie zamiennego projektu budowlanego

§8.
TEREN BUDOWY

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig potozong na dziatce

o nr 1387/8 obreb ewidencyjny: 0001 w miejscowosci Brzesko przy ul. Cieptej na cele budowlane,
na ktorej bedzie znajdowat sie teren budowy.

. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okre$leniem jego granic nastapi najpozniej

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy, jego wyposazeniem, lokalizacjg,

granicami, powierzchniag, sgsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami moggcymi mie¢
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wptyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Powyzsze o$wiadczenie
nie dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych, takich jak m.in. nieujawnione podziemne
instalacje, obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materialy niebezpieczne, niewybuchy
i niewypaly, ktére kolidowac¢ bedg realizacji Robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowac teren budowy. Z chwilg przejecia przez
Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z korzystaniem
z Terenu Budowy, w szczeg6lnosci Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na Terenie Budowy z winy Wykonawcy,
od chwili przejecia Terenu Budowy do chwili podpisania protokotu Przejecia Instalacji z kottem
biomasowym do Eksploataciji przez Strony.

5. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy moze by¢ pobierane
Z wyznaczonego opomiarowanego przytgcza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego wskazanego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediéw wg wskazan
zainstalowanych licznikéw.

6. Wykonawca na wiasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzgcych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac $rodki transportu i sprzet Wykonawcy.

W szczegolnosci dostosuje sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

8. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezgco terenu budowy
z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego
Podwykonawcéw i Dostawcéw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich
natychmiastowej naprawy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

10.W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy bedg gromadzone
W wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach w sposob selektywny zgodnie z prowadzong przez
Zamawiajgcego gospodarkg odpadowg na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zmianami) lub usuwane bezposrednio po wytworzeniu przez
Wykonawce do zaméwionych na jego koszt konteneréw na gruz i odpady budowlane. Wszelkie
koszty oraz ewentualne kary zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi
Wykonawca.

11.Wykonawca po zakonczeniu rob6t budowlanych uporzadkuje plac budowy oraz doprowadzi teren do
stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do dnia podpisania protokotu przejecia
do eksploatacji.

12.Pozostate wymagania dotyczace organizacji terenu budowy zawiera PFU w pkt.2.2.1.

§09.
DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéow budowy w sposéb
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu
lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3.  Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie
sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie dwoch dni od
dnia narady.

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy
u Kierownika budowy w sposéb umozliwiajgcy staty dostep dla oséb upowaznionych.

Strona 9 z 26




Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytuciji
ktéra reprezentuje.

§ 10.
REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego wykonac¢ wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczgcym Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pi$mie oraz poprzez wpis do
dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania rob6t spowodowanym przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia wstrzymania.

Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezacg i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych prob
i testébw maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegélnosci przed odbiorem korncowym inwestycji
dokonac¢ rozruchu catych obiektéw (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych préb
urzgdzen i materiatdbw wyszczegolnionych w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli
Zamawiajgcego w testach i odbiorach ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania co miesiecznych informacji o postepie prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§11
KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w kazdej, dowolnej fazie jej trwania
pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy. Kontrole te moga dotyczy¢
m. in.: stanu jako$ciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robot, wykonywanych ustug
oraz zagadnien bezpieczenstwa budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajacy
przediozy liste os6b uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty,
w stosunku do ktoérej stwierdzi niezgodno$¢ z Umowag. Fakt stwierdzenia niezgodno$ci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego muszg byc¢
zastgpione nowymi i nie bedg uprawniaty Wykonawcy do op6znien Harmonogramu Realizacji umowy
ani zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

Program zapewnienia kontroli jakosci zostanie opracowany przez Wykonawce w dwoch czesciach
obejmujgcych oddzielnie kontrole i préby realizowane na terenie budowy oraz realizowane poza
terenem budowy; w tym réwniez kontrole i proby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez
Wykonawce Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét budowlanych i wymaga akceptacii
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad istotnych, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania Robot
i przedtozenia Zamawiajgcemu propozycji usuniecia tych wad w terminie 3 dni roboczych.

Wszystkie wyniki, raporty, $wiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli i préb
beda rejestrowane w oddzielnych raportach.

Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbioréw
poszczegolnych etapow, podlegajg roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
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§12.
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca na wiasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR) do wysokosci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartg
polise w uzgodnionym z Zamawiajgcym zakresie najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac/przejeciem Terenu Budowy.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzglednia¢ nizej
wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczgce w realizacji robét objetych Umowg, jezeli majg podpisane stosowne umowy
a wartosc ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robo6t od daty rozpoczecia (ij. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego.

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzgdzenia, materiaty, robocizna do petnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzen wyraznie wytgczonych oraz postanowien okreslonych
w klauzulach dodatkowych.

5) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | -
ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce, stanowigce wiasnos¢ Zamawiajacego lub Ubezpieczonego lub znajdujace
sie W jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 PLN.

b) ubezpieczenie szkdéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego,
prob lub testow z limitem do uzgodnienia.

6) Udziaty wiasne/ franszyzy: minimalne do zaakceptowania przez Ubezpieczyciela

. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za

szkody wyrzadzone w trakcie Robdt w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caty okres jej realizacji
z sumg gwarantowang, ktéra moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi
obejmowac:

1) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) Ubezpieczenie pokrywac bedzie w szczegoélnosci: uszkodzenie ciata, rozstroj zdrowia lub $mieré
oraz strate lub uszkodzenie mienia oséb trzecich powstate w zwigzku z realizacjg umowy, w tym
takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej deliktowej i kontraktowej. W szczegoélnosci ubezpieczenie musi pokrywac szkody
wynikajgce z nienalezytego wykonania Umowy

. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ netto wynagrodzenia

przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowg na ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 5000 000 PLN na jeden iwszystkie pozostate wypadki
w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zaméwienia do czasu podpisania protokotu Przejecia
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartg polise zgodng z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uplywie terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust.
72zd.2i3.

. Zamawiajgcy dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na podstawie posiadanej przez

Wykonawce polisy OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci jezeli spetnia on wszystkie wymagania
okreslone w pkt.3-5.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pozostatych polis wraz z dowodem uiszczenia

odpowiednich sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych
lub nie przedstawienia dowodoéw optacenia skiadek ubezpieczeniowych i waznosci polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonywanie Rob6t ze skutkiem natychmiastowym.
Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie
rowniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedstawit stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyzszych ustepach
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1
— 5 przez caty okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji. Ubezpieczenie
bedzie zawiera¢ klauzule automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia do 3
miesiecy jesli planowany termin wystawienia Protokotu Przejecia do Eksploatacji Instalacji
nie zostanie dotrzymany lub zostanie wydtuzony.

§ 13.
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktore Wykonawca bedzie wykonywat przez
Podwykonawcéw przedstawionych w Ofercie w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 4 do umowy.
Na potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich dalszych
podwykonawcow.

W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, kolejnych umoéw z Podwykonawcami musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego
na zawarcie takiej umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy do wyrazenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to réwniez projektu zmian do tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do
tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce
projektu umowy z Podwykonawcg nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawiera¢
w szczegoélnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem wykonania robét, ktory
powinien by¢ zgodny z harmonogramem realizacji;

4) terminy odbioru rob6t powinny przypada¢ nie poézniej niz terminy odbioréw wskazane
w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz termin zaptaty okreslony w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a WWykonawcg;

7) termin rekojmi nie moze uptywa¢ wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie
jezeli bedzie to mozliwe do uzgodnienia z podwykonawca;

8) zaptata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub
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10.

1.

dalszym podwykonawcom.
Jezeli wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za okreslony
w umowie zakres robét przekracza wysoko$¢ czesciowego wynagrodzenia na te roboty zawartego
w Harmonogramie realizacji, Wykonawca winien zapisa¢é w umowie z Podwykonawca, ze
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty
okreslonej w Harmonogramie realizac;ji.
Wykonywanie robot przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub oséb, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania sie postuzyt.
Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg robét budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.
Procedura dotyczaca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie réwniez do udzielenia
przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawcg robot budowlanych
a dalszym podwykonawcg robot budowlanych.
Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo rob6t budowlanych bez zgody Zamawiajgcego jest
w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegélno$ci Zamawiajgcy nie dopusci takiego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy . kwote ........................... zt netto w formie
Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
(w tym kar umownych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caly okres
realizacji Instalacji z kottem biomasowym, przy czym w przypadku koniecznosci przediuzenia
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane
zabezpieczenie nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego
zabezpieczenia. Na zgdanie Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin obowigzywania
takiego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wydtuzenie terminu
realizacji Umowy wynika z przyczyn okre$lonych w § 26 ust. 2 Umowy, koszty przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Zamawiajgcy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 w nastepujgcy sposob:

1) 85% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejecia Instalacji z kottlem
biomasowym do Eksploatacji w przypadku podpisania protokotu bez uwag. W przypadku
podpisania protokotu Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacji z wadami
okreslonymi w § 20 ust.18, Zamawiajagcy zwroci 85 % wartosci zabezpieczenia w terminie
30 dni od dnia usunigcia tych wad.

2) 15% wartoéci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzato sie
z koniecznoscig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ziozenia
takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub czesciowego wygasniecia waznosci
dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 15.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostato wynagrodzenie
W wysokosci:

cenanetto ..........ccceeeeeeeeenn. ZE(SIOWNIE ..o ztotych)
VAT oo ZE(STOWNIE ... ztotych)
cena brutto ............cccceeeenn. ZUSIOWIIE .cvivinissiommnaisinsmmuineivmnsssiammsssiininsinineinsinooniioion ztotych)

Wynagrodzenie okreslone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru kocowego zadania inwestycyjnego.
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy za
wyjatkiem zaistnienia po stronie Wykonawcy tzw. razgcej straty, powstatej w wyniku zmiany
stosunkow, ktérej ,nie mozna byto przewidzie¢” zgodnie z art. 632 § 2 kc.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty, ktére winien poniesé
Wykonawca w celu zapewnienia prawidiowego i terminowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy stanowigcej
zalacznik nr 5 do Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce.

§ 16.
PLATNOSC WYNAGRODZENIA

Zapfata wynagrodzenia bedzie nastepowata w transzach za poszczegolne skonczone elementy
budowy oraz dokumentacje projektowg przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem
Realizacji stanowigcym zatgcznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce,
po uprzednim podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotdbw odbioru kazdego skonczonego
elementu budowy. Zaptata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana
po podpisaniu Protokotu Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacii.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy a Wykonawca bedzie dokonywat ptatnoéci dla swoich Podwykonawcéw. Ptatnosci
beda realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednoczes$nie
znajdujgcy sie na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansow
(wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do Rejestru VAT).

Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty dla Zamawiajgcego jest zobowigzany do
ztozenia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wyptate wynagrodzenia wstrzymuje sie odpowiednio. Wstrzymanie moze dotyczy¢ wytgcznie kwoty
nie potwierdzonej w/w dowodami zapfaty.
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4. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z zaptata wynagrodzenia za uprzednio wykonane
prace przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
wskazanym Podwykonawcom oraz potrgci o wielko$¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwosci
potrgcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego réwnowarto$ci
wszelkich sum wyptaconych na rzecz Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze: nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapfaty albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo
dokonac bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty .

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

8. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

9. Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§17.

USLUGI SERWISOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia przegladéw i ustug serwisowych w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym na podstawie odrebnej umowy serwisowej zawartej réwnocze$nie z umowg
o wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 18.
WARTOSCI GWARANTOWANE

1. Wartosci gwarantowane obejmujg parametry, ktérych osiggniecie warunkuje przyjecie Instalacii
z kottem biomasowym do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane, ktorych nieosiggniecie skutkuje
dla Wykonawcy odpowiedzialno$cia z tytutu kar umownych.

2. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych osiggniecie podczas uruchomienia i ruchu testowego jest
warunkiem podpisania protokotu przejecia do eksploatacji sg:

1) Minimalna moc cieplna znamionowa zespotu urzadzen kotta przy maksymalnej wilgotnosci
paliwa - 2,5 MW

2) Moc kotta w paliwie nie wieksza niz — 2,99 MW

3) Sprawno$¢ minimum - 85%

4) Parametry Ts i Ps zaleznie od wariantu opisanego ponizej:
Wariant 1: Ts = 150 °C; przy ci$nieniu pracy kotta Ps = 1,0 MPa ukfad odseparowany od sieci
cieptowniczej,
Wariant 2: Ps 1,6 MPa, uktad potgczony bezposrednio z siecig cieptowniczg

5) Zapewnienie dziatania sieci cieptowniczej po wybudowaniu kotlowni na dotychczasowych
parametrach ci$nienia pracy sieci 1,6 MPa oraz aktualnej tabeli temperatur.

6) Sprawnosc¢ catkowita = 85 %

7) Emisja NOx <400 mg/nm?3 (przy 6%02)

8) Emisja SO2 <200 mg/nm?3 (przy 6%02)

9) Emisja pyt < 50 mg/nm3 (przy 6%03)
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10) Hatas - maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach w odlegtosci 1 m od urzgdzenia,
w ktérych ciggle przebywa obstuga nie przekroczy 85db (A). Dopuszczalny poziom hatasu na
granicy dziatki wynosi: DZIEN Laeq D=55 NOC Laeq N=45

Wartoscig gwarantowang, ktérej nieosiggniecie skutkuje odpowiedzialnoscig z tytutu kar umownych

jest przedstawiona przez Wykonawce w ofercie przetargowej sprawnos¢ catkowita Instalacji z kottem

biomasowym powyzej 85 % dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z rozdziatem

XVIII SWZ, ktéra wynosi (.......).

§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien wykonywac¢ przedmiot Zaméwienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru
robét budowlanych w PFU pkt. 2.2.9. oraz ponizszymi zapisami.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu,
zanikajace lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zaméwienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone
przez stuzby Zamawiajgcego, ktory ustala termin i godzine odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robét, urzgdzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzgdzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
Protokot odbioru nalezy sporzadzic w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.
Za termin zakonczenia robét albo etapu tych robét uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robét,
pod warunkiem, ze odbior przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy si¢ wynikiem
pozytywnym.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje,
ti: pomiary powykonawcze, atesty materialowe, o$wiadczenia kompetentnych instytucji
upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych robét, jak
rowniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru
do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.
Odbiory czesciowe roboét dokonywane bedg zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru rob6t nie oznacza zdjecia
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktéore mogg sie ujawni¢
w poézniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robét stanowi
wytgcznie podpisany przez Zamawiajgcego protokédt Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do
Eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspotpracy
zamontowanych maszyn i urzgdzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego oséb
w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji,
urzadzen i sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robét budowlanych oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisow do dziennika budowy przez
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru,
w ktérych stwierdzono btedy lub niedokiadno$ci, muszg zosta¢ niezwiocznie poprawione i ponownie
dostarczone do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
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w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej w formacie
dwg i pdf, najpoézniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robot
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddéw, brakéw lub niedoktadnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwiocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.
Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastgpi po dokonaniu rozruchu technologicznego.
Rozpoczecie odbioru koncowego robét budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Odbiér koncowy robo6t budowlanych nastepuje na
podstawie protokotow odbiorow czesciowych, dokumentéw odbiorowych i dokumentaciji
powykonawczej i stanowi potwierdzenie wykonania catosci Instalacji z kottem biomasowym jako
obiektu budowlanego.

Po zakonczeniu odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruchy
technologiczne w sposéb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.
ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce program Rozruchu w terminie 45 dni przed planowanym terminem Rozruchu.
Rozruch technologiczny dotyczy Instalacji z kottem biomasowym oraz wyprowadzenia mocy
cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt
i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z udziatem szkolonego personelu Zamawiajgcego.
Po zatwierdzeniu zgtoszenia programu do Rozruchu przez Zamawiajgcego, Strony przystapig do
rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na zimno,

2) ruch regulacyjny,

3) rozruch na goraco,

4) ruch prébny.
Pierwszym etapem rozruchu bedg proby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno” wykonane
w sposo6b przedstawiony w pkt. 1.4.7. PFU.
Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.8. PFU. Przy braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomys$inego zakonczenia rozruchu na gorgco, fakt
zakonczenia rozruchu na gorgco oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia rozruchu na gorgco oraz przedstawieniem
przez Wykonawce zgtoszenia gotowo$ci do Ruchu Regulacyjnego.
Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.8 PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomys$inego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt
zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.
Koszt zapewnienia niezbednych $rodkéw eksploatacyjnych oraz mediéw dla potrzeb
przeprowadzenia préb funkcjonalnych oraz sprawdzen i prob w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang probe lub sprawdzenie trzeba bedzie
ponowi¢ ze wzgledu na brak potwierdzenia wiasciwosci, ktére mialy zosta¢ potwierdzone przez
dang prébe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢é Zamawiajgcemu wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z probg lub sprawdzeniem, ktére nie
doprowadzito do potwierdzenia wtasciwosci, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego
wezwania ze strony Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania dalszych dziatan w ramach
Rozruchu do czasu uiszczenia ptatnosci.
Pomiary Warto$ci Gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie Ruchu Prébnego zgodnie
z pkt. 1.4.8. PFU, kiedy eksploatowane bedg wszystkie urzadzenia i instalacje w warunkach
projektowych przy maksymalnym obcigzeniu Instalacji z kotlem biomasowym. Wykonawca na etapie
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budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe kro¢ce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiaréw
Wartosci Gwarantowanych, niezalezne od kré¢céw niezbednych do pomiaréw ruchowych.

Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna, zostang
wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty pomiaréw
obcigzajg Wykonawce. Wykonawca z firmg pomiarowg przeprowadzg ustalenia odno$nie zakresu
i przebiegu pomiaréw Wartosci Gwarantowanych, co powinno uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Przy ocenie wynikow takich pomiaréw bedg brane niepewnosci pomiaréw
urzadzen i metod pomiarowych.

W pomiarach warto$ci gwarantowanych powinni uczestniczy¢é przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Wynikiem ruchu prébnego bedzie ocena osiggniecia zdolnos¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez
Kottownie na biomase. Warunkiem uznania osiggniecia tej zdolnosci jest uzyskanie wszystkich
wymaganych Wartosci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy.

W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréow Wartosci Gwarantowanych, wykonawca tych
pomiaréw powinien zawrzec jednoznaczne stwierdzenie odnos$nie osiggniecia (lub nie osiggniecia)
wartosci gwarantowanych. Pomiary warto$ci gwarantowanych zostang potwierdzone ,Protokotem
zakonczenia pomiaréw wartosci gwarantowanych” sporzgdzonym i podpisanym przez Strony
wspoélnie z firmg pomiarowg. W przypadku pomys$inego zakonczenia Ruchu Probnego, fakt
zakonczenia Ruchu Probnego oraz wyniki pomiaréw zostang udokumentowane podpisaniem przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Prébnego.

Jezeli przeprowadzone pomiary Wartosci Gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych
parametréw, Wykonawca przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Prébnym z zastrzezeniem,
iz fgcznie dopuszczalne jest nie wiecej niz dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu
Probnego, dla potwierdzenia osiggniecia Warto$ci Gwarantowanych.

W  przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
zmian lub wymiany odpowiednich Urzadzen w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie
parametréw Wartosci Gwarantowanych.

Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerobek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia ponownych pomiarow Wartosci
Gwarantowanych w ramach Ruchu Prébnego.

Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji podczas pomiarow Wartosci Gwarantowanych powinny by¢
naprawione przez WWykonawce bez zadnych kosztoéw ze strony Zamawiajgcego chyba, ze przyczyna
uszkodzenia tej Instalacji lezy po stronie Zamawiajgcego.

Przejecie do eksploatacji tj. odbiér koncowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.1.4.9 PFU. Od daty podpisania protokotu przyjecia do eksploatacji bedzie sie
okres gwarancji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie i nadzér nad Kotlownig na biomase i bedzie prowadzit ich eksploatacje zgodnie
z zasadami podanymi przez Wykonawce w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obstugi
i serwisu.

Zamawiajagcy podpisze Protokét Przejecia Instalacji z kottem biomasowym do Eksploatacji po
wykonaniu catosci Robot bez uwag lub w przypadku, gdy prace nie zakonczone przez Wykonawce
dotyczg jedynie: naprawienia drobnych wad iwykonania robét nie limitujgcych pracy urzgdzen
i technologii, wywiezienia sprzetu montazowego oraz uporzgdkowania Terenu budowy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym przypadku
rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa do zgdania usuniecia wad
w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzgdzeniach i robotach, ujawnionych po
podpisaniu tego protokotu i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

W przypadku braku mozliwosci dotrzymania Wartosci Gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 pkt
1-3 i pkt 5-8 Umowy, w toku Ruchu Prébnego przeprowadzonego w opisany powyzej sposoéb,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstapic¢
od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania.
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Pomiary Wartosci Gwarantowanych okreslonych w Umowie w § 18 ust.3. bedg wykonywane
w czasie wykonywania pomiarow Wartosci Gwarantowanych w ruchu probnym. Jezeli wykonanie
tych pomiaréw w czasie ruchu prébnego nie bedzie mozliwe to bedg dokonane w terminie do 12
miesiecy od daty Przekazania do Eksploataciji.

Pomiary te zostang wykonane przez firme posiadajacg do$wiadczenie w zakresie pomiaréw
obiektowych i do tego celu uprawniong, uzgodniong przez obie strony, optacong przez Wykonawce.
Doktadne terminy wykonania pomiaréw okresli Zamawiajgcy.

Pomiary Wartosci Gwarantowanych beda przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane beda
wszystkie urzagdzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obcigzeniach i warunkéw pracy
przewidzianych dla badanych Warto$ci Gwarantowanych.

Wykonanie powyzszych pomiaréw i uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczace zakresu
i przebiegu badan Warto$ci Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentéw
koncowych zostang dokonane w taki sam sposob jak wykonywanie pomiarow Wartosci
Gwarantowanych w czasie ruchu prébnego.

Jezeli pomiary wartosci gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych parametrow,
Wykonawca w terminie 3 miesiecy od daty nieudanej proby pomiaréw przeprowadzi maksymalnie
2 (dwie) dodatkowe serie pomiaréw, aby potwierdzi¢ osiggniecie tych wartosci.

W przypadku niedotrzymania warto$ci gwarantowanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy naliczy
kary umowne zgodnie z § 24 niniejszej Umowy - Kary Umowne.

§ 21.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostata stworzona przez Wykonawce lub na jego
zlecenie w ramach realizacji Umowy.

Strony ustalajg, ze autorskie prawa majgtkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostatej
dokumentacji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajgcemu
i dokonaniu zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze dochodzi¢
roszczen majgtkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.

Przeniesione autorskie prawa majgtkowe obejmujg wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509,
w szczegoélnosci utrwalenie, zwielokrotniania Utworéw réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, oraz jednorazowg budowe obiektéw na podstawie projektow,
wykonywang przez Zamawiajgcego, nadto marketing i promocje.

W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na
wykonywanie Utworéw i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 w zwigzku z art.2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworéw powstatych
w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczegoélnosci ich adaptacji lub przerébek oraz do wykonywania
Utwordw oraz zmian Utwordw, od chwili przejscia na Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe trzecig planéw, projektow i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian, ktore
bedg oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem Umowy
oraz na wykonanie oraz uzycie powyzszych planéw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie
obowigzujgce przepisy, od chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
Utworoéw powstatych w wykonaniu niniejszej Umowy.

Wykonawca udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami, a w przysztosci ich
rozbiorke, zastgpienie innym obiektem, oraz ogélnie na podjecie wszelkich dziatan, ktore
Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

W przypadku rozwigzania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce petnego zakresu prac
bedacych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu
wszelkg wytworzong dokumentacje oraz wyraza zgode na wykonywanie w stosunku do tej
dokumentacji przez Zamawiajgcego wszelkich czynnoéci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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Wykonawca zapewnia, ze Utwory w chwili przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich na polach
eksploatacji opisanych powyzej nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami osob
trzecich z zastrzezeniem praw osobistych twércow i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby
trzecie zobowigzujg sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majgtkowych,
w szczegolnosci prawem do ujawniania tworcy utworu.

Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie stang sie dostepne
w Okresie Gwarancji. Licencje lub sublicencje na korzystanie z oprogramowania bedg obejmowac
rowniez aktualizacje.

Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia licencji, lub pozostatych praw przyznanych
W niniejszym paragrafie, w cafosci lub w czesci, na osobe trzecig, ktéra nabedzie od
Zamawiajgcego Przedmiot Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na
dokonanie powyzszej cesji.

W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie bedzie mégt
udzieli¢ licencji lub sublicencji oraz zezwolen w zakresie okreslonym w Umowie, Wykonawca
zapewni udzielenie Zamawiajgcemu stosownych uprawnien do korzystania z utwordéw przez
Zamawiajgcego, w zakresie nie mniejszym niz wynikajgcy z niniejszego paragrafu. Wykonawca
zapewni udzielenie stosownych uprawnien bez konieczno$ci ponoszenia dodatkowych kosztow
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dysponowa¢ autorskimi prawami majgtkowymi lub licencjami do
oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizaciji, itp.).
Wykonawca zapewni przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz z jego
dokumentacjg (autorskie prawa majatkowe lub licencje) na Zamawiajgcego. Autorskie prawa
majgtkowe do oprogramowania tworzonego przez Wykonawce (programy sterownikéw PLC,
wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych, makra, skrypty, itd.) oraz do stworzonej
dokumentacji zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytutu z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego.

Strony postanawiajg, ze w razie watpliwosci, co do zakresu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczegolnosci do prac w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem,
ze zamiarem Stron byto przeniesienie praw w najszerszym mozliwym zakresie niezbednym do
eksploatacji, konserwacji, modernizacji, napraw i remontéw Przedmiotu Umowy, w taki sposob aby
Zamawiajgcy byt uprawniony do wykorzystania rezultatbw prac Wykonawcy w petnym zakresie
wynikajacym z potrzeb dziatalno$ci Zamawiajgcego.

§ 22.
GWARANCJA

Wykonawca udziela 60 miesigcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,

24 miesigcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia, liczgc od

daty podpisania protokotu Przejecia do Eksploataciji.

Okres gwarancji na dostarczone Urzgdzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzgdzen

jednak nie krotszy niz 24 miesigce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien gwarancyjnych,

tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Kottownia na biomase, zaréwno jako skonczona

catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej czes¢, w tym kazda Instalacja i Urzgdzenie

z osobna, bedg funkcjonowa¢ w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i niezawodny,

odpowiadajgcy dokumentacji przetargowe;.

Wszystkie Materialy, Instalacje, Urzadzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajgcego musza:

1) byc¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym

w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej;
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2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

3) by¢ dobrane zgodnie z wiedzg techniczng;

4) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaly przeznaczone;

5) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnosci do celu, wygladu,

szacowanej zywotnosci, kosztow eksploataciji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatlu w przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim
roku obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce
przed uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad, niezaleznie czy sg to wady duze czy drobne, w terminie uzgodnionym przez
Strony.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokét z usuniecia wad
stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi, napraw biezgcych
i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentow wystawionych przez Wykonawce lub poszczegéinych producentéw wbudowanych czy
zainstalowanych urzgdzen i materiatow.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajgcy moze skorzystac¢ z uprawnien
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym
ze Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Instalacji z kottem biomasowym i poszczegdlnych jej
elementow bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.
Pozostate postanowienia dotyczagce zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 14 do SWZ — Zakres i okres gwarancji, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w zfozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,
o ktérej mowa w § 2 ust.3 pkt.1) Umowy w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien zwioki. Zamawiajgcy odstgpi od naliczana kar
umownych z tego tytutu jezeli termin koncowy Przekazania Instalacji z kottem biomasowym
do Eksploatacji zostanie dotrzymany,

2) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytutu zwioki Wykonawcy
w osiggnieciu Terminu Realizacji - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci
0,05% Wynagrodzenia brutto;

3) za zwioke w usunieciu wad lub wykonania prac stwierdzonych przy odbiorze Instalaciji
z kottem biomasowym do Eksploatacji - w wysokosci 0,10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od wyznaczonego terminu na usuniecie
wady lub wykonania prac,

4) w przypadku, gdy rzeczywista sprawno$¢ catkowita Instalacji z kottem biomasowym bedzie
nizsza od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 100 000,00 PLN za kazdy % obnizenia sprawnosci catkowitej,

5) za nieosiggniecie Wartosci Gwarantowanych skutkujgcych odstgpieniem przez Zamawiajgcego
od umowy w trybie § 25 ust. 3 w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

catkowitego wynagrodzenia brutto.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru Robot w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczgc od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich wysokosci.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zastrzegajg, iz catkowita wysokos$¢ naliczonych przez ktorgkolwiek ze Stron kar umownych
nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Wynagrodzenia, a catkowita odpowiedzialno$¢ Stron,
z wylaczeniem winy umysinej, ograniczona jest do wysokosci 100% Wynagrodzenia.

§ 24.
SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okoliczno$¢ albo kombinacje zdarzen i okolicznosci,
pozostajgcych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposéb istotny i niekorzystny oddziatujg na
realizacie Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztattowane na podstawie umowy,
a ktore zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych. Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegélnosci:
1) ogtoszone przepisami kleski zywiotowe np. powédz, susza, trzesienie ziemi, itd.,
2) akty wiadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny,
stan wyjatkowy,
3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia,
4) trudnosci w otrzymaniu surowcow i materiatéw oraz brak personelu produkcyjnego nie sg
uwazane za site wyzszg jezeli ich brak nie jest zwigzany z wystgpieniem sity wyzszej,
5) wystgpienie epidemii nie jest uwazane za site wyzszg jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajgcej z wprowadzonych uregulowan prawnych.
Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie przedstawione Stronie
drugiej niezwtocznie. Wystgpienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan
umownych o czas jej trwania.
Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkéd, jakie mogg
powsta¢ w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspolnie uzgodnig dziatania w celu
minimalizacji negatywnych skutkéw sity wyzsze;j.
Za opodznienia wynikte ze zdarzer spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.
Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90
dni i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo —
w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy obowigzujg przepisy zawarte w § 25.

§ 25.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczat Robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia przy udziale oséb
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kierujgcych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien,
3) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadio$ciowe Wykonawcy,

4) sktadniki majatku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zostang zajete
W postepowaniu egzekucyjnym

3. W przypadku niedotrzymania Wartosci Gwarantowanych okreslonych w toku Ruchu Prébnego
przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 20, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmoéwi¢ podpisania
protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢c od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dokonania, na wiasny koszt demontazu zrealizowanych Robo6t i przywrocenia Terenu Budowy
oraz budowli Zamawiajgcego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robot;

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztow finansowania
realizacji Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadajgcych im kosztéw
finansowych po stronie Zamawiajgcego;

3) zaptaty kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy (postanowienia
dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy pomimo odstgpienia od Umowy w trybie
przewidzianym w niniejszym ustepie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zaptaty faktur
w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru Robét po wezwaniu
w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

3) Zamawiajgcy nie przedstawi zadanej przez Wykonawce gwarancji zabezpieczenia terminowe;j
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych objetych niniejsza Umowg
w wyznaczonym terminie przez Wykonawce. Wyznaczony termin przez Wykonawce nie moze
by¢ krotszy niz 45 dni od dnia zgdania.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstagpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejsza umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot przerwanych, a jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Robo6t
zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku
uchylania sie przez Wykonawce z realizacjg obowigzkéw wskazanych w ust. 6, Zamawiajgcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie zakreslonym nie
krotszym niz 7 dni, bedzie uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowigzkéw na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Worazie odstgpienia od Umowy z wytgczeniem odstgpienia w trybie ust. 3, Zamawiajgcy obowigzany
jest do odbioru Roboét wykonanych do dnia odstapienia od Umowy, w tym zatwierdzenia
inwentaryzacji sporzadzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz
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10.

przejecia od Wykonawcy Terenu Budowy.

Podstawg do ustalenia wartosci przystugujacego wynagrodzenia bedzie protokét odbioru Robot
wykonanych do odstgpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokédt potwierdzenia inwentaryzaciji
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3.

Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci
o przestance do odstgpienia.

§ 26.
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci.

Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest
mozliwa w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie;

2) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego np. niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne — tj. np. diugotrwate intensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia,
temperatura powietrza, przy ktorej niedopuszczalne jest prowadzenie robét budowlanych,
ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, o ile Wykonawca
wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia —
w tym przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do
czasu wystapienia ww. zdarzen,

3) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, ktérych pomimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy - o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz,
badan;

4) zatrzymania robodt przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi
urzedami;

5) realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie
w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych - o czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

6) wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego
wykonania i zakonczenia rob6t objetych Umowg — o czas wykonywania tych zaméwien o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi organami;

7) opodznienia przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy;

8) przerw w realizacji Robdt, powstatych z przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy zobowigzana w zawiadomieniu do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajgce do dokonania zmiany -
dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
Strona otrzymujgca zawiadomienia jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do
przedstawienia swojego stanowiska, tj.:

a) zaakceptowa¢ wniosek o zmiane,

b) wezwa¢ Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia

dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiane z uzasadnieniem.
Zmiana pozostatych postanowiern Umowy, innych niz wskazane w ust. 2, jest mozliwa w odniesieniu
do zmiany danych podmiotowych Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy, ktéra dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
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w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo
wykazac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu przez nowego Podwykonawce.

7. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wyjatkiem od powyzszego jest dokonanie przez Wykonawce przelewu
wierzytelnosci pienieznych z Umowy na rzecz bankédw finansujacych Wykonawce, jako
zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytow lub gwarancji.

§ 27.
POWIADOMIENIA

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego
powiadamiania o:
1) Zmianie siedziby firmy;
2) Zmianie nazwy firmy;
3) Ogtoszeniu upadtosci;
4) Otwarciu likwidacji firmy;
5) Zawieszeniu dziatalnosci;
6) Zmianie os6b reprezentujgcych.

§ 28.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY - RODO

Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych zawartych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1233 ze zm.) w zakresie w jakim dotycza
ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa. W przypadku gdy wykonawca udostepnia osobom trzecim informacje, w tym dane
osobowe dotyczace Zamawiajgcego zobowigzuje sie do pozyskania od tej osoby trzeciej o$wiadczenia
o zachowaniu poufnoéci danych osobowych i sposobéw ich przetwarzania oraz informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa.

§ 29.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposéb wyrazny inacze;.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki do Umowy, Dokumentacja przetargowa wraz
z ofertg Wykonawcy.

4.  Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — SWZ

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram Realizacji

Zatgcznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Zakres i okres gwaranc;ji

PREZES 7ZARZADU
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