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Zat. nr 3 do SIWZ

WZOT UMOWY'NF sivsssssssvrsssnsvississmsssemsonis
na Wykonanie zadania pn.:
»Modernizacja sieci ciepfowniczych w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Brzesku na odcinkach A, B, C” wg projektu budowlanego, technicznego/wykonawczego, przedmiaru
robot, umowy oraz postanowien SWZ

W dniu ............ 2022 r. w Brzesku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku, ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko,
ul. Ciepta 11; wpisanym do Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS 0000066997; posiadajgcym NIP
869-00-06-041; REGON 850391850; zwana dalej ,,Zamawiajacym”, ktorg reprezentujg:

1. Jan Wnekowicz — Prezes Zarzadu

a. ,
wpisanym do ......ccccceviiiiiiieeeecsiiscseeeeen..pO0d NUMeErem  ................., REGON ............... , reprezentowanym
przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
zwanymi dalej tacznie Stronami,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Integralnymi czesciami niniejszej umowy sg:
1. Materiaty ,przetargowe” dot. postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedsiewziecie p.n.: ,Modernizacja sieci
cieptowniczych w  Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki  Cieplnej  Sp. z o. o.
w Brzesku na odcinkach A, B, C” wg projektu budowlanego, technicznego/wykonawczego, przedmiaru
robo6t, umowy oraz postanowien SWZ, zgodnie z ,Ofertg” Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z witasnych materiatow zgodnie z
opracowanym
i uzgodnionym projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowe (zgtoszeniem robot),
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, OPZ,
wiedzg i sztukg budowlang oraz zgodnie z ponizszymi wymaganiami:




a) Obstuga geodezyjna budéw powinna by¢ prowadzona przez uprawnionego geodete w zakresie
wymaganym przepisami prawa, a w szczegoélnosci:

— wytyczenia trasy sieci, zatozenia reperéw roboczych,

— inwentaryzacja powykonawcza sieci,

— szkice polowe z naniesieniem lokalizacji muf potaczeniowych (potgczenia spawane, skrecane),
wysokosciami punktéw charakterystycznych (zatomy, tréjniki itp.) oraz odlegtosciami trasy sieci
od charakterystycznych statych punktéw terenu np. naroznik budynku.

b) Wykonawstwo sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producentéw, wymaganiami
Zamawiajgcego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych”,

c) Wykonanie systemu monitorowania sieci zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

d) Petne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ogrodzenie, kiadki,
oznakowanie, itp.),

e) Odtworzenie terenu — wg ustalen zawartych w uzgodnieniach w sprawie wejscia w teren na dzien
rozpoczecia rob6t, w przypadku nie dokonania przez Strony stosownych uzgodnieri, Wykonawca
zobowigzany jest przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego — sprzed rozpoczecia robét,

f) Demontaz istniejacego cieptociggu i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia — wg zatgcznika nr 1 do nin. umowy,

g) Badanie ultradzwiekowe lub radiologiczne — 100 % potaczen spawanych,

h) Spawanie rur przewodowych stalowych — prowadzi¢ zgodnie z specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét.

i) Rury i elementy preizolowane oraz urzadzenia i inne materiaty dostarcza Wykonawca. Dostarczone
materialy i urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe oraz spetnia¢ wymagania wskazane przez
Zamawiajgcego,

j) Pokrycie optaty za wytaczenie z ruchu pasa drogowego ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia, przyjmuje do realizacji bez
zastrzezers i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za ceng
podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowa.

TERMINY REALIZACII
§2.

Przekazanie placu budowy — do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Rozpoczecie robdt budowlanych — niezwtocznie po podpisaniu umowy

Czas realizacji zadania:

Wykonanie catosci przedmiotu umowy: do 15 pazdziernika 2022 r.

Wykonanie przedmiotu umowy (bez odtworzenia terenu) — dwa miesigce od podpisania umowy*
- wykonanie odtworzenia terenu — do 15 pazdziernik 2022 r.*

Odbiér koricowy — przekazanie przedmiotu odbioru do eksploatacji (uzytkowania) — zgodnie z § 16 nin.
umowy.




§3.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy za protokotem zdawczo-odbiorczym.

§4.

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajagcemu plan BIOZ, ktéry zostat
zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiajgcego.

NADZOR

§5.
Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru w osobie: .........cc.......... , ktéry posiada aktualne uprawnienia
budowlane nr: ..., Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami Ustawy z dnia 7 lipcal994 r. - Prawo Budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ... , ktéry posiada aktualne
uprawnienia budowlane nr: ... do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiednie — bez ograniczen.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6.

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) udostepnienie Wykonawcy wszelkiej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentacji technicznej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbednych
informacji i wyjasnien,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi/ sitami wtasnymi i Podwykonawcéw. *

*zgodnie z zapisem/deklaracjqg Wykonawcy w formularzu , Oferta”.

§8.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki robét sg mu
znane, roboty budowlane wykonane zostang zgodnie z przepisami prawa, w szczegdélnoséci Prawa
budowlanego, przepisami bhp i ppoz. wtasciwymi dla robét objetych umowa, oraz zgodnie z przepisami
zwigzanymi z ochrong srodowiska.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy wykaz oséb realizujgcych zadanie wraz z kopig
aktualnych zaswiadczen (wykaz spawaczy wraz z aktualnymi certyfikatami i kwalifikacjami, wykaz
monterdw sieci (grupa E-G2)).

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robodt przediozy stosowne certyfikaty dotyczagce materiatow
preizolowanych.

4. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zachowania poprawnosci rozwigzan w nich zawartych i zgodnosci z przepisami prawa oraz zasadami




sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wymagang przepisami prawa
dokumentacje powykonawczg, umozliwiajacg dopuszczenie sieci do uzytkowania.

§9.

Wykonawca zobowigzuje sie wiasnym staraniem i na swoj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy do odbioru koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg i wiedzg
techniczna.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek naprawienia wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat wygrodzony teren robét w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych.

Demontaz urzadzen i budowli nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Pozostate z demontazu inne materialy Wykonawca jest zobowigzany utylizowa¢ na wiasny koszt
w sposob zgodny z aktualnymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg —
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta Ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robot i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10.

Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela Zamawiajacego) oraz
dokonywanie wpiséw do dziennika budowy terminu zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
(przedstawiciela Zamawiajacego), zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Wszystkie etapy robot winny by¢ potwierdzone protokotami podpisanymi przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, a w przypadku mediéw przez ich dostawce lub odbiorce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZz urzadzen w toku realizacji na
Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadku gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW

1.

§ 11.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z witasnych materiatéw, urzadzer i maszyn
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy oraz zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym
uzgodnionym z Zamawiajgcym.



2.  Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot objetych nin. umowa wyfgcznie
wyrobow fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213).

3. Przed wmontowaniem urzadzen i materialtdbw Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ inspektorowi
nadzoru deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane
odrebnymi przepisami. Zamawiajacy wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane byty
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostate urzadzenia
i elementy instalacji nie wczesniej niz 12 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zbadania jakosci dostarczonych materiatéw w celu potwierdzenia
zadeklarowanych przez Wykonawce parametréow technicznych.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§12.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz wybrang ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg: ......c..cccccceweeee.
zt netto (stownie: ........ccceceeeveeeeceeuneenen.) + nalezny podatek VAT = ..................... zt brutto (stownie:
......................................... ), przy czym wynagrodzenie za:

W okresie obowigzywania niniejszej umowy ceny netto nie ulegng zmianie. Nalezny podatek VAT wg
stawki urzedowej obowigzujgcej w dacie wystawienia poszczegdlnych faktur.

3.  Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
robot ujetych w ofercie Wykonawcy oraz okreslone niniejszg Umowa, tj. w szczegdlnosci:

a) wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy,
b) koszty utrzymania zaplecza budowy,
c) wygrodzenie tymczasowe,
d) obstuge geodezyjng,
e) obstuge geologiczng, archeologiczng — w razie potrzeby,
f) koszty utylizacji odpadow,
g) koszty transportu, ubezpieczen,
h) koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru korncowego robét,
i) koszt wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
j) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,
k) przygotowanie wymaganych dokumentéw do zgloszenia zakonczenia budowy w nadzorze
budowlanym.
4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP 8690006041 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
5.  Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP ......ccovvviveivenvennnn. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§13.

1. W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrebnym zamdwieniem) robdt
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetym zamdwieniem podstawowym, ich rozliczenie nastgpi wedtug
$rednich cen ogolnokrajowych. Ceny materiatéw, robocizny i sprzetu przyjmowane beda z kwartatu



poprzedzajgcego wykonanie robdt dodatkowych.

2. Zakres i koszt robét dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§14.

1. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku
zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego roboét.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawg do wyliczenia
kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie:
a) obustronnie uzgodniony zakres robét faktycznie niewykonywanych,
b) ustalenie wartosci robét niewykonywanych na podstawie $rednich cen ogdélnokrajowych.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
§ 15.

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie fakturami VAT po wykonaniu catosci
zadania lub po wykonaniu czesci technologicznej 60% i po odbiorze catosci zadania 40%.

2. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciggu 30 dni
liczac od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢ to rachunek
znajdujgcy sie w elektronicznym wykazie ptatnikbw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz.U. z 2021 r., poz. 685). Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU
§ 16.
ODBIORY MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczegélnosci:

a) materiatow preizolowanych,

b) niwelacji dna wykopu i podsypki,

c) montazu ksztattek,

d) potaczen spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania spoin),

e) wykonania zespotu ztgczy iich hermetyzacji,

f) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
g) wykonania zasypki koricowej,

h) ptukania sieci i pobor préobek,

i) innych niewymienionych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

2. Materiaty i roboty wymienione w ust. 1 podlegajg odbiorowi przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu
telefonicznym przez Wykonawce z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz.
7%—14%,

3. Odbiory materiatow i robét budowlanych wymienionych w ust. 1. powinny by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj. w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godz. 7%°—14%,



ODBIORY KONCOWE

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw koricowych przez Zamawiajgcego beda roboty budowlane.
Postanowienia ogolne:

a) Odbior ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

b) Odbioru dokonuja przedstawiciele Zamawiajgcego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktéry
bedzie posiadat stosowne kwalifikacje zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym,

c) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg
odpowiednie przepisy,

d) Odbidr koricowy dla zakresu Il bedzie potaczony z przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu
przedmiotu odbioru do eksploatacji (uzytkowania).

Zasady okre$lajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca w momencie zgtoszenia gotowosci odbiorowej zobowigzany jest do dostarczenia:
— protokotu wejscia w teren wtascicieli lub zarzagdcéw nieruchomosci,
— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej - odbiér materiatow,
— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — uktadanie w wykopie,

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — dopuszczenie potgczen rur
przewodowych do izolowania,

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — odbior zespotu ztgcza,

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — kwalifikacja odcinka s.c. do
zasypania,

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — ptukanie sieci cieptowniczej,
— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — koricowy odbiér odcinka,

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — odbiér systemu alarmowego
(sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen),

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — odbiér dokumentacji
powykonawczej systemu alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen) - wg wymagan
Zamawiajgcego (w wersji papierowej oraz elektronicznej),

— protokotu z przeprowadzenia préb gwarancyjnych i rozruchu technologicznego,

— protokoty z mufowania oraz izolowania ztgczy sieci,

— protokotéw badania ciggtosci przewoddw alarmowych, rezystancji izolacji, wykresow
reflektometrycznych i schematdw instalacji alarmowej w wersji papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej (pdf.),

— dziennika spawania,

— protokotu z wykonanych badan radiograficznych i/lub ultradzwiekowych wszystkich spoin wraz
zschematem badanych spoin (wzor protokotu oraz schematu nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym i uzyskac jego aprobate),

— protokotow odbioru czesciowego oraz koricowego miejsc kolizji sieci cieplnej z innymi mediami
uzgodnionych na ZUDP.

— protokotow odbioru terenu budowy przez witascicieli lub zarzgdcéw nieruchomosci spisane po za
zakonczeniu prac i przywrdéceniu terenu do stanu pierwotnego,

— oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

— ,0Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobdéw




5.

i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71,
poz. 649 z pdzn. zm.),
— oswiadczenia geodety,
— potwierdzenia ztozenia map do odpowiedniego osrodka geodezyjnego,
— pomiaréw geodezyjnych (szkice geodezyjne) oraz map powykonawczych - 2 egz. w formie
papierowe;j i 1 egz. w formie elektronicznej (dwg., pdf.),
— dokumentéw pozwalajgcych stwierdzi¢ rok produkcji i znak CE zastosowanych materiatéw
i urzadzen,
— certyfikatow, atestow wszystkich urzadzen i materiatéw zastosowanych w trakcie robét,
— prawidtowo wypetnionego i ,zakoriczonego” dziennika budowy,
— dokumentu gwarancyjnego,
— licencji, gwarancji oraz kodéw zrédtowych,
— kompletnej dokumentacji powykonawczej — 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (dwg., pdf.). *
* Po uzgodnieniu dokumentacji powykonawczej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu drugi egzemplarz w wersji
papierowej.
b) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy, drogg elektroniczng na adres:
mpec@mpec.brzesko.pl, lub pisemnie na adres Zamawiajgcego — zakoriczenie robét.
c) Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest wykonanie

przedmiotu umowy i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentac;ji
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

d) W ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego zadania Zamawiajacy (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w ust. 4 lit. a i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 14 dni roboczych od daty otrzymania droga elektroniczng zgtoszenia
gotowoséci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce drogg elektroniczng (na adres:
........................................................ ) oraz pisemnie.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

b) Zamawiajgcy moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— e, przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakorczenia robét lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob i badan,
— wystgpienie wad nadajgcych sie do usuniecia.

c) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci odbiorowe.

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajace si¢ do usunigcia, ale
umozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona
odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
ust. 4. — nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w ust. 5 lit. a i nie zaszly okolicznosci
odmowy odbioru, okreslone w ust. 5 lit. b — Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury koricowej i zagdania jej zaptaty.

Zamawiajgcy zgda, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byty w jezyku polskim.




ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY

§17.

Wykonawca wniést w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére
stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia, jak
rowniez z tytutu kar umownych. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. ............ zt (stownie: ............. ziotych ...... /100) w postaci
......................... Zabezpieczenie to obejmuje okres od ......cccccce.. 1. dO oo T

Wykonawca zobowigzuje sie z dniem podpisania protokotu odbioru korncowego do wniesienia
zabezpieczenia w wysokosci 30 % zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. ... zt
(SIOWNIE! ivmnnnnmmmmmeminmiss ztotych ... /100), stuzgce do pokrycia roszczerr z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady robét budowlanych jak i za wady technologii sieci cieptowniczej. Zabezpieczenie to
obejmuje okres od daty podpisania protokotu odbioru korncowego do 15 dni dtuzej, niz uptyw okresu
rekojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz technologie sieci cieptowniczej. Jezeli Wykonawca nie
ztozy zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania
protokotu koncowego Zakresu Il wdwczas Zamawiajacy uprawniony jest do zatrzymania kwoty
w wysokosci 30 % zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 nin. paragrafu z tytutu w/w zabezpieczenia
z faktury koncowej.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wptywu zabezpieczenia
na swoje konto. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie
30 dni od dnia wykonania catosci zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a
zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiajgcy zwraca nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji z tytutu wad robét budowlanych oraz technologii sieci cieptownicze;j.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit kserokopie polisy potwierdzajacej, ze
jest on ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
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ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTULU GWARANCII
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§18.
Termin rekojmi i gwarancji wynosi:
— naroboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu -5 lat,
— na technologie sieci cieptowniczej (system) — 5 lat,
liczac od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku wykonania przez Zamawiajgcego rozbudowy sieci cieptowniczej bedacej przedmiotem
umowy w okresie trwania rekojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.
O wykryciu wady, a takze o dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ustalenie sposobu ich usuniecia,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce droga elektroniczng na adres: ......eiiiinennne (oraz
potwierdza pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony uzgodnig inny
termin.
Termin na usuniecie wady Strony ustalg w Protokole z ogledzin. W przypadku nieuzgodnienia tego
terminu przez Strony, Zamawiajacy jednostronnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie wad. Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad w tym terminie.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
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prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdowego na wykonanie tych czynnosci.

6. W zwigzku z uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior nie pdzniej
niz ostatniego dnia okresu trwania rekojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie tego odbioru.

7. Szczegdétowy zakres uprawnien Zamawiajacego i obowigzkéw Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla
Karta gwarancyjna, stanowigca zatgcznik nr 2 do nin. umowy.

KARY UMOWNE
§ 19.

1. Strony postanawiajg, ze kary umowne mogg by¢ naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej
brutto, za kazdy dzien opdznienia:
— w niedotrzymaniu terminéw wskazanych w § 2 nin. umowy,
— w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
b) z tytutu nieuzasadnionej przerwy w realizacji rob6t Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego karg
umowng w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki:
— w przekazaniu placu budowy,
— w przeprowadzeniu odbioru koricowego.

2. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare w wysokosci 15,0 % ceny ofertowej brutto za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare w wysokosci 15,0 % ceny ofertowej brutto za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych Wykonawca jest obowigzany do naprawienia szkody
przewyziszajacej wartos¢ zastrzezonych kar umownych wg zasad ogdlnych okreslonych w kodeksie
cywilnym.

5. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze
ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez odrebnych wezwan.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku gdy zostanie podjeta decyzja o rozwigzaniu umowy z Wykonawcg, odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyiszych
okolicznosciach,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego drogg elektroniczng i potwierdzonego pisemnie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

f) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem prac wzgledem okreslonych zgodnie z § 2 niniejszej umowy,

g) Wykonawca bez zgody Zamawiajagcego podzleca wykonanie prac objetych niniejszg umowg
Podwykonawcom,

h) Wykonawca zalega z zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcom.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic
swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie. Odstgpienie moze zosta¢ dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do
realizacji jego zobowigzan i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO
§21.

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo. Przed przystgpieniem do robét przez
Podwykonawce Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub jej
uwierzytelniong kopie celem uzyskania zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje
sie odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawcéw dalszych Podwykonawcow.

2. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z innymi Podwykonawcami niz wymienieni w ofercie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze potencjat, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw, to moze on zgdac od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystac
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robot.

6. Woyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzalezniona od ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
Podwykonawcy/6w o niezaleganiu z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcy/6w. W przypadku braku
takiego oswiadczenia, lub jakichkolwiek watpliwosci co do zalegania przez Wykonawce z ptatnosciami na
rzecz Podwykonawcéw, Zamawiajgcemu stuzy prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia do kwoty
spornej (wynikajgcej z umowy z Podwykonawcgy).

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§ 22.

1. Zmiana postanowient zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Strony dopuszczajg zmiany umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych okolicznosciach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
— dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie
(przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia),
— wystgpienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych terminowa realizacje prac z uwagi
na wymagania technologiczne ich wykonywania w okreslonych warunkach atmosferycznych,
— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego ze wzgledéw technologicznych,
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,
— koniecznosci zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w zakresie,
w jakim bedzie miato to wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
— wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnodci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktore sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci,
— przesuniecia sie terminow realizacji zaplanowanych przez Zamawiajgcego zadan inwestycyjnych,
ktérych dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezaleznych od
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Zamawiajgcego,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi
warunkami jak: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

c) obiektywnej koniecznosci zmiany trasy przebiegu sieci cieptowniczej niezaleznej od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej ze zmiany przepisow prawa, w tym przepiséw
dotyczgcych podatku VAT,

e) powierzenia wykonania czesci zakresu zamodwienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia czesci
zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

f) wystgpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

g) powotania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,

h) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

i) zmian bedgcych nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

j) zmian dotyczacych nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numeréw kont
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

k) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich, rachunkowych, czy majacych na
celu usuniecie niejasnosci wystepujgcych w tresci umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 2., Strona, ktéra poweimie o nich wiadomo$¢ zobowigzana jest niezwiocznie

poinformowac o tym pisemnie drugg Strone. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny

by¢ uzasadnione i udokumentowane przez Strone wystepujaca z propozycja zmiany niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24.

1. Na kazdorazowa prosbe stuzb ochrony Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia przeprowadzenia w/w stuzbom kontroli zawartosci przestrzeni fadunkowej pojazdu
Wykonawcy wjezdzajacego do zaktadu lub opuszczajacego zaktad Zamawiajgcego.

2. Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemozliwienie jej przeprowadzenia stanowi razgce
naruszenie obowigzkdw umownych i skutkuje obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszyscy jego ewentualni Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy bedg sie
stosowa¢ do wymogow opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zastosowanie mie¢ bedg postanowienia ust. 2 powyzej.

§ 25.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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