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Brzesko, dnia 22.06.2022 r.

Postepowanie nr TT/08/06/22

Zapytanie ofertowe

Swiadczenie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.:
»Modernizacja sieci ciepfowniczych w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Brzesku na odcinkach A, B, C”

1. Nazwa, adres Zamawiajacego

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscig w Brzesku,
32-800 Brzesko ul. Ciepta 11.

tel. 14 6862505, fax 14 6863005, e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl

REGON: 850391850

NIP: 869-00-06-041

mpec@mpec.brzesko.pl

Pracownikami upowaznionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami sg:
a) Tadeusz Pasierb — dyrektor techniczny, nr tel. 505009592 , e-mail: pasierb@mpec.brzesko.pl
b) Jacek Wrdéblewski — specjalista energetyk, nr tel.662502785, e-mail: wroblewski@mpec.brzesko.pl
c) Bogdan Skalski — mistrz zmianowy , nr tel. 691095432 , e-mail: skalski@mpec.brzesko.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadg konkurencyjnosci. Postepowanie o udzielenie zamdwienia jako zamdwienie sektorowe prowadzone
jest bez zastosowania przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwieri Publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843). Postepowanie prowadzone jest zgodnie z dziatem | w procedurze uproszczonej Regulaminu
udzielania zamdwien sektorowych na dostawy, usfugi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku.

Zamawiajgcy moze zaprosi¢ wykonawce ,ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg do negocjacji
cenowych zgodnie z § 6 pkt 8 ww. regulaminu.

3. Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie SWZ

www.mpec.brzesko.pl
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Zamawiajacy udostepnia ogtoszenie o postepowaniu oraz SWZ na stronie internetowej www.mpec.brzesko.pl,
w zaktadce Przetargi.

4. Okreslenie sposobu uzyskiwania SWZ

5. Opis przedmiotu zamowienia.
5.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest: Swiadczenie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru)
przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja sieci cieptowniczych w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki

Cieplnej Sp. z 0. 0. w Brzesku na odcinkach A, B, C”

okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) jako:

CPV 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
CPV 71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
CPV 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

5.2. Zakres zamodwienia

Szczegbtowy zakres obowigzkdw Wykonawcy sprawujgcego nadzér inwestorski nad wykonywaniem robét
budowlanych przy realizacji wymiany sieci cieptowniczej:

- odcinek A — (dn 250 — 156 m .b., odejécia: dn40-6m. b.,dn 32 -6 m. b.)

- odcinek B — (dn 250 — 132 m. b., odejscia: dn 150 — 18m. b., dn32 -6 m. b.)

- odcinek C - (dn 100-87 m. b., dn 80-9,5m. b., dn 50 - 1,85 m. b., dn 40 -11,3 m. b. , przytacz dn 50 — 71
m. b.)

na terenie miasta Brzesko - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186):

1. Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy:

- Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa dla realizacji zadania pn.: ,Modernizacja sieci
ciepfowniczych w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o. w Brzesku na
odcinkach A, B, C”, w tym analiza dokumentacji pod wzgledem zasadnosci i zgodnosci przyjetych
rozwigzan ze specyfikacja techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami prawa,
obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i praktyki
inzynierskiej,

- Reprezentowanie Zamawiajgcego (wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego) na spotkaniach
koordynacyjnych dotyczgcych wymiany sieci zgodnie z projektem,

- Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przedstawionego przez Wykonawce
robot,
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Dostarczenie przed dniem podpisania umowy oswiadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgcego przyjecie obowigzkéw inspektora nadzoru nad realizacjg zadania pn.:
»Modernizacja sieci cieptowniczych w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o.
w Brzesku na odcinkach A, B, C”

Obowigzki Wykonawcy na etapie prowadzenia oraz zakoriczenia rob6t budowlanych:

Organizacja, koordynacja, oraz nadzor nad prawidtowg realizacjg zadania,

Wykonywanie obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikajgcymi
z przepisdbw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych wydanych na jego
podstawie,

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z specyfikacjg techniczng, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym,
decyzjami administracyjnymi, przepisami i obowigzujgcymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i praktyki inzynierskiej,

Sprawdzanie  jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w  szczego6lnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a w przypadku zastosowania przez
Wykonawce robdt materiatéw réwnowaznych ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi w
dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim (Projektant) i Zamawiajgcym,
Sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, przygotowanie
i uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
udziat w komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego,

Potwierdzanie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie Zamawiajgcego
kontrolowanie rozliczen budowy,
Wydawanie Kierownikowi budowy polecern potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy

dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takie wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzagdzen technicznych,

Zadanie od Kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych roboét, a takze wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

Kontrole ilosci i terminowosci wykonywania robét,

Ochrone intereséw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz uméw o realizacji rob6t budowlanych,
Dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidiowego sprawowania nadzoru,

poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi - wymagana jest obecnos¢ Inspektora minimum
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2 razy w tygodniu. Obecnosc Inspektora dokumentowana bedzie wpisami do Dziennika Budowy.
Wizyty nie odnotowywane w Dzienniku Budowy bedg zapisywane m.in. na: listach obecnosci,
protokotach z narad koordynacyjnych, itp.

Wizyty na placu budowy odbyte w ciggu tego samego dnia, niezaleznie od ich ilosci, traktowane
bedg jako jedna wizyta,

W nagtych przypadkach wymagajgcych obecnosci inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek
podczas realizacji robdt np.: osuniecie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdujacej sie w poblizu
realizacji robét budowlanych itp.) bedzie on sie musiat stawi¢ na placu budowy w ramach
umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy liczba wizyt przekracza liczbe wizyt
zaoferowanych w ofercie,

Zawiadamianie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na
terenie prac nieprawidtowosciach,

Udziati przewodniczenie naradom organizowanym przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
postepu realizacji zadania w ktérych bra¢ udziat bedg wszystkie zaangazowane w realizacje
zadania strony,

Uczestniczenie w innych naradach technicznych,

Biezgce egzekwowanie ustalenn z narad dotyczacych postepu realizacji zadania i innych narad
technicznych,

Szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce, w zakresie
rzeczowym i finansowym,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg zadania,

Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznos$ciach moggcych mie¢ wptyw na terminowos¢
oraz poprawnos¢ prowadzonych przez Wykonawce inwestycji robot, o zaistnieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w  dokumentacji projektowej oraz podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych,

Na etapie realizacji zgtaszanie Projektantowi zastrzezen Wykonawcy robét budowlanych lub

Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub
udzielanie wyjasnien,

Dokonywanie regularnych wpiséw do Dziennika Budowy,

Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegélnosci odebranie od Wykonawcy
certyfikatow i atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakonczenia wszystkich prac
obejmujgcych przedmiot zamowienia, stanowigcych podstawe do podpisania koncowego
protokotu odbioru przez Inwestora,

Koordynowanie dziatan w wypadku wystgpienia kolizji z innymi sieciami,

Uczestnictwo w spotkaniach na budowie w wypadku wystgpienia kolizji z innymi sieciami,
przeprowadzenie kontroli przed odbiorem koricowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych
brakujgcych dokumentoéw, ktére miaty by¢ ztozone zgodnie z umowa przez wykonawce robét,

Wspotdziatanie z Wykonawcg robét i Zamawiajgcym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
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Uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych.

Czynnosci nie wymienione w tym opisie, a konieczne do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja

modernizacja osiedlowej sieci cieptowniczej uwaza sic za wigczone w zakres robét i objete ceng ryczattowa.

Projekt budowlany ,techniczny oraz przedmiar robot zawierajacy szczegétowy opis zadania, nad ktérymi

Wykonawca sprawowat bedzie funkcje Inspektora nadzoru stanowi zatacznik do SWZ.
6. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spetnienia

6.1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczgce:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

b) posiadania niezbednej wiedzy i dos$wiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,

c) ztozenia oswiadczenia o petnieniu nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu sieci preizolowanych co
najmniej trzech zadan o podobnym zakresie,

d) posiadania optaconej polisy lub inny dokument potwierdzajacy ,ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym dziatalnosci zgodnej z
przedmiotem zamowienia (przedstawi¢ kopie polisy w formie zatgcznika do oferty),

e) nie podlegania wykluczeniu z postepowania.

6.2. Wykonawca winien wykazac sie:

a) posiadaniem uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepisow albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej
funkcji, na podstawie odrebnych przepiséw prawa w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych.
Wykonawca moze bazowac na zasobach podmiotéw/oséb trzecich przedstawiajgc ich kwalifikacje
zawodowe, niezbedne do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci.
Wyzej wymienione osoby muszg posiadac aktualny wpis do wiasciwej izby samorzagdu zawodowego
oraz posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie;

6.2.1. Ocena spetnienia w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,,spetnia - nie spetnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach wyszczegélnionych w pkt. 6.1 i 6.2 niniejszej Specyfikacji. Z tresci

zatgczonych dokumentéw musi wynikac jednoznacznie, ze w/w warunki Wykonawca spetnit.
6.3. Z ubiegania sie o udzielenie zamowienia wyklucza sie:

a) Oferentéw, ktorzy w ciggu 3 ostatnich lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie
wykonujgc lub wykonujac nienalezycie zamdwienie na prace budowlane, a szkoda ta nie zostata
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Oferent nie ponosi odpowiedzialnosci,
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b) Oferentéw w stosunku do ktérych otwarto upadtosc¢ lub ktérych upadtosé ogtoszono,

c) Oferentow, ktdrzy nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) Oferentow, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw na wynik prowadzonego
postepowania,

e) Oferentow, ktérzy nie udokumentowali nalezytego, potwierdzonego referencjami, wykonania
zamowien;

6.4. Zamawiajacy moze odrzuci¢ oferte gdy:

a) Jejtres¢ nie odpowiada tresci SWZ,

b) Zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,

c) Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow,

d) Oferent nie ztozyt oswiadczenia o spetnieniu warunkéw okreslonych w SWZ lub dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie tych warunkéw.

7. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisywanych do
poszczegolnych kryteriow oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spetnienie
danego kryterium oceny oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium: najnizsza cena brutto catosci
zamowienia — 100%. Oferty nalezy sktadac na cato$¢ zamdwienia jednak wyodrebniajac warto$¢ zamdwienia
dla zadania A, zadania B, zadania C. Oferent musi ztozy¢ oferte na wszystkie trzy zadania. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do uniewaznienia catosci lub czeéci zaméwienia w przypadku nie otrzymania
dofinansowania na wykonanie danego zadania.

1. Opis sposobu obliczania ceny:
Najnizsza cena ofertowa brutto — 100 pkt

Do obliczenia ilosci punktow zostanie zastosowany nastepujacy wzor:
N
IP= - x 100 pkt
B

gdzie poszczegdlne litery oznaczaja:

| P —ilo$¢ punktow,
N — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B — cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).
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Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w specyfikacji, oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w punkcie 7.

W przypadku gdy dwie lub wiecej ofert bedzie posiadato takg sama najnizszg cene brutto Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcéw do ztozenia ofert dodatkowych zgodnie z zapisami ,,Regulaminu udzielania zamdwienn MPEC Sp.
z0.0. w Brzesku”.

Zamawiajgcy ma prawo do przeprowadzenia dogrywki cenowej zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania
zamoOwienn MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku”.

8. Informacja na temat wadium

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

9. Miejsce i termin sktadania ofert

a) Miejsce sktadania ofert:
Oferte nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku
32-800 Brzesko,
ulica Ciepta 11, sekretariat na Il pietrze.
lub za posrednictwem poczty na adres:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
32-800 Brzesko, ulica Ciepta 11.
b) Termin skfadania ofert:
Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do 01.07.2022 r. do godz. 12°°

c) Sposéb sktadania ofert:
Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi zatacznikami powinna by¢ ztozona w kopercie (opakowaniu),
oznakowanej:

Koperta - powinna zawiera¢ nazwe i doktadny adres Wykonawcy skfadajacego oferte oraz napis:
Swiadczenie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.:
Oferta na zadanie: ,,Modernizacja sieci cieptowniczych w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej
Sp. z 0. 0. w Brzesku na odcinkach A, B, C”

Nie otwiera¢ przed 01.07.2022 r. do godz. 12*°

d) Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty.
Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem
terminu sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak

oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie oznaczeniem ,ZMIANA”.

e) Przed uptywem terminu sktadania oferty Wykonawca moze wycofa¢ oferte. O wycofaniu powinien
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powiadomic¢ Zamawiajgcego na pi$mie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania
oferty. Oswiadczenie o wycofaniu oferty winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawiera¢ dodatkowe oznaczenie oznaczeniem ,WYCOFANIE”.

Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone Wykonawcom bez otwierania.
f) Miejsce otwarcia ofert:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Brzesko Sp. z 0.0.
32-800 Brzesko,

Ulica: Cieptfa 11, sala konferencyjna,

01.07.2022 r. godzina 12%

g) Sesja otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostang nazwy oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wielkosci zamdwienia i rezygnacji z wykonywania
czesci zadan objetych zapytaniem.

10. Termin realizacji umowy

Umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego obowigzywac bedzie od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia
realizacji poszczegdélnych etapdw zadan inwestycyjnych, potwierdzonych podpisanymi protokotami odbioru
robét technologicznych, ktéry ustala sie na dzien 31.08.2022 r. natomiast ostateczny termin odbioru prac
polegajgcych na przywrdéceniu terenu do stanu poprzedniego do dnia 15.10.2022r.

11. Informacje na temat zakazu powigzan osobowych lub kapitatowych

W celu unikniecia konfliktu intereséw w przypadku Beneficjenta, ktéry nie jest Zamawiajgcym analogicznie do
Pzp, zamowienia nie mogg by¢ udzielane podmiotom powigzanym z nim osobowo lub kapitatowo.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy beneficjentem lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzarh w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonujgcymi
w imieniu Beneficjenta czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca,
polegajace w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spofce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa,
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzagdzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spetnienia warunku zostanie dokonana na podstawie o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce.
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| 12. Okreslenie warunkéw istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania
| o udzielenie zaméwienia publicznego, o ile przewiduje si¢ mozliwo$é zmiany takiej umowy.

12.1.

12.1.1.

1)

2)

3)
a)
5)
6)
7)

8)
9)

12.1.2.

1)
2)
3)
4)
5)

12.1.3.

1)

2)
3)

4)
5)

Zakazuje si¢ wprowadzania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian, ktére mogg dotyczyé¢ w
szczegolnosci nastepujacych przypadkow:

W zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

wystgpienia okolicznosci, na ktére Strony umowy nie miaty wptywu (m.in. opdznierr w procesie
realizacji inwestycji budowlanej przez wiascicieli nieruchomosci, opéznien zwigzanych z podpisaniem
umow przytgczeniowych z wiascicielami nieruchomosci, zmian deklarowanego terminu odbioru ciepta
sieciowego przez witasciciela nieruchomosci),

dziatari 0s6b trzecich (w tym wiascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych s3 wykonywane roboty
ziemne, budowlane i instalacyjne), ktére skutkowatoby niemoznosciag prowadzenia dziatarh w celu
terminowej lub prawidtowej realizacji umowy,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

opdznien lub odmowy wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wystgpienia szczeg6lnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

koniecznoécig wykonania robot dodatkowych wptywajacych na termin wykonania robét objetych
umowag podstawowa.

W zakresie zmiany przedmiotu umowy objetego zamdéwieniem podstawowym, w przypadku:
rezygnacji wiascicieli nieruchomosci z podtaczenia do sieci cieptowniczej,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

koniecznoscig wykonania robét dodatkowych,

udzielenia Wykonawcy realizujgcemu zaméwienie podstawowe zaméwien uzupetniajacych

W zakresie wprowadzenia rob6t zamiennych z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

wad dokumentacji projektowej,

zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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12.1.4.

12.1.5.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

MPLC Q ;

Zmian w zakresie oséb kluczowych dla realizacji przedmiotu zamdwienia, m.in. kierownikdw robdt
oraz podwykonawcow.
Zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatki VAT za wykonanie robét
i dostaw bedacych przedmiotem zamdéwienia. W takim przypadku zmiana stawki nastepuje z dniem
wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena
brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 12.1.1., majgcej wptyw na termin
wykonania umowy, moze on ulec przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres wskazany przez Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, ze wszystkie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12.1., stanowig podstawe mozliwosci
zmiany umowy, na ktérg Zamawiajgcy moze lecz nie musi wyrazi¢ zgody.
Czynnosci niewymienione w SWZ, a konieczne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdéwienia
sg wigczone w zakres robét i wliczone w cene wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje w czasie realizacji umowy mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

13. Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych i wariantowych

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert cze$ciowych i wariantowych

14. Termin zwigzania ofertg

Oferenci bedg zwigzani z oferta przez okres 30 dni. Bieg zwigzania z ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem skfadania ofert.

15. Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - formularz ofertowy wraz z zatgcznikami,
Zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zatacznik nr 3 - oéwiadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postepowania,
Zatacznik nr 4 - oswiadczenia o petnieniu nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu sieci

preizolowanych,

Zatgcznik nr 5 - wykaz oséb ,ktére bedg wykonywac zamoéwienie,

Zatgcznik nr 6 - wzor umowy,

Zatacznik nr 7 - oswiadczenie o braku powigzan kapitatowych i osobowych z Zamawiajgcym.
Zatacznik nr 8 - Projekt Budowlany, Techniczny przebudowy, przedmiar robét osiedlowe;j sieci

cieptowniczej na odcinku A, B, C.

PREZES ZARZADU

N\ "“\,L'\) A
............ n.n ‘1 ,2 ,/
(Prezes Zarquu;
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