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ST - 00 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas budowy 
inwestycji pod nazwą:  
 
„PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA ODCINKU „B”.”  

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja opisuje dane ogólne i szczegółowe specyfikacji technicznej dla robót budowlanych. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.  

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  

 
Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
 SST 01.01 - ROBOTY ZIEMNE  
 SST 01.02 - INSTALACJA CIEPLNA PREIZOLOWANA 
 

Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002/953 z późniejszymi 
zmianami).  

Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem.  

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Materiały - wszelkie elementy niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację 
i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.  

Przedmiar robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 
ich ilości.  

Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robot budowlanych.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót.  



 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003/1126).  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym 
z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).  

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca (kierownik budowy) przy udziale właściciela terenu przejmie od Inwestora teren budowy zgodnie 
z wymaganiami określonymi w załączniku do Umowy. Ponadto Zamawiający w terminie określonym 
w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu to 1 egzemplarz 
projektu budowlanego, 2 egzemplarze projektu wykonawczego (branża instalacyjna, elektryczna 
i konstrukcyjna w zależności od zakresu).  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjną 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem.  

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności:  

 Umowa 
 Dokumentacja Projektowa 
 Specyfikacje Techniczne.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, 
a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.  



 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie 
tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz wynikający z projektu organizacji ruchu.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 
oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia ,wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Wykonawca.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić Inżyniera i odpowiednie instytucje o zamiarze rozpoczęcia robót.  



 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz 
zainteresowane instytucje i właścicieli instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
instytucji, przedsiębiorstw, właścicieli i mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia 
budynków, pojazdów i innego mienia w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera 
i zainteresowane instytucje.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.  

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy. Jeden egzemplarz Planu BIOZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Jako prawe szczególnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), 
przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią:  

 prace z użyciem materiałów niebezpiecznych; 

 prace na wysokości. 

Oprócz tego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dania 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U 
z dnia 10 lipca 2003 roku) §6 podaje zakres robót budowlanych: 

 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości; 

 przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

 robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii elektrycznych lub czynnych linii komunikacyjnych; 



 
 robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

– roboty, których masa przekracza 1,0t. 

Wskazanie dotyczące przewidywania zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych; 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce  prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagorzenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości: 

 Zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres 
istnienia wykopów; 

 Zagrożenia porażeniem przez prąd, zalanie wodą, występujące przy prowadzeniu robót ziemnych 
w pobliżu kabli elektroenergetycznych i sieci kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres 
prowadzenia wykopów w ich miejscu; 

 Zagrożenia upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów 
w ich miejscu; 

 Zagrożenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej pracy. 
Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu;   

 Zagrożenie uderzeniem przez spadające narzędzia i materiały w czasie wykonywania robót na 
wysokości i ciesielskich. Zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres ich 
trwania; 

 Zagrożenie występujące w czasie robót zbrojarskich i betoniarskich (praca na stołach zbrojarskich, 
chodzenie po elementach zbrojenia, transport pionowy i poziomy zbrojenia, mechaniczna obróbka 
zbrojenia, dodawanie środków chemicznych do mieszanki betonowej, transport pionowy i poziomy 
mieszanki betonowej. Zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres ich 
trwania.  

 Zagrożenie występujące w czasie trwania robót spawalniczych (zagrożenia poparzeniem lub 
wybuchem przy spawaniu gazowych, zagrożenie porażeniem prądem, zatruciem gazami, 
naświetleniem oczu promieniowaniem ultrafioletowym w czasie spawanie elektrycznego). 
Zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres ich trwania. 

 Zagrożenie występujące w czasie robót izolacyjnych (zagrożenie poparzeniami, zatruciami oparami 
ze środków izolacyjnych). Zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres ich 
trwania. 

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

 Wszystkie roboty, które mogą być prowadzone w temperaturze poniżej -10°C. 

Roboty prowadzone na terenie torowiska: 

 Zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez okres budowy przekroczenia nad torem. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
występujących na danej budowie. 

Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy zaliczono: 

 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymywania ruchu 
w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn 
i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników 
na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności; 

 Praca w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa 
się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych 
dalej „zbiornikami”; 



 
 Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, a w szczególności substancje i preparaty chemiczne 

zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych 
stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia; 

 Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co 
najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na 
powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

o Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi; 

o Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 

Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie je 
utrzymywać w dobrym stanie do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej.  

Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego.  

2. Materiały 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, według 
której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  

Wykonawca dokonując zamianę projektowanych materiałów musi uzyskać zgodę oraz aprobatę pisemną 
projektanta i Zamawiającego. Aby móc o nią wystąpić należy przedstawić projektantowi nowe obliczenia 



 
wytrzymałościowe oraz hydrauliczne, schematy montażowe, deklaracje zgodności oraz karty katalogowe 
urządzeń do weryfikacji. 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż tych, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem 
sprzętu.  



 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 
koszt. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.  

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważną decyzje.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  

6. Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

 część ogólną opisową  
 organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 sposób zapewnienia bhp,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 

laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.  



 
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Umowie, ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 
Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w P.T. i ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.  

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 Polską Normą,  

 lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  

 protokoły przejęcia przez Wykonawcę placu budowy,  

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,  



 
 protokoły odbioru robót (częściowych, technicznych, końcowych),  

 protokoły z narad i polecenia Inspektora,  

 korespondencje na budowie.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 
z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiarów.  

7. Obmiar robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu częściowej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  

8. Odbiór robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.  

Odbioru dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera.  

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do 
odbioru.  

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy.  

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej 
oddany do eksploatacji.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.  



 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

Dokumenty do odbioru końcowego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 
zamienne),  

 Recepty i ustalenia technologiczne,  

 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

 Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.  

UWAGA: Szczegółowy opis dotyczący wszelkich odbiorów robót zapisany jest w Umowie. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena umowna skalkulowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

Cena umowna będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie określone dla danej roboty w Umowie, specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  

Cena umowa może być zmieniona m.in. w następujących przypadkach:  

 Zamawiający lub Inżynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym terminie,  



 
 Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było przypuszczać z informacji 

przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,  

 Zamawiający zleca wykonanie robót dodatkowych,  

 Zamawiający zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza 
występowania wad,  

 Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych przez 
Zamawiającego,  

 Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają zgodnie 
z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty. Wszystkie dodatkowe koszty 
przedłożone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie umownej. Roboty te nie będą 
rozliczane osobno.  

Płatności częściowe - zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.  

Jednostką obmiarową dla płatności częściowej jest 1 m (jeden metr) kompletnie wykonanej i odebranej sieci 
cieplnej / przyłącza cieplnego. Jednostka ta uwzględnia wszystkie elementy składowe, takie jak studzienki, 
komory, roboty odtworzeniowe itd. 

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.  

Szczegóły dotyczące zmiany ceny umownej zostaną zawarte w umowie zawartej między Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  

 Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 
2004/1389),  

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. 
2013/1129 z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U. 2003/401),  

 Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019/1176 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019/1065 z późniejszymi zmianami),  

 Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z przepisami wykonawczymi,  

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019/1843); 

 Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020/215 z późniejszymi zmianami),  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 
Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,  

 Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur, ITB 1988,  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989; 

 warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym 
HDPE układanych bezpośrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.); 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część E: Roboty instalacyjne sanitarne – 
zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych (ITB, 2012r.). 

   



 

SST - 01.01 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci cieplnych dla zadania:  

 
„PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA ODCINKU „B”.”  

 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

 wykonanie wykopu z załadunkiem urobku na środki transportu,  

 demontaż istniejących kanałów wraz z utylizacją odpadów, 

 umocnienie wykopów,  

 wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  

 dowóz kruszywa na plac budowy,  

 zasypane wykopów,  

 zagęszczenie gruntu,  

 odtworzenie terenów do stanu pierwotnego.  

Szacunkowa ilość robót została określona w przedmiarach robót. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć są: cement do stabilizacji 
podłoża oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.  

Cement i jego ilość przypadająca na 1m3 gruntu musi odpowiadać wymogom projektu natomiast 
charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z dokumentacją projektową. Do wykonywania 
podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Do zasypywania wykopów prowadzonych poza 
drogami i chodnikami może być użyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń 
organicznych i budowlanych. 

Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja 
projektowa. Konstrukcja ścianek szczelnych winna być taką, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody 
i obsuwaniem się gruntu i musi spełniać wymagania założone w projekcie.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  

Do robót ziemnych należy użyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek podsiębiernych. Przy 
zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest użycie ładowarki. Do wywozu urobku 
stosować samochody samowyładowcze.  

Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry muszą być dopasowane do 
grubości zagęszczanych warstw, a więc przy zagęszczaniu cieńszymi warstwami (nie więcej niż 0,3-0,4 m) 
wystarczą zagęszczarki płytowe, a przy większych grubościach (pond 0,6 m) konieczne są zagęszczarki 
kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. Zasypka ma być prowadzona 
warstwami o grubości nie większej 0,3 m przy zagęszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zagęszczaniu 
ręcznym. Po zagęszczeniu gruntu należy przedstawić protokoły zagęszczenia gruntu.  

 
4. Transport 

Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu należy prowadzić zgodnie 
z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych. 

Do wywozu gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o ładowności 
i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są wywrotki kilkunastotonowe).Składowanie 
i transport urobku przeznaczonego do późniejszego zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu 



 
zorganizowanym przez Wykonawcę. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić w analogiczny 
sposób, jak urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi 
gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem nasypowym, 
gruzem, asfaltem. 

5. Wykonanie robót 

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Szczególne zasady wykonania robót 

Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
wyznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić 
na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zbudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające (ile zachodzi taka 
konieczność), zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

Roboty ziemne 

Na odcinkach, na których wg badań gruntu oraz w trakcie wykonawstwa zaobserwowana będzie woda 
gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków 
posadowionych w gruncie piaszczystym (czas pompowania określony może być wyłącznie kosztorysem 
powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Zamawiającego), a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują 
się iły, odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze 
studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 poniżej dna podsypki.  

Wykopy pod rurociąg i studzienki zaworowe prowadzić należy mechanicznie tylko w terenie 
niezainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie 
ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji.  

Wykopy pod rurociąg wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi,.  

Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 
spadku rur. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 15 cm.  

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celowniczej umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi przewodu.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zabezpieczający ich eksploatację.  

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej, co 20 m.  



 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.  

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.  

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane i zorganizowane przez Wykonawcę po 
wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Inżyniera.  

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-
90/M-47850. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży 
się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, 
w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu.  

Odwodnienie wykopu na czas budowy 

Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy metody odwodnienia:  

 powierzchniowa,  

 drenażu poziomego,  

 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  

Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru 
grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skąd 
zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej 
o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu 
pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy 
przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zakresy robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania 
robót.  

Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:  

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie 
nawodnionych skałach, gruntach spoistych,  

 podłoże żwirowo - piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy itp.) 
o małej grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 
odwadniających); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.  

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,30 m.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 
kanału. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.  

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niż 10 %.  



 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. Badania podłoża umocnionego zgodnie 
z wymaganiami normy PN-92/B-10735.  

Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m dla rur.  

Zasypanie wykopu przeprowadza się w trzech etapach:  

 Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  

 Etap II - po próbie szczelności złącz rur, złączy mufowych i piankowaniu wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń,  

 Etap III - zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań rozpór ścian wykopu.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań 
i rozpór ścian. 

Zasypywanie wykopów pod chodnikami i  drogami 

Do podsypki i obsypki rur używać piasek lub żwir o granulacji określonej przez producenta rur 
preizolowanych. Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych oraz większych ostrych 
ziaren. Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i jej zagęszczanie prowadzić ręcznie. Na warstwie piasku 
nad rurami (grub. min. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą nad każdą rurą oddzielnie. 

Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 należy prowadzić piaskiem 
warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić. Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m. 

Nawierzchnię drogową rozebrać na szerokości wykopu, a po wykonaniu robót dodatkowo po 1 m z każdej 
strony licząc od krawędzi wykopu. Po ułożeniu ciepłociągu wykop zasypać materiałem niespoistym 
z zagęszczeniem do współczynnika 1,03 przy uzyskaniu wtórnego modułu odkształcenia 120 jak dla 
kategorii KR3.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robót 
musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych więcej niż o +1 
cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podaje norma. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za zgodne z Umową, dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  



 

10. Przepisy związane  

 Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 
2003/1650 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U. 2003/401),  

 



 

SST - 01.02 SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA 

1. Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem 
robót obejmujących wykonanie sieci cieplnych dla zadania:  

„PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA ODCINKU „B”.”  

 

Niniejsze opracowanie stosować przy wykonawstwie robót montażowych dla ww. inwestycji. 

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi obowiązującymi w chwili 
prowadzenia robót normami i przepisami.  

Szczegółowy zakres robót 

 Wytyczenie trasy 

 Wykonanie wykopów 

 Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przyłączy cieplnych 

 Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 

 Montaż rurociągów 

 Badanie spoin 

 Wykonanie próby szczelności 

 Wykonanie płukania 

 Wykonanie połączeń instalacji systemu nadzoru w mufach 

 Montaż muf i izolacji termicznej 

 Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

 Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem 

 Ułożenie taśmy ostrzegawczej 

 Zasypanie pozostałej części wykopu 

 Odtworzenie nawierzchni 

Ogólne wymagania robót 

Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.1. należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi 
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.1. w pełnym zakresie tzn. 
wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w tych punktach. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta 
i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu 
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz instrukcjami producentów. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 



 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać 
wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich 
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem 
niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż. 

Wyszczególnienie podstawowych materiałów 

Sieć należy wykonać w technologii rur preizolowanych dla podziemnych i nadziemnych sieci wody grzejnej, 
zgodnych z PN-EN 253, 448, 488, 489. 

System preizolowany musi się składać, z rury stalowej zaizolowanej sztywną pianką poliuretanową. Izolacja 
wykonywana poprzez wtryskiwanie komponentów pianki do przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i rurą 
osłonową. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta systemu preizolowanego oraz aprobatę 
techniczną.  

W piance poliuretanowej winny być wtopione przewody instalacji systemu nadzoru impulsowej 
umożliwiającej wykrycie najmniejszych przecieków z rury przewodowej (stalowej).  

Stalowa rura przewodowa. 
Rury stalowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253: 2009 dotyczące: 

 średnicy zewnętrznej rur stalowych,  

 minimalnych grubości ścianki rur stalowych,  

 tolerancji średnicy i tolerancji grubości ścianki rur stalowych, 

 gatunku stosowanej stali.  

Inne wymagania: 

 nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury, 

 dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem wykonanych ze stali gatunku P235GH - wg PN-EN 
10217-2 lub PN-EN 10217-5, P235TR1 lub P235TR2 - wg PN-EN 10217-1,  

 końce wszystkich rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996, 

 rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1,  

 nie dopuszcza się stosowania rur o innych długościach niż 6 m, 12 m, 16 m, 

 tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm, 

 w celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być poddane 
dodatkowej obróbce śrutowania za pomocą śrutu stalowego, 

 wolne końce do spawania musza wynosić min 220 mm. 

Rura osłonowa i izolacja cieplna 

Rura osłonowa musi być wykonana z polietylenu PE-HD wysokiej gęstości oraz spełniać wymagania normy 
PN-EN 253.  

Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania odnośnie: 

 wszystkie rury proste, kształtki i pianka PUR do zaizolowywania złączy izolacyjnych nie mogą być 
wykonane za pomocą pianki pienionej wyłącznie z zastosowaniem chemicznych czynników pieniących - 
CO2; 

 obliczeniowa temperatura pracy ciągłej (CCOT) dla trwałości termicznej 30 lat powinna być nie niższa 
niż 135ºC. 

 wraz z ofertą Wykonawca/Dostawca powinien przedłożyć kopię badań obliczeniowej ciągłej temperatury 
pracy (CCOT) dla trwałości termicznej 30 lat ≥ 135ºC wykonanych w nie wcześniej niż przed 2010 
rokiem przez niezależne akredytowane laboratorium; 

 dla oferowanego systemu PUR współczynnik przewodzenia ciepła λ50 musi spełniać warunki jak niżej: 

 λ50 ≤ 0,029 W/mK. 

 protokół z badania współczynnika przewodzenia ciepła w stanie przed starzeniem musi dodatkowo 
zawierać badania: gęstości izolacji (≥55 kg/m3), wytrzymałości na ściskanie promieniowe (≥0,3MPa), 
wielkość komórek izolacji (≤0,5mm), skład gazu w komórkach izolacji. 

 wraz z ofertą Wykonawca/Dostawca jest zobowiązany przedłożyć kopię badań współczynnika 
przewodzenia ciepła spełniające wymienione wyżej wymagania oraz zgodny z PN-EN 



 
253:2009+A2:2015 załącznik F wykonanych nie wcześniej niż przed 2010 rokiem przez niezależne 
akredytowane laboratorium. 

 
Armatura odcinająca (w przypadku jej zabudowania w gruncie)  

Stosowana preizolowana armatura odcinająca powinna być przystosowana do pracy przy osiowych 
naprężeniach ściskających (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa. 

Preizolowana armatura odcinająca oraz ta na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadać końcówki 
nie objęte preizolacją ze stali nierdzewnej (potwierdzone pisemnie wraz z ofertą). 

Armatura odcinająca musi spełniać wymagania normy PN-EN 488:2005. 

Dla spustów i odpowietrzeń oraz innych celów zastosowano zawory kulowe do wspawania o parametrach 
min. PN2,5MPa i Tz 120°C  

Rurociągi na wlocie i wylocie z komory wyposażyć w termometry i manometry z kurkiem i rurką 
manometryczną. 

Składowanie materiałów 

Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i odkształceniom 
miejscowym. Rury należy układać na podkładach. Podkłady będące podparciami powinny mieć dostateczną 
szerokość i powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 2 m. Do podnoszenia / 
przenoszenia rur należy używać odpowiednich taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się 
używania łańcuchów, stalowych lin, drutów itp.  

Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych powierzchniach, np. na 
drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak największą powierzchnią.  

Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona przed 
zawilgoceniem.  

Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
ich wnętrza.  

W wypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku) elementy preizolowanych rur i kształtek wykonane 
z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.  

Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych w rurze osłonowej 
z tworzywa sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia poniżej - (minus) 10 °C.  

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodową lub osłonową z tworzywa sztucznego np. 
z polietylenu, w temperaturze poniżej 0°C, wymaga się przedsięwzięcia odpowiednich środków zaradczych 
i zachowania szczególnej ostrożności.  

Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy przechowywać ze 
szczególną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.  

Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentów. Inne materiały 
i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak, aby nie 
uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.  

Inne materiały  

Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka ciepłociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.  

Piasek powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami 
ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru.  

Pozostałe materiały używane do wykonania sieci cieplnej winny być składowane zgodnie z wymaganiami 
producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

3. Sprzęt 

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 



 
 wymagań użytkowych, 

 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 

 częstotliwości i zakresu stanu technicznego, 

 przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

Wykaz sprzętu: 

 agregaty prądotwórcze  

 spawarki 

 półautomaty spawalnicze TIG 

 sprężarki 

 sprzęt do odwadniania wykopów 

 koparka 

 spychacz 

 zagęszczarki 

 dźwig 

 piła do cięcia asfaltu i betonu 

 namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze 

 elektronarzędzia 

4. Transport 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami w zakresie:  

 ilości przewożonego materiału, 

 sposobu jego układania na środku transportowym, 

 sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, 

 sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi 
i technicznymi. Do podnoszenia rur preizolowanych należy używać taśm o dostatecznej szerokości dobranej 
odpowiednio do wymiarów transportowanych elementów oraz dostatecznie szerokich podpór. Taśmy główne 
powinny mieć przynajmniej 100 mm szerokości. Nie wolno stosować łańcuchów i drutów. Końce rur 
stalowych powinny być zaślepione do momentu wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia rur 
w temperaturach poniżej -10°C. Rury i kształtki składować na równym podłożu na podkładach drewnianych 
o grubości min. 10cm i szerokości min. 12cm rozstawionych maks. co 2m. Rury mogą być układane 
warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m. Mufy termokurczliwe powinny być 
składowane w pozycji pionowej w miejscach suchych, osłoniętych przed działaniem słońca i deszczu.  

Pojemniki z komponentami pianki PUR należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach 
w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 ÷ +25°C. W czasie transportu i użycia nie dopuszczać 
do spadku temperatury poniżej +10°C. Czas przechowywania nie może przekroczyć okresu podanego przez 
producenta (najczęściej 30÷60 dni). 

5. Wykonanie robót 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z ST 00.00 

Montaż sieci cieplnej z rur preizolowanych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
i instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osób z uprawnieniami w zakresie sieci 
ciepłowniczych oraz przedstawiciela użytkownika ciepłociągu. 



 
Wykonywanie wykopów 

Wykopy wykonać zgodnie z ST 01.01 Roboty ziemne 

Należy zapewnić dostateczne miejsce do układania, podpierania i montażu rur na prawidłowej głębokości  

W miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić 0,4 m od dolnej powierzchni rury 

podsypkę grubości min. 20 cm, wypełnienie przestrzeni wokół rur oraz nad rurami piaskiem oraz warstwę 
wypełniającą z materiału rodzimego należy zagęścić przy użyciu wibratorów płytowych, zagęszczenie nie 
powinno być większe niż zagęszczenie gruntu poza wykopem 

W miejscach układania poduszek kompensacyjnych należy przewidzieć poszerzenie wykopu zgodnie 
z wymogami producenta rur preizolowanych. 

Montaż rurociągów 

Montaż rur będzie wykonywany w wykopie i częściowo na powierzchni terenu. 

Należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót: - namioty, brezent, ubrania 
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych, - czystą tkaninę do czyszczenia elementów, - ekrany i osłony spawalnicze, - pasy do 
opuszczania rur 

Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne zanieczyszczenia 
usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

Po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), rury ułożyć na klockach 
podporowych w wykopie, bądź nad nim (krawędziaki 10x10 cm) Projektowane sieci należy układać 
w wykopie o wymiarach jak na załączonym rysunku w Projekcie Wykonawczym. Rury należy układać na 
jednakowym poziomie, zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych  

Dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur. Po skróceniu rury z końców należy dokładnie 
usunąć piankę izolacyjną. 

Przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu tlenków, 
nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi elementami. 

Spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów termokurczliwych. 
Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi, otwarte rury 
zaślepić.  

Rury stalowe preizolowane należy łączyć przez spawanie. Spawacze powinni mieć kwalifikacje zgodnie 
z PN-EN 287-1:2007 (dla techniki, grup materiałów i pozycji oraz średnic) a obsługujący urządzenia do 
spawania zgodnie z PN-EN 1418:2000. 

W zakresie połączeń sieci z rur stalowych zastosować metody spawania elektrycznego, w szczególności 
metodę TIG/E w osłonie gazu obojętnego. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych wykonawca powinien 
opracować i uzgodnić niezbędne procedury spawania oraz specyfikację procedur spawania jak w PN-EN 
288. Spawy wykonać, w co najmniej dwu warstwach, przetopowej oraz jednej zewnętrznej warstwy lica 
spoiny. Obszar spawania powinien być czysty, wolny od farby i innych powłok oraz od materiału 
izolacyjnego. Przygotowanie krawędzi spawanych zgodnie z EN 29692, przy połączeniach odcinków 
rurociągu o różnej grubości ścianki, należy zastosować fazowanie.  

Dopuszcza się ukosowanie rur na spawie do 3° jednak zaleca się aby zmiany kierunku rurociągów poza 
kolanami preizolowanymi wykonać poprzez gięcie elastyczne rur na montażu po zespawaniu osiowo dwóch 
lub więcej odcinków 12m. Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego 
spawów. Badaniu należy poddać 100% spawów.  

Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W przypadku temperatury poniżej +5°C i dużej 
wilgotności należy stosować namioty osłonowe a miejsca spoin należy wstępnie podgrzać 

Spawy szczepne - punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też całkowicie je usunąć w trakcie 
postępu spawania. Minimalna długość spawów punktowych powinna wynosić 5 x grubość ścianki rury dla 
DN<150 i 15 x grubość ścianki dla DN>150mm. Całkowita długość spawów punktowych musi wynosić co 
najmniej 25% obwodu rury. 



 
Wszystkie spawy wykonane metodą spawania elektrycznego muszą być wykonane w postaci min. dwóch 
warstw - przetopowej i licowej. 

Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. Schładzanie 
spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.  

Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych z wynikiem 
pozytywnym należy przystąpić do mufowania złącz zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych 
Przed przystąpieniem do mufowania należy wykonać połączenie systemu nadzoru. Przed rozpoczęciem 
piankowania złączy należy dokonać próby szczelności zamontowanych muf. 

Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich muf 
i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu SNRP. Schemat powykonawczy umieścić obok 
detektora. 

Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy systemowe 
dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie uszczelniające, zakończenia rur 
preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.) i przejścia gazoszczelne. Rurociągi 
w przyłączach podłączyć do istniejących instalacji wewnętrznych wyposażonych w zawory odcinające. 

Sposób prowadzenia robót 

Przedmiotowe sieci cieplne wykonane będą z materiałów systemu stalowych rur i kształtek preizolowanych 
ze standardową grubością izolacji termicznej oraz z instalacją SNRP zgodnie z normą PN EN 253. Rurociągi 
preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie bez stosowania kanałów. 
Technologia rur preizolowanych jest najnowszą technologią montażu sieci cieplnych i jej negatywne 
oddziaływanie na środowisko jest znikome. Przewód preizolowany to rura składająca się ze: stalowej rury 
przewodowej, materiału izolacyjnego (pianka poliuretanowa) i rury osłonowej. Łączenie rur przez spawanie.  

Rury preizolowane układane będą w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 200 mm, a następnie 
przysypane 200 mm warstwą piasku. Końcowe wypełnienie wykopu zależne jest od rodzaju wykonania 
nawierzchni terenu. Głębokość posadowienia rur jest przedstawiona na profilach w projekcie. 

Sieci i przyłącza cieplne powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.  

Budowa sieci ciepłowniczej nie powinna negatywnie wpływać na środowisko naturalne lub wpływ ten 
powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.  

Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez mieszania innych 
technologii budowy sieci, według jednej z metod związanej głównie z przyjętym systemem kompensowania 
wydłużeń termicznych rurociągów, to znaczy - układanie rurociągów z wykorzystaniem naturalnej 
kompensacji, to jest z zastosowaniem L, Z i U-kształtów. 

Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane bezpośrednio w gruncie, bez 
betonowych kanałów czy innych obudów.  

Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonywane za pomocą preizolowanych kształtek (łuków, 
trójników). Dopuszcza się jednostkowe izolowanie kształtek bezpośrednio na placu budowy wg precyzyjnych 
instrukcji producenta systemu preizolowanych rur, kształtek i elementów.  

Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym, zgodnie 
z postanowieniami PN-M-34031.  

W sieci ciepłowniczej z rurą przewodową stalową, woda sieciowa powinna spełniać wymagania PN-C-
04601.  

Ruch próbny sieci z rur i elementów preizolowanych z rurą przewodową stalową należy przeprowadzić wg 
PN-M-34031.  

Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do budowy sieci cieplnej należy wykonać roboty ziemne oraz ewentualne odwodnienie 
wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczna ST-01.01 

 



 
Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.  

Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących 
rodzajach podłoża:  

 w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne 
rury należy posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury przewodowej,  

 w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego 
o grubości 10 cm.  

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być 
zgodny ze spadkiem rurociągu.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
przewodu ciepłowniczego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod 
rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku nie powinno przekraczać - 5 cm  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych 
w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm.  

Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735.  

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur.  

Montaż preizolowanych rur i elementów  

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej 
kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną.  

Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową lub przewodową 
z tworzyw sztucznych, przy temperaturach niższych od 0°C, należy zwracać uwagę na następujące czynniki:  

 materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na niewłaściwe obchodzenie 
się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie mogą być narażane na 
oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrząsy i znaczące naprężenia cieplne. W trakcie 
prowadzenia prac przy rurociągach przy niskiej temperaturze zewnętrznej wymagana jest szczególna 
ostrożność (nawet wtedy gdy świeci słońce) 

 przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z polietylenu, w otoczeniu 
o niskiej temperaturze, rurę tę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu 
nie można dopuścić do przegrzania tworzywa, szczególnie w miejscach ewentualnego późniejszego 
zgrzewania.  

Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach osłonowych 
z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C.  

Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek oraz innych elementów.  

Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z projektem 
technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien być mniejszy niż 0,2%. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez spadków, pod warunkiem 
zapewnienia odwodnienia sieci.  

Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według instrukcji 
producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności aby nie dopuścić do 
uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej. Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury osłonowej 



 
w szczególności z tworzywa sztucznego, należy unikać pozostawiania ostrych krawędzi cięcia, śladów 
zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nie izolowanego końca rury przewodowej powinna 
być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza.  

Rozmieszczanie rur w wykopie  

Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych podkładach 
lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 
cm, być ułożone w odstępach nie większych niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem 
wykopu. Przy układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być 
wcześniej zniwelowana i mieć grubość co najmniej 20 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien 
odpowiadać wymaganiom zapisanym w projekcie.  

Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy czym zaleca się 
układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien znajdować się z prawej strony 
patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów 
o zmiennym kierunku przepływu. W przypadku konieczności prowadzenia rurociągów jeden nad drugim, 
rurociąg zasilający powinien znajdować się na górze, z zachowaniem odległości między nimi jak w projekcie 
technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych.  

Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone w dłuższe sekcje 
i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu.  

Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach względem siebie. 
Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,25 m. Przy małych średnicach odstęp ten wynosi 0,15m. 

Pomiary współrzędnych położenia rurociągów sieci  

Po zmontowaniu rurociągów, a przed zasypaniem wykopów należy opracować dokumentację 
powykonawczą sieci.  

Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierać, oprócz informacji wymaganych odrębnymi przepisami, 
współrzędne położenia rurociągów i elementów sieci w stosunku do stałych obiektów w terenie, określone na 
podstawie pomiarów odległości.  

Elementami sieci, których położenie powinno być dokładnie określone są:  

 zmiany kierunku sieci,  

 łuki kompensacyjne lub kompensatory,  

 złącza,  

 odgałęzienia,  

 armatura,  

 skrzyżowania z innymi sieciami i kablami,  

 podłączenia systemu nadzoru.  

Wykonawca sieci powinien zapewnić wykonanie pomiarów współrzędnych przed rozpoczęciem częściowego 
lub całkowitego zasypania wykopów.  

Roboty ziemne - zasypywanie wykopów  

Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi te należy poddać ostatecznej 
kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz inwestora;  

Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy:  

 dokonać odbioru zespołów złączy,  

 dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci w tym 
w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych,  

 sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest zgodna 
z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie, a odległość 
pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niż 15 cm,  

 sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład odpowiadający 
przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką.  



 
 usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, a odpady tworzyw 

sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do innego zagospodarowania lub utylizacji.  

Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika budowy.  

Jakość zasypki i materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenia wszystkich warstw powinny być 
wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta rur preizolowanych.  

Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie zagęszczania - powyżej 
strefy rurociągu (tarcia).  

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące wymagania:  

 wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,  

 czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz 
resztek roślin,  

 kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub 
złącza, 

 zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod drogami, 
ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do takiego poziomu, 
w którym będzie miał taką samą nośność jaką ma grunt poza wykopem.  

Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia i strefa 
nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały zasypki (piasek, żwir) dokładnie 
zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów tarcia. W strefie zagęszczenia wypełnienie 
wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak 
w sąsiedztwie wykopu.  

Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed położeniem 
następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie może być większa niż 30 
cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm.  

Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie dopuszcza się 
zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.  

Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia" powinien mieć skład oraz być 
zagęszczony zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych.  

Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej w projekcie 
sieci lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i odpowiednio zagęszczone podłoże 
rurociągów.  

Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona zasypką piaskową na wysokość 
20 cm, ale nie mniej 15 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, warstwy te należy 
zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak aby zapewnić, że rurociągi będą w 
pełni podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu. Dla usprawnienia zagęszczania zasypki 
można stosować podlewanie wodą.  

Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy 
wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania.  

Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone dwie taśmy ostrzegawcze 
oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy powinny być odporne na 
degradacyjne oddziaływanie gruntu, kolor taśmy wg wymagań przedsiębiorstw geodezyjnych.  

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni do przewidywanej 
nawierzchni.  

Wykonanie każdej warstwy zasypowej rurociągów podlega badaniom i odbiorowi częściowemu w ramach 
odbiorów robót zanikających sieci.  

Badania spoin 

Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwości spoin: 

 badania radiograficzne - poziom jakości złącza powinien odpowiadać klasie B (wg PN-EN ISO 
5817:2009); 



 
 badania ultradźwiękowe (dla spoin pachwinowych) - poziom jakości złącza powinien odpowiadać klasie 

B (wg PN-EN ISO 5817:2009 

Badania spawanych połączeń: 

 wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym; 

 badanie połączeń spawanych powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i posiadać udokumentowany wynik. 

 Zakres badanych spoin 

 badaniom nieniszczącym podlega 100% złączy spawanych. 

Badanie szczelności 

Badanie szczelności w stanie zimnym należy przeprowadzić metodą i dla wartości ciśnienia (próby 
ciśnieniowej) określonej w projekcie wykonawczym. 

O sposobie wykonania badania nieniszczącego złączy spawanych oraz o wykonaniu próby ciśnieniowej 
decyduje Inwestor w porozumieniu ze swoimi służbami eksploatacyjnymi na każdym etapie realizacji 
inwestycji. 

Instalacja systemu nadzoru 

Rury preizolowane, z których zbudowany jest ciepłociąg wyposażone będą w druty instalacji systemu 
nadzoru łączonej w pętle, które po połączeniu w miejscach mufowania utworzą pętlę pomiarową typu 
impulsowego wysokorezystancyjnego, przewidzianą do doraźnej kontroli usterek za pomocą miernika 
rezystancji izolacji oraz przenośnego reflektometru.  

Instalacja SNRP powinna spełniać następujące warunki: 

 być łączona w pętle, 

 wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 50MΩ na 1000m długości 
drutu w pętli pomiarowej. Przewody systemu nadzoru muszą być wykonane z drutu miedzianego 
o przekroju pola 1,5 mm2 każdy. 

SNRP  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych.  

W każdym przypadku wyprowadzenia instalacji systemu nadzoru spod „end-cap” należy wyprowadzić 
płaskownik służący do podłączenia przewodu masowego urządzenia do pomiaru instalacji nadzoru. 
Płaskownik nie może być pokryty powłokami malarskimi i musi zostać wyprowadzony ponad izolację. 

Po zakończeniu montażu instalacji nadzoru wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem 
wszystkich muf i podaniem aktualnej (powykonawczej) długości nadzorowanego układu nadzoru. 
Zaktualizowany schemat należy przekazać do Inwestora. 

Płukanie sieci 

Montaż sieci i przyłączy należy prowadzić metodą czystą, która ograniczy ilość koniecznych do wykonania 
płukań sieci i przyłączy. 

Płukanie rurociągów zasilających i powrotnych należy każdorazowo przeprowadzić przy udziale 
przedstawicieli Działu Eksploatacji ENEA Białystok.  

W poszczególnych etapach zlokalizowanych w terenie podmiejskim o średniej gęstości zabudowy, nie 
istnieje praktycznie możliwość dokonania płukania sieci metodą woda – sprężone powietrze, bowiem ilość 
wody płuczącej rurociągi DN600 będzie znaczna, a na dodatek nie będzie można wykonać jej zrzutu z 
prędkością 2m/s do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

W związku z powyższym proponuje się płukanie ww. rurociągów metodą WUKO z użyciem kamer 
rewizyjnych przed i po płukaniu.  

Zakłada się, że odcinki sieci do płukania (ok. 200m) będą wcześniej zmontowane tzw. metodą czystą, która 
zminimalizuje czas wykonywania płukań.  

Płukanie metodą WUKO zakłada, że zanieczyszczenia i osady z rur będą spływały zgodnie ze spadkiem 
sieci ciepłowniczej i w jej najniższych miejscach będą się gromadziły w przygotowanych tymczasowych 
studzienkach, wykonanych z kręgów betonowych. 



 
W przypadku czyszczenia rurociągów z użyciem pojazdów WUKO z recyklingiem, będzie istniała możliwość 
odzyskiwania wody czystej z płuczki do jej ponownego użycia. Osady będą usuwane ze studzienek z 
użyciem urządzeń ssąco – płuczących w pojeździe WUKO z funkcją recyklingu.  

Ten typ pojazdu WUKO umożliwia także usuwanie zanieczyszczeń, szlamu z tymczasowych studzienek. 
Jakość czyszczenia będzie zweryfikowana przy użyciu kamery rewizyjnej.  

Po wykonaniu płukania, rurociągi szczelnie zadeklować z obu stron spawaną płytą stalową. 

Z przeprowadzonego płukania sieci należy sporządzić protokół. 

Dopuszcza się zastosowanie innej metody płukania po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez 
Inwestora.  

Zakończenie preizolacji 

Zakończenie preizolacji należy wykonać przy pomocy systemowych końcówek termokurczliwych 
zapewniających całkowitą szczelność i zabezpieczenie izolacji termicznej. 

Próby 

Sieć przewodów z armaturą należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno na ciśnienie próbne p = 2,4 
MPa dla sieci i przyłączy nowo wykonywanych w temperaturze 20°C, bezpośrednio przed płukaniem. Próby 
na gorąco (po wykonaniu przełączenia) wykonać na maksymalne parametry: przy ciśnieniu i temperaturze 
roboczej przez okres 72 h. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. 

Badania i pomiary (sposób i częstotliwość) 

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.  

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową 
protokołów odbioru i załączyć do Dziennika Budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów 
geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych.  

Ocena wyników badań 

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu 
robót. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej 
z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.  

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) kompletnie wykonanej i odebranej sieci cieplnej / przyłącza 
cieplnego. Jednostka ta uwzględnia inne elementy składowe, takie jak studzienki i komory, roboty 
odtworzeniowe itd. 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z ST 00.00: 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z 

 projektem; 

 umową; 

 warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu 
osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.); 

 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – część E: Roboty instalacyjne 
sanitarne – zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych (ITB, 2012r.); 

 katalogami i wytycznymi projektowymi dostawców rur i elementów preizolowanych. 



 
Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia do wykonywania montażu w wybranej technologii rur 
preizolowanych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy spełnić warunki postawione przez poszczególne branże 
zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robót bezwzględnie zapewnić 
ich nadzór. 

Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania urządzeń 
podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń (patrz uzgodnienia). Miejsca skrzyżowań i zbliżenia 
z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie 
przepisami i normami. 

W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -5°C nie należy wykonywać robót spawalniczych 
i piankowania muf.  

Roboty spawalnicze oraz mufowanie złącz prowadzić pod namiotami osłonowymi, a w razie występowania 
niskich temperatur użyć dmuchaw grzewczych dla zapewnienia właściwych warunków montażowych. 

Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociągu i zabezpieczyć obsługę 
geodezyjną.  

We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. Wykopy 
widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 

Teren po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę prowadzić piaskiem do wysokości 
dolnej podbudowy drogi i chodników. 

W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 

Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zagęszczanie wykopu, badania 
radiologiczne spawów, próby ciśnieniowe czy płukanie - winny być potwierdzone właściwym protokołem 
i wpisem do dziennika budowy zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Wszystkie demontowane materiały (za wyjątkiem złomu stalowego) z istniejących sieci muszą zostać 
poddane utylizacji w przeznaczonych do tego miejscach z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. 
Złom stalowy należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Po zakończeniu wszystkich etapów i wprowadzeniu sieci w ruch należy dokonać sprawdzenia poprawności 
działania układu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzić czy wykonano izolację wszystkich złącz oraz wykonać 
zasypkę pozostałej części wykopu z właściwym zagęszczeniem. 

Odtworzyć istniejącą nawierzchnię lub gdy występują już mrozy zabezpieczyć jej wykonanie do okresu 
wiosennego następnego roku (dotyczy to w szczególności nawierzchni trawiastych i żywopłotów). 

8. Podstawa płatności 

Cena 1 m kompletnie wykonanej i odebranej sieci ciepłowniczej / przyłącza ciepłowniczego, która obejmuje: 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża pod rury, 

 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

 wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem 
i uzbrojeniem), 

 wykonanie komór, przeprowadzenie próby szczelności, 

 połączenie instalacji systemu nadzoru rurociągów preizolowanych, wykonanie izolacji muf ze 
sprawdzeniem ich szczelności, zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (łącznie z protokołem odbioru terenu przez jego 
właściciela), 

 pomiary i badania. 



 

9. Przepisy związane 

Normy 

 EN 253 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej 
gęstości. 

 EN 448 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki - zespoły 
z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej 
gęstości. 

 EN 489 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 
wysokiej gęstości. 

 PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 
spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych PN-EN ISO 3834-2:2007 
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -Część 2: Pełne wymagania jakości. 

 PN-EN 13480-5:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania  

Kwalifikacje pracowników wykonujących badania 

 PN-EN 473:2008 Badania nieniszczące Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących -- 
Zasady ogólne 

Badania ultradźwiękowe: 

 PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 583-2:2004 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 2: Nastawianie czułości 
i zakresu obserwacji 

 PN-EN 583-3:2000 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Technika przepuszczania PN-EN 
583-4:2003 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 4: Badania nieciągłości 
prostopadłych do powierzchni 

 PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 5: Charakteryzowanie 
i wymiarowanie nieciągłości 

 PN-EN 583-6:2009 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 6: Dyfrakcyjna technika 
czasu przejścia jako sposób wykrywania i wymiarowania nieciągłości 

 PN-EN 10246-7:2005 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne ultradźwiękowe 
badanie rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu 
wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie 

 PN-EN ISO 10893-8:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 8: Automatyczne badanie 
ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień 

 PN-EN ISO 10893-9:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 9: Automatyczne badanie 
ultradźwiękowe taśm/blach używanych do wyrobu stalowych rur spawanych w celu wykrycia 
rozwarstwień 

 PN-EN ISO 10893-10:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Automatyczne badanie 
ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w 
celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych PN-EN ISO 10893-11:2011 Badania 
nieniszczące rur stalowych - Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych 
spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych 

 PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - 
Poziomy akceptacji 

 PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych 

 PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe -Charakterystyka 
wskazań w spoinach 

Badania radiograficzne: 

 PN-EN 1330-3:1999 Badania nieniszczące. Terminologia. Terminy stosowane w radiograficznych 
badaniach przemysłowych 



 
 PN-EN 444:1998 Badania nieniszczące. Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych 

za pomocą promieniowania X i gamma 

 PN-EN 1435:2001, PN-EN 1435:2001/A1:2005, PN-EN 1435:2001/A2:2005 Badania nieniszczące 
złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych 

 PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, 
tytanu i ich stopów na podstawie radiografii - Poziomy akceptacji 

 PN-EN 13480-5:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania 

 PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: 
Pełne wymagania jakości. 

Oględziny zewnętrzne 

 PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne. 

 PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych 

Pozostałe 

 PN-B-10405:1999 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/M-34031 Rurociągi 
pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja 
wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych 

 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów 

 

Inne dokumenty 

 katalogi i wytyczne projektowe dostawców rur i elementów preizolowanych; 

 warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym 
HDPE układanych bezpośrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.); 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część E: Roboty instalacyjne sanitarne – 
zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych (ITB, 2012r.). 


