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Inwestor: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  
Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Ciepła 11 
32-800 Brzesko 
 

  
 

 

Przedmiar robót 
 
Nazwa budowy: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-26/2 do K-26/8, od K-26/3  
                            do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z przyłączami do 
                            budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Osiedle Władysława Jagiełły 
                            1,2,3,4,5,6,7,8,9 w Brzesku 
Adres budowy: Osiedle Władysława Jagiełły 1-9, 32-800 Brzesko 
Obiekt: sieć ciepłownicza 
Rodzaj robót: inżynieryjne 
 
Kody CPV: 

14211000-3 Piasek 
34928110-2 Bariery drogowe 
42131148-5 Zawory odcinające 
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45321000-3 Izolacja cieplna 
71335000-5 Badania inżynieryjne 

 
Data oprac.: 2023-03-31 
Waluta:  PLN 
 
 
Przedsiębiorstwo usługowe 
"AGMAR-PROJEKT" 
ul. Brzeziny 8 
33-300 Nowy Sącz 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
 

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-26/2 do K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-
26/5/2 i K-26/5/3 wraz z przyłączami dobudynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Osiedle Władysława Jagiełły 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 w Brzesku 
 
1. Zabezpieczenie placu budowy  
Kod CPV: 34928110-2 Bariery drogowe 
 
1  AW-040 

Montaz taśmy zabezpieczającej U-22 (czerwono-biała) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

530,00 m 

2 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

327,25 m 

3 KNR 2-25 0417-01-040 
Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2. 

184,25 m 

4  AW-020 
Montaż kładki dla pieszych U-28  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

8,00 szt 

2. Roboty pomiarowe 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
5 KNR 2-01 0120-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa ciepłociągu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.3 

0,81 km 

1. 809,0/1000    0,81 
3. Roboty w zakresie usuwania drzew 
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
6 KNNR 1 0101-010-020 

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

1,00 szt 

7 KNNR 1 0101-020-020 
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

4,00 szt 

8 KNNR 1 0101-030-020 
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

9,00 szt 

9 KNNR 1 0101-040-020 
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

10,00 szt 

10 KNNR 1 0101-050-020 
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

7,00 szt 

11 KNNR 1 0101-060-020 
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

8,00 szt 

12 KNNR 1 0107-010-164 
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

17,00 m-p 

13 KNNR 1 0107-040-164 
Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.4 

17,00 m-p 
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14 KNNR 1 0107-020-164 
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

60,00 m-p 

15 KNNR 1 0107-050-164 
Wywożenie karpiny. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.4 

60,00 m-p 

16 KNR 2-01I 0111-04-050 
Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi, korzeni i kory bez 
wrzosu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.4 

156,00 m2 

4. Roboty budowlane rozbiórkowe  
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
17 KNR 2-25 0601-03-020 

Analogia - Rozebranie lampy 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

3,00 szt 

18 KNNR 6 0808-080-020 
Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

4,00 szt 

19 KNNR 6 0702-080-020 
Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

4,00 szt 

20 KNNR 6 0808-040-040 
Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

20,00 m 

21 KNR 4-01I 0212-02-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

0,90 m3 

22 KNR 2-25 0205-02-050 
Rozebranie magazynu z przeznaczeniem do ponownego montażu (współ. S-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

8,55 m2 

1. 4,5*1,9    8,55 
23 KNNR 6 0805-060-050 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej (98% 
materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

9,00 m2 

24 KNR 4-04I 0506-01-050 
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

21,00 m2 

25 KNR 4-01W 1301-02-050 
Analogia - Demontaż krat  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

3,80 m2 

26 KNR 00-19 0928-09-050 
Demontaż okien z PCV (współ. R-0,4; M-0) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

2,00 m2 

27 KNR 00-19 0928-12-050 
Demontaż drzwi z PCV (współ. R-0,4; M-0) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

1,80 m2 

28 KNR 19-01 1020-01-050 
Analogia - Demontaż okładzin elewacyjnych typu SIDING (współ. R-0,15) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

42,00 m2 
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29 KNR 4-04I 0502-02-050 
Rozebranie ścianek nieotynkowanych z prefabrykowanych elementów lekkich 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

42,00 m2 

30 KNR 4-04I 0301-04-060 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

4,40 m3 

31 KNR 4-04I 1105-01-060 
Transport gruzu budowlanego samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i 
mechanicznym wyładunku na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

9,00 m3 

32 KNR 4-04I 1105-02-060 
Transport gruzu samochodami samowyład. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 
wyładunku.Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 4 

9,00 m3 

33  AW-060 
Utylizacja odpadów - gruz 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

9,00 m3 

5. Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni utwardzonych 
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
34 KNR 2-31I 0815-01-050 

Analogia - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej 
(98% materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

102,50 m2 

35 KNNR 6 0805-060-050 
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej (98% 
materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

43,13 m2 

1. 2,5*(1,3+1,7+1,15+2,4+1,2+2,3+0,5+2,3)+5,0+2*3,0    43,13 
36 KNR 2-25 0407-05-050 

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

5,00 m2 

37 KNNR 5 0721-010-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

10,00 m 

38 KNNR 5 0721-020-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.6 

10,00 m 

39 KNR 2-31I 0803-03-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

9,00 m2 

40 KNR 2-31I 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 
cm 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.6 

9,00 m2 

41 KNR 2-31I 0813-03-040 
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (98% 
materiału do ponownego wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

10,30 m 

42 KNNR 6 0806-070-040 
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej (98% materiału do ponownego 
wykorzystania) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

120,00 m 
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43 KNNR 5 0721-030-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

18,00 m 

44 KNNR 5 0721-040-040 
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

18,00 m 

45 KNNR 6 0802-060-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

22,50 m2 

46 KNR 4-04I 1105-01-060 
Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 
wyładunku na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

4,24 m3 

1. (102,5*0,06+43,13*0,07+5,0*0,08+10,3*0,3*0,2+120,0
*0,2*0,06)*0,02+22,5*0,15 

   3,61 

2. 9,0*0,07    0,63 
47 KNR 4-04I 1105-02-060 

Transport gruzu samochodami samowyład. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 
wyładunku.Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 4 

4,24 m3 

48  AW-060 
Utylizacja odpadów - gruz 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

3,61 m3 

49  AW-060 
Utylizacja odpadów - materiał bitumiczny 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

0,63 m3 

6. Roboty ziemne - wykopy 
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
50 KNKRB 01 0115-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

1 082,00 m2 

51 KNKRB 01 0206-0201-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 
m3,głębokość wykopów do 3,00m.Kategoria gruntu III-IV (80%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

656,40 m3 

1. wykopy - humus     
2. 958,0*0,8-110,0    656,40 

52 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV (20%) - na odkład 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

191,60 m3 

1. 958,0*0,2    191,60 
53 KNNR 1 0202-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III (85%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

364,00 m3 

1. wykopy - humus     
2. 520*0,8-52,0    364,00 

54 KNNR 1 0301-030-060 
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 
km. Grunt kategorii IV (15%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

104,00 m3 

1. 520,0*0,2    104,00 
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55 KNKRB 03 0103-07-060 
Dodatek za odwóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 5.7 

468,00 m3 

56 KNNR 1 0313-040-050 
Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV (współ. M-0,08) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7 

410,00 m2 

57 KNNR 1 0313-080-050 
Umocnienie ażurowe ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach 
suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1mszer.wykopu o głęb.3m.Grunt kat.III-IV (współ. M-0,08) 
krotność= 0,80 
Nr Spec.: 5.7 

410,00 m2 

7. Roboty demontażowe istniejącej sieci 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
58 KNNR 4 2002-050-020 

Analogia - Demontaż płyt kanałowych (R-0,3) 
krotność= 1,00 
 

900,00 szt 

59 KNNR 4 2008-010-125 
Analogia - Demontaż - Kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

25,00 element 

60 KNR 13-12 0102-04-060 
Mechaniczne wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - K-26/3/5 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

0,04 m3 

1. 0,6*0,3*0,2    0,04 
61 KNR 2-16 0322-01-050 

Analogia - Demontaż izolacji rurociągów przy grubości izolacji do 100 mm wraz z płaszczem (R-0,15) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

1 300,00 m2 

62 KNR 2-20 0201-07-040 
Analogia - DEMONTAŻ - Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych o średnicach 32-150 mm w 
kanałach z rur stalowych o średnicach nominalnych 125 mm,grubość ścianek do 5,0 mm (R-0,35; M-0; 
S-1) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

266,00 m 

1. 2*147,0-(14,0+14,0)    266,00 
63 KNR 2-20 0201-06-040 

Analogia - DEMONTAŻ - Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych o średnicach 32-150 mm w 
kanałach z rur stalowych o średnicach nominalnych 100 mm,grubość ścianek do 5,0 mm (R-0,35; M-0; 
S-1) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

316,00 m 

64 KNR 2-20 0201-05-040 
Analogia - DEMONTAŻ - Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych o średnicach 32-150 mm w 
kanałach z rur stalowych o średnicach nominalnych 80 mm,grubość ścianek do 4,5 mm (R-0,35; M-0; 
S-1) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

149,00 m 

65 KNR 2-20 0201-04-040 
Analogia - DEMONTAŻ - Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych o średnicach 32-150 mm w 
kanałach z rur stalowych o średnicach nominalnych 65 mm,grubość ścianek do 4,0 mm (R-0,35; M-0; 
S-1) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

120,00 m 

1. 2*72,0-24,0    120,00 
66 KNR 2-20 0201-03-040 

Analogia - DEMONTAŻ - Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych o średnicach 32-150 mm w 
kanałach z rur stalowych o średnicach nominalnych 50 mm,grubość ścianek do 3,5 mm (R-0,35; M-0; 
S-1) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

352,00 m 

1. 2*187,0-22,0    352,00 
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67 KNR 2-20 0201-02-040 
Analogia - DEMONTAŻ - Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych o średnicach 32-150 mm w 
kanałach z rur stalowych o średnicach nominalnych 40 mm,grubość ścianek do 3,0 mm (R-0,35; M-0; 
S-1) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

360,00 m 

68 KNNR 4 1209-010-040 
Analogia - Wyciąganie rurociągów o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w kanałach pod 
drogą (współ. R-0,3) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

85,00 m 

1. 28,0+11,0+24,0+22,0    85,00 
69 KNNR 4 2009-010-020 

Analogia - DEMONTAŻ - Prefabrykowane poduszki żelbetowe o wymiarach 25x25x9 cm dla podpór 
ślizgowych rurociągów o średnicy nominalnej 25-125 mm (R-0,35; M-0; S-1) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

405,00 szt 

70 KNR 4-06 0118-01-034 
Analogia - Cięcie rur stalowych na złom wsadowy (R-0,15; M-0,5; S-0,6) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

13,92 t 

1. (2*(147,0*15,8+158,0*12,2+149,0*8,37+72,0*6,44+18
7,0*5,0+18,0*3,56))/1000 

   13,92 

71 KNR 4-04I 1107-03-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku 
mechanicznym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

13,92 t 

72 KNR 4-04I 1107-04-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 4 

13,92 t 

73 KNR 4-04I 1103-01-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą - załadowanie gruzu na 
samochód 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

219,44 m3 

1. 206,55+10,55+2,3+0,04    219,44 
74 KNR 4-04I 1103-04-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

219,44 m3 

75 KNR 4-04I 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 4 

219,44 m3 

76  AW-060 
Utylizacja odpadów - gruz 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

219,44 m3 

77  AW-033 
Wywóz i utylizacja wełny mineralnej 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

8 800,00 kg 

8. Wyburzenie komór, wyburzenie płyt stropowych, demontaż włazów 
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
78 KNR 4-02 0234-08-020 

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Właz żeliwny (7 szt. do ponownego montażu) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

18,00 szt 

79 KNR 4-01I 0212-01-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - demontaz płyty  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

5,26 m3 
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1. 3,75*3,4*0,15+3,2*3,15*0,15+3,5*3,5*0,15    5,26 
80 KNR 4-01I 0212-02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

14,37 m3 

1. (2*3,75+2*3,4+2*3,2+2*3,15+4*3,5)*1,5*0,2    12,30 
2. (2*2,2+2*2,3)*1,15*0,2    2,07 

81 KNNR 5 0721-030-040 
Analogia - Cięcie płyty żelbetowej, głębokość cięcia 5 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.6 

14,40 m 

1. 3*4*1,2    14,40 
82 KNNR 5 0721-040-040 

Cięcie płyty żelbetowej, każdy następny 1 cm głębokości cięcia 
krotność= 15,00 
Nr Spec.: 5.6 

14,40 m 

83 KNR 4-01I 0212-03-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 
krotność= 1,00 
 

0,86 m3 

1. 3*1,2*1,2*0,2    0,86 
84 KNR 4-04I 1103-04-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

20,49 m3 

85 KNR 4-04I 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 4 

20,49 m3 

86  AW-060 
Utylizacja odpadów - gruz 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.8 

20,49 m3 

87 KNR 4-04I 1107-03-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku 
mechanicznym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

0,50 t 

88 KNR 4-04I 1107-04-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 4 

0,50 t 

9. Rury ochronne istniejącego uzbrojenia 
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 
89 KNR 5-10 0303-02-040 

Analogia - dzielona rura osłonowa fi 110 (niebieska) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.9 

55,00 m 

90 KNR 5-10 0303-03-040 
Analogia - dzielona rura osłonowa fi 160 (czerwona) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.9 

45,00 m 

10. Przekroczenie drogi  
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
91 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów o średnicy 355,6x8,8 mm prowadzonych w istniejącym kanale (RP-1, RP-7) - 
rury stalowe używane 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

28,00 m 

1. 2*7,0*2    28,00 
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92 KNNR 4 1209-010-040 
Przeciąganie rurociągów preizolowanych 125/225 mm prowadzonych w rurach ochronnych (RP-1, RP-
7)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

28,00 m 

1. 2*7,0*2    28,00 
93 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów o średnicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istniejącym kanale (RP-2) - rury 
stalowe używane 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

11,00 m 

1. 2*5,5    11,00 
94 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów preizolowanych 88,9/160 mm prowadzonych w rurach ochronnych (RP-2)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

11,00 m 

1. 2*5,5    11,00 
95 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów o średnicy 323,9x8,8 mm prowadzonych w istniejącym kanale (RP-3) - rury 
stalowe używane 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

15,00 m 

1. 2*7,5    15,00 
96 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów preizolowanych 114,3/200 mm prowadzonych w ryrach ochronnych(RP-3)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

15,00 m 

1. 2*7,5    15,00 
97 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów o średnicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istniejącym kanale (RP-4, RP-5) - 
rury stalowe używane 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

24,00 m 

1. 2*6,0*2    24,00 
98 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów preizolowanych 76,0/140 mm prowadzonych w rurach ochronnych (RP-4, 
RP-5)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

24,00 m 

1. 2*6,0*2    24,00 
99 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów o średnicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istniejącym kanale (RP-6) - rury 
stalowe używane 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

22,00 m 

1. 2*11,0    22,00 
100 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów preizolowanych 60,3/125 mm prowadzonych w rurach ochronnych (RP-6)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

22,00 m 

1. 2*11,0    22,00 
101 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów o średnicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istniejącym kanale (RP-8) - rury 
stalowe używane 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

12,00 m 

1. 2*6,0    12,00 
102 KNNR 4 1209-010-040 

Przeciąganie rurociągów preizolowanych 88,9/160 mm prowadzonych w rurach ochronnych (RP-8)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

12,00 m 

1. 2*6,0    12,00 
11. Montaż rur i elementów preizolowanych 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
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103 KNNR 4 2301-040-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 139,7/225 mm,grubości ścianki 3,6 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

262,60 m 

104 KNNR 4 2301-040-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 114,3/200 mm,grubości ścianki 3,6 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

148,30 m 

105 KNNR 4 2301-030-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 88,9/160 mm,grubości ścianki 3,2 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

144,00 m 

106 KNNR 4 2301-020-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 76,1/140 mm,grubości ścianki 2,9 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

339,00 m 

107 KNNR 4 2301-020-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 60,3/125 mm,grubości ścianki 2,9 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

285,00 m 

108 KNNR 4 2301-010-040 
Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 48,3/110 mm,grubości ścianki 2,6 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

270,60 m 

109 KNR 00-10 0219-05-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 139,7-225 mm; 1,0x1,0 m 90st. (współ. R-
monter inst. II - 0,5) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

14,00 szt 

110 KNR 00-10 0219-03-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 114,3-200 mm; 1,0x1,0 m 90st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

8,00 szt 

111 KNR 00-10 0219-01-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 88,9-160 mm; 1,0x1,0 m 90st. (współ. R-
monter inst. II - 0,65) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

8,00 szt 

112 KNR 00-10 0218-11-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 76,1-140 mm; 1,0x1,0 m 90st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

14,00 szt 

113 KNR 00-10 0218-11-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 76,1-140 mm; 1,0x1,0 m 85st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

114 KNR 00-10 0218-09-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 60,3-125 mm; 1,0x1,0 m 90st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

10,00 szt 

115 KNR 00-10 0218-09-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 60,3-125 mm; 1,0x1,0 m 85st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

4,00 szt 

116 KNR 00-10 0218-09-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 60,3-125 mm; 1,0x1,0 m 80st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

117 KNR 00-10 0218-07-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 48,3-110 mm; 1,0x1,0 m 90st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

10,00 szt 
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118 KNR 00-10 0218-07-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 48,3-110 mm; 1,0x1,0 m 85st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

4,00 szt 

119 KNR 00-10 0218-07-020 
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym Dz 48,3-110 mm; 1,0x2,0 m 90st. (współ. R-
monter inst. II - 0,60) - bez spawania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

4,00 szt 

120 KNNR 4 0517-060-020 
Analogia - Łuk stalowy do złączy kolanowych (90st.) Dz 139,7; R=190 mm; 1,5xd 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

12,00 szt 

121 KNNR 4 0517-050-020 
Analogia - Łuk stalowy do złączy kolanowych (90st.) Dz 114,3; R=152 mm; 1,5xd 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2. 

10,00 szt 

122 KNNR 4 0517-040-020 
Analogia - Łuk stalowy do złączy kolanowych (90st.) Dz 88,9; R=114 mm; 1,5xd 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

11,00 szt 

123 KNNR 4 0517-030-020 
Analogia - Łuk stalowy do złączy kolanowych (90st.) Dz 76,1; R=175 mm; 2,5xd 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

13,00 szt 

124 KNNR 4 0517-020-020 
Analogia - Łuk stalowy do złączy kolanowych (90st.) Dz 60,3; R=135 mm; 2,5xd 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

14,00 szt 

125 KNNR 4 0517-010-020 
Analogia - Łuk stalowy do złączy kolanowych (90st.) Dz 48,3; R=107,5 mm; 2,5xd 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

8,00 szt 

126 KNNR 4 2313-070-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych równoległych Dz 139,7-225/114,3-200 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

127 KNNR 4 2313-060-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 139,7-225/88,9-160 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

128 KNNR 4 2313-060-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych równoległych Dz 139,7-225/88,9-160 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

129 KNNR 4 2313-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 139,7-225/76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

130 KNNR 4 2313-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych równoległych Dz 139,7-225/76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

131 KNNR 4 2313-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 139,7-225/60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

132 KNNR 4 2313-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostych Dz 139,7-225/60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

133 KNNR 4 2313-020-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 114,3-200/76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

134 KNNR 4 2313-020-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych równoległych Dz 114,3-200/76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 
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135 KNNR 4 2313-020-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 114,3-200/60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

136 KNNR 4 2312-080-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 88,9-160/76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

137 KNNR 4 2312-080-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych rónoległych Dz 88,9-160/76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

138 KNNR 4 2312-080-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 88,9-160/60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

139 KNNR 4 2312-080-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prosty Dz 88,9-160/60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

140 KNNR 4 2312-070-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 88,9-160/48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

141 KNNR 4 2312-070-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych równoległych Dz 88,9-160/48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

142 KNNR 4 2312-060-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 76,1-140/60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

3,00 szt 

143 KNNR 4 2312-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 76,1-140/48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

144 KNNR 4 2312-050-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych równoległych Dz 76,1-140/48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

145 KNNR 4 2312-040-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostopadłych Dz 60,3-125/48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

146 KNNR 4 2312-040-020 
Analogia - Montaż trójników preizolowanych prostych Dz 60,3-125/48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

1,00 szt 

147 KNNR 4 2313-070-020 
Analogia - Montaż redukcji preizolowanych Dz 139,7-225/114,3-200 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

148 KNNR 4 2312-080-020 
Analogia - Montaż redukcji preizolowanych Dz 88,9-160/76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

4,00 szt 

149 KNNR 4 2312-060-020 
Analogia - Montaż redukcji preizolowanych Dz 76,1-140/60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

150 KNNR 4 2312-040-020 
Analogia - Montaż redukcji preizolowanych Dz 60,3-125/48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

4,00 szt 

151 KNR 7-09 2115-01-020 
Montaż redukcji stalowej kutej Dz 100/80 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 
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152 KNR 7-09 2501-11-020 
Analogia - Zawory preizolowane 125/225 z dwoma odpowietrzeniami 40/110 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

153 KNR 7-09 2501-09-020 
Analogia - Zawory preizolowane 80/160 z dwoma odpowietrzeniami 32/110 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

154 KNR 7-09 2501-08-020 
Analogia - Zawory preizolowane 65/140 z dwoma odpowietrzeniami 32/110 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

8,00 szt 

155 KNR 7-09 2501-07-020 
Analogia - Zawory preizolowane 50/125 z dwoma odpowietrzeniami 32/110 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

4,00 szt 

156 KNR 7-09 2501-11-020 
Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 125/225 mm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

157 KNR 7-09 2501-08-020 
Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 65/140 mm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

158 KNR 7-09 2501-07-020 
Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 50/125 mm  
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

159 KNNR 4 2306-020-020 
Złącze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastyką uszczelniającą, korkami odp. i wtapianych. 
Rura osłonowa o średnicy 225 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 139,7 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

68,00 szt 

160 KNNR 4 2306-010-020 
Złącze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastyką uszczelniającą, korkami odp. i wtapianych 
.Rura osłonowa o średnicy 200 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 114,3 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

34,00 szt 

161 KNNR 4 2305-050-020 
Złącze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastyką uszczelniającą, korkami odp. i wtapianych. 
Rura osłonowa o średnicy 160 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 88,9 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

40,00 szt 

162 KNNR 4 2305-040-020 
Złącze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastyką uszczelniającą, korkami odp. i wtapianych. 
Rura osłonowa o średnicy 140 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 76,1 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

80,00 szt 

163 KNNR 4 2305-030-020 
Złącze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastyką uszczelniającą, korkami odp. i wtapianych. 
Rura osłonowa o średnicy 125 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 60,3 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

50,00 szt 

164 KNNR 4 2305-020-020 
Złącze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastyką uszczelniającą, korkami odp. i wtapianych. 
Rura osłonowa o średnicy 110 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 48,3 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

46,00 szt 

165 KNNR 4 2306-020-020 
Analogia - Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP D-225 z mastyką BIP, klejem, 
korkami i pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

12,00 szt 

166 KNNR 4 2306-010-020 
Analogia - Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP D-200 z mastyką BIP, klejem, 
korkami i pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

10,00 szt 
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167 KNNR 4 2305-050-020 
Analogia - Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP D-160 z mastyką BIP, klejem, 
korkami i pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

11,00 szt 

168 KNNR 4 2305-040-020 
Analogia - Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP D-140 z mastyką BIP, klejem, 
korkami i pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

13,00 szt 

169 KNNR 4 2305-030-020 
Analogia - Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP D-125 z mastyką BIP, klejem, 
korkami i pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

14,00 szt 

170 KNNR 4 2305-020-020 
Analogia - Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP D-110 z mastyką BIP, klejem, 
korkami i pianką 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

8,00 szt 

171 KNNR 4 2308-010-020 
Analogia - Złącza zgrzewane otwarte typ BandJoin z kpl. korków odp. i wtap.Rura osłonowa o średnicy 
225 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 1139,7 mm (współ. R-0,9) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

4,00 szt 

172 KNNR 4 2308-010-020 
Analogia - Złącza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korków odp. i wtap.Rura osłonowa o średnicy 
200 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 114,3 mm (współ. R-0,9) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

4,00 szt 

173 KNNR 4 2308-010-020 
Analogia - Złącza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korków odp. i wtap.Rura osłonowa o średnicy 
160 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 88,9 mm (współ R-0,85) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

4,00 szt 

174 KNNR 4 2308-010-020 
Analogia - Złącza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korków odp. i wtap.Rura osłonowa o średnicy 
140 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 76,1 mm (współ R-0,80) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

4,00 szt 

175 KNNR 4 2308-010-020 
Analogia - Złącza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korków odp. i wtap.Rura osłonowa o średnicy 
125 mm,średnica zewnętrzna rury stalowej 60,3 mm (współ R-0,80) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.18 

4,00 szt 

176 KNR 7-09 0219-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o średnicy do 
139,7/225 mm,spoiny nie badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

80,00 złącze 

177 KNR 7-09 0218-05-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o średnicy 
114,3/200 mm,spoiny nie badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

44,00 złącze 

178 KNR 7-09 0218-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o średnicy 
88,9/160 mm,spoiny nie badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

51,00 złącze 

179 KNR 7-09 0218-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o średnicy 
76,1/140 mm,spoiny nie badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

93,00 złącze 
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180 KNR 7-09 0218-01-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o średnicy 
60,3/125 mm,spoiny nie badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

64,00 złącze 

181 KNR 7-09 0217-05-171 
Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko i średniostopowych,rurociągi o średnicy 
48,3/110 mm,spoiny nie badane radiologicznie 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16 

54,00 złącze 

182 KNNR 4 2306-010-020 
Analogia - Koncówka termokurczliwa 114,3-200 DHEC 2600 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

2,00 szt 

183 KNNR 4 2305-040-020 
Analogia - Koncówka termokurczliwa 76,1-140 DHEC 2400 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

8,00 szt 

184 KNNR 4 2305-030-020 
Analogia - Koncówka termokurczliwa 60,3-125 DHEC 2400 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

10,00 szt 

185 KNNR 4 2305-020-020 
Analogia - Koncówka termokurczliwa 48,3-110 DHEC 2300 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 2.2 

12,00 szt 

186  AW-020 
Założenie pierścienia gumowego uszczelniającego D-225 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

8,00 szt 

187  AW-020 
Założenie pierścienia gumowego uszczelniającego D-200 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

2,00 szt 

188  AW-020 
Założenie pierścienia gumowego uszczelniającego D-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

12,00 szt 

189  AW-020 
Założenie pierścienia gumowego uszczelniającego D-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

12,00 szt 

190  AW-020 
Założenie pierścienia gumowego uszczelniającego D-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13 

12,00 szt 

191  AW-020 
Montaż poduszek kompensacyjnych (1000x500x40 cm)  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.14 

85,00 szt 

12. Komora K-26/2 
Kod CPV: 42131148-5 Zawory odcinające 
 
192 KNR 7-09 2602-09-020 

Montaż zaworów kulowych kolnierzowych z dźwignią PN25 DN100 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

193 KNR 7-09 2115-01-020 
Montaż kołnierzy z szyjką PN25 DN100 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

4,00 szt 

194 KNNR 4 0517-050-020 
Montaż kolan hamburskich Dz 114,3x3,6 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

2,00 szt 

195 KNR 7-09 2104-01-040 
Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy DN 100 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

1,00 m 
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196 KNR 7-12 0101-05-050 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej 
od 58 mm do 219 mm,stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

0,36 m2 

197 KNR 7-12 0105-04-050 
Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym za 
pomocą pakuł 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

0,36 m2 

198 KNR 7-12 0208-0503-050 
Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58-219mm farbą ftalową modyfikowaną do 
gruntowania,dla okrętownictwa do ochrony biernej,czerwoną,tlenkową 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

0,36 m2 

199 KNR 7-12 0210-05-050 
Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58-219 mm farbą ftalową 
nawierzchniową,ogólnego stosowania 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

0,36 m2 

200 KNR 00-34 0101-20-040 
Izolacja rurociągów o średnicy DN 100 mm, otulinami ze skalnej wełny pokrytej płaszczem ze zbrojonej 
folii aluminiowej. Grubość izolacji 100mm - analogia 
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

1,00 m 

201 KNNR 7 0206-030-034 
Montaż konstrukcji podpierającej rurociągi o masie do 50 kg 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

0,05 t 

13. Badania ultradźwiękowe 
Kod CPV: 71335000-5 Badania inżynieryjne 
 
202  AW-020 

Badania ultradżwiekowe złączy spawanych rur Dz 139,7-225 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

80,00 szt 

203  AW-020 
Badania ultradżwiekowe złączy spawanych rur Dz 114,3-200 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

47,00 szt 

204  AW-020 
Badania ultradżwiekowe złączy spawanych rur Dz 88,9-160 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

55,00 szt 

205  AW-020 
Badania ultradżwiekowe złączy spawanych rur Dz 76,1-140 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

97,00 szt 

206  AW-020 
Badania ultradżwiekowe złączy spawanych rur Dz 60,3-125 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

64,00 szt 

207  AW-020 
Badania ultradżwiekowe złączy spawanych rur Dz 48,3-110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.17 

54,00 szt 

14. Obudowa zaworów preizolowanych 
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
 
208 KNNR 4 2002-020-020 

Płyty kanałowe płaskie - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.21 

14,00 szt 

209 KNNR 4 1413-010-020 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie - 
włazy z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.15 

6,00 szt 
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210 KNNR 4 1413-030-020 
Studnie rewizyjne średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie- właz z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12 

1,00 szt 

15. Podsypka i obsypka 
Kod CPV: 14211000-3 Piasek 
 
211 KNR 2-01I 0210-02-060 

Transport piasku 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

623,30 m3 

212 KNNR 1 0608-02010-060 
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.21 

623,20 m3 

16. Instalacja alarmowa 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
213 KNNR 4 2321-010-221 

Montaż instalacji alarmowej na mufach 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

397,00 
podłącz. 

214 KNNR 4 2322-010-020 
Montaż lokalizatora usterek dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

2,00 szt 

215 KNNR 4 2322-050-020 
Montaż puszek przyłączeniowych dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

60,00 szt 

216 KNNR 4 2322-090-020 
Montaż łączników zaślepiających (końcówką zerująca) dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

6,00 szt 

217 KNNR 4 2322-030-020 
Montaż kabli koncentrycznych 25 m dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

2,00 szt 

218 KNNR 4 2322-030-020 
Montaż kabli koncentrycznych 20 m dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

2,00 szt 

219 KNNR 4 2322-020-020 
Montaż kabli koncentrycznych 5 m dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

4,00 szt 

220 KNNR 4 2322-030-020 
Montaż kabli koncentrycznych 0,5 m dla systemu alarmowego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

24,00 szt 

221 KNNR 4 2323-010-108 
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

1,00 pomiar 

222 KNNR 4 2323-020-108 
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar następny 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

1,00 pomiar 

17. Instalacja monitoringu 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
223 KNR 5-10 0303-01-040 

Ułożenie kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40x3,4 w gotowym wykopie - analogia 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

880,00 m 
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224 KNR 5-01U 0301-03-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 (2-elementowa 600x600x700 z 
pokrywąlekka pełną).  Grunt kategorii IV (wspł. R-0,15) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.19 

7,00 szt 

18. Zamurowania otworów w ścianach budynków i komorach 
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
225 KNR 4-01I 0304-02-060 

Zamurowanie betonitami 38x24x12 na zaprawie cementowe 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

3,90 m3 

226 KNNR 2 1001-010-050 
Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich  
krotność= 1,00 
 

10,50 m2 

227 KNNR 2 0601-07010-050 
Izolacje powłokowe abizol R+P 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

10,50 m2 

19. Próba szczelności, płukanie i uruchomienie sieci 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
228 KNNR 4 1612-010-176 

Analogia - Jednokrotne płukanie sieci,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 8,40 
Nr Spec.: 5.20 

1,00 200 m 

229 KNNR 4 2106-010-040 
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

1 680,60 m 

1. 2*(150,8+81,6+96,1+195,3+162,5+154,0)    1 680,60 
230 KNNR 4 1612-010-176 

Analogia - Napełnienie sieci wodą uzdatnioną,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 8,40 
Nr Spec.: 5.20 

1,00 200 m 

231 KNNR 4 2107-010-040 
Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

100,00 m 

232 KNNR 4 2107-060-132 
Nakłady dodatkowe na każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m uruchomienia odcinka sieci cieplnych 
niezależnie od średnicy rurociągu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.20 

74,03 10 m 

20. Zasypanie wykopów 
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
233 KNR 2-19 0219-01-040 

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.21 

1 568,60 m 

1. 2*840,3-112,0    1 568,60 
234 KNR 2-21 0218-02-060 

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.21 

162,00 m3 

235 KNNR 1 0202-040-060 
Analogia - Dowóz ziemi z załadunkiem wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 4 

275,50 m3 

236 KNKRB 03 0103-07-060 
Dodatek za dowóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km 
krotność= 4,00 
Nr Spec.: 4 

275,50 m3 
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237 KNKRB 01 0213-0401-060 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spych.55kW/75km,zagęszcz.ubijakami ręcz.grub.warstwy 20 cm.Kat.gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.21 

1 565,50 m3 

238 KNR 2-21 0401-03-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.21 

1 300,00 m2 

21. Odtowrzenie nawierzchni 
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
239 KNNR 6 0404-020-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (odzysk 
mat. 98%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

120,00 m 

240 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

46,75 m2 

241 KNNR 6 0502-010-050 
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem (odzysk mat. 98%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

102,50 m2 

242 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

43,13 m2 

243 KNNR 6 0503-060-050 
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem (odzysk mat. 98%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

43,13 m2 

244 KNNR 6 0403-020-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław z pospółki,na podsypce 
piaskowej (odzysk mat. 98%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

10,30 m 

245 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

5,00 m2 

246 KNR 2-25 0407-03-050 
Budowa nawierzchni z płyt ażurowych (odzysk mat. 98%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

5,00 m2 

247 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

9,00 m2 

248 KNNR 6 0113-060-050 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

9,00 m2 

249 KNNR 6 0308-010-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

9,00 m2 

250 KNNR 6 0309-010-050 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5t 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

9,00 m2 
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251 KNNR 6 0113-020-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

22,50 m2 

252 KNKRB 06 0305-01-050 
Nawierzchnia betonowa o grubości 12 cm - warstwa dolna 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.22 

22,50 m2 

253 KNKRB 06 0305-02-050 
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna.Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
krotność= 3,00 
Nr Spec.: 5.22 

22,50 m2 

22. Roboty budowlane montażowe 
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
254 KNR 2-02I 1803-02-040 

Montaz ogrodzenia z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

20,00 m 

255 KNNR 6 0702-01010-020 
Montaż słupków do znaków drogowych - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

4,00 szt 

256 KNNR 6 0702-040-020 
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne - z demontażu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

4,00 szt 

257 KNNR 6 0503-060-050 
Płytki betonowe (odzysk mat. 98%) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

9,00 m2 

258 KNR 2-25 0205-01-050 
Montaż magazynu z demontażu (współ. S-0,2) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.5 

8,55 m2 

23. Demontaż zabezpieczenia robót 
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
259 KNR 2-25 0417-02-040 

Analogia - demontaż barier drogowych  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

511,50 m 

1. 327,25+184,25    511,50 
260  AW-040 

Demontaż taśmy zabezpieczającej U-22 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

530,00 m 

261 KNR 2-25W 0 
Demontaż kładki dla pieszych  
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.2 

8,00 szt 
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 

1. 0 122 Malarz grupa II r-g 2,4514   0,02%    254 198 199 
2. 0 2 Betoniarz II r-g 8,6680   0,08%    254 
3. 0 202 Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 242,0151   2,36%    109 110 111 

112 113 116 
114 115 117 
118 119 187 
188 186 189 
190 191 64 
63 78 62 65 

66 67 
4. 0 212 Monter instalacji 

technologiczn.II 
r-g 291,6093   2,84%    176 177 178 

181 179 180 
151 156 152 
153 154 155 
157 192 193 

195 158 
5. 0 213 Monter instalacji 

technologiczn.III 
r-g 9,0725   0,09%    151 192 193 

195 
6. 0 214 Monter instalacji 

technologiczn.IV 
r-g 2,7409   0,03%    151 193 195 

7. 0 220 Monter r-g 22,3419   0,22%    70 
8. 0 222 Monter urządzeń i 

konst.metalow.II 
r-g 13,3380   0,13%    22 258 

9. 0 292 Monter telekomunik.linii 
kablowych 

r-g 28,4340   0,28%    224 

10
. 

0 32 Brukarz II r-g 1,6325   0,02%    36 246 

11
. 

0 343 Murarz III r-g 10,4130   0,10%    225 

12
. 

0 391 Robotnik budowlany I r-g 1 850,763
6 

  18,04%    2 3 5 16 22 
237 30 36 

246 252 253 
109 110 111 
112 113 116 
114 115 117 
118 254 28 
119 259 61 
64 63 21 78 
62 65 66 67 
79 80 60 50 
51 196 197 
200 225 29 

211 83 
13
. 

0 392 Robotnik budowlany II r-g 16,2349   0,16%    34 39 41 40 

14
. 

0 403 Spawacz III r-g 384,7122   3,75%    176 177 178 
181 179 180 

15
. 

0 412 Stolarz budowlany II r-g 10,0800   0,10%    28 

16
. 

0 42 Cieśla II r-g 1,4430   0,01%    225 

17
. 

0 71 Pomocnik montera gr.I/II r-g 7,4100   0,07%    17 

18
. 

0 72 Elektromonter linii i 
urz.elektr. 

r-g 125,6360   1,22%    89 90 223 

19 0 761 Ogrodnik gr.I r-g 615,9177   6,00%    234 238 
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1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 

. 
20
. 

0 762 Ogrodnik gr.II r-g 11,1735   0,11%    238 

21
. 

0 772 Monter II r-g 15,7261   0,15%    233 26 27 

22
. 

0 92 Izolarz II r-g 42,9698   0,42%    61 200 

23
. 

0 999 Robocizna r-g 6 531,134
7 

  63,66%    1 4 10 12 14 
6 7 8 9 11 

218 58 92 31 
35 37 43 44 
45 42 46 38 
239 240 241 
242 243 247 
244 249 250 
251 95 97 91 

93 99 101 
103 104 105 
106 107 108 
122 129 127 
131 134 133 
135 136 126 
128 130 132 

142 137 
24
. 

0 999 Robocizna r-g 12,8160   0,12%    261 25 

   Robocizna pomocnicza    0,00%     
   Razem:  10 258,73

39 
      

 
Zestawienie materiałów: 

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

1. 0 10201
00 

Gaz propanowo-butanowy 
płynny 

kg 162,2600   0,10%    176 177 178 
181 179 180 

2. 0 10500
00 

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0426   0,00%    197 

3. 0 11205
99 

Drut stalowy do spawania 
niepokryty 

kg 34,8600   0,05%    176 177 178 
181 179 180 

4. 0 11211
99 

Pale szalunkowe stalowe 
(wypraski) 

t 0,0133   0,00%    56 57 

5. 0 12200
00 

Drut miedziany m 178,6500   0,11%    213 

6. 1 13238
75 

Zapora drogowa U-20b; 
L=2,75 m 

szt 35,0000   0,94%    2 

7. 1 13238
79 

Zapora drogowa U-20c; 
L=2,75 m 

szt 24,0000   1,09%    3 

8. 0 13301
40 

Elektrody st.D/spaw.stali 
węgl.n/st.3,25mm 

szt 12,5400   0,00%    25 

9. 0 13302
03 

Elektrody stalowe ER 
n/stopowe śred.3,25mm 

szt 1,2500   0,00%    201 

10
. 

0 13304
00 

Gwoździe budowlane 
okrągłe,gołe 

kg 6,8055   0,01%    258 29 

11
. 

0 13319
99 

Elektrody wolframowe szt 18,1800   0,03%    176 177 178 
181 179 180 

12
. 

0 13412
99 

Klamry ciesielskie kg 41,2624   0,12%    56 57 

13
. 

1 13527
90 

Kładka dla pieszych U-28 szt 3,0000   0,16%    4 

14
. 

0 15113
04 

Farba ftalowa 
modyf.tlenkowa do grunt. 

dm3 0,0451   0,00%    198 
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15
. 

0 15114
08 

Farba ftalowa 
nawierzchniowa,pozostałe 
kol 

dm3 0,0362   0,00%    199 

16
. 

0 15122
01 

Lakier asfaltowy 
szybkoschnący czarny 

dm3 6,1600   0,01%    224 

17
. 

0 15305
12 

Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych,karbam 

dm3 0,0071   0,00%    198 199 

18
. 

0 15400
00 

Acetylen techniczny 
rozpuszczony 

kg 16,0382   0,08%    70 201 

19
. 

0 15400
01 

Acetylen techniczny 
rozpuszczony 

kg 0,3420   0,00%    25 

20
. 

0 15402
00 

Argon gazowy sprężony 
spawalniczy 

m3 5,9000   0,01%    176 177 178 
181 179 180 

21
. 

0 15404
00 

Tlen sprężony techniczny m3 0,8360   0,00%    25 

22
. 

0 15408
02 

Tlen techniczny sprężony 
gat.I/II 

m3 59,8568   0,05%    70 

23
. 

0 15408
99 

Tlen techniczny sprężony m3 0,0900   0,00%    201 

24
. 

1 15629
90 

Szpilka do mocowania 
tasmy 

szt 60,0000   0,17%    1 

25
. 

1 15629
90 

Tasma zabezpieczajaca U-22 
(czerwono-biała) 

m 530,0000   0,01%    1 

26
. 

1 15629
90 

Taśma ostrzegawcza do 
oznaczania ciepłociągu 

m2 470,5800   0,05%    233 

27
. 

1 16005
06 

Kruszywo łamane 0-31,5 
mm 

t 53,5851   0,59%    240 242 247 
251 245 

28
. 

0 16005
14 

Kruszywo min.łamane 
niesort.0-60mm,tłuczeń 

t 2,8620   0,03%    248 

29
. 

0 16006
00 

Miał kamienny t 0,1287   0,00%    248 

30
. 

0 16018
02 

Piasek uszlachetniony m3 7,8208   0,04%    241 

31
. 

0 16018
99 

Piasek m3 628,4328   3,30%    239 243 244 
252 257 212 

32
. 

0 16020
03 

Piasek do zapraw m3 0,3627   0,00%    225 

33
. 

0 16020
99 

Piaski do zapraw 
budowlanych - naturalne 

m3 0,2070   0,00%    246 

34
. 

0 16022
11 

Pospółka uziarnienie 0-31,5 
mm 

m3 0,6335   0,01%    244 

35
. 

1 16030
10 

Beton asfaltowy AC8S t 0,6885   0,01%    250 

36
. 

1 16030
12 

Beton asfaltowy AC16W t 0,8955   0,01%    249 

37
. 

1 16900
30 

Utylizacja odpadów - gruz t 430,2000   3,52%    33 48 76 86 

38
. 

1 16900
31 

Utylizacja odpadów - wełna 
mineralna 

t 8,8000   0,98%    77 

39
. 

1 16900
35 

Utylizacja odpadów - 
materiał bitumiczny 

t 1,4000   0,05%    49 

40
. 

0 17003
01 

Cement portlandzki zwykły 
"35" b/dodatków 

t 0,0041   0,00%    244 

41
. 

1 20104
90 

Płyty drogowe żelbetowe 
ażurowe  

m2 0,0955   0,00%    246 

42
. 

1 22014
90 

Bloczki betonowe 38x24x12 
cm 

szt 134,5500   0,06%    225 

43
. 

0 22200
99 

Krawężniki drogowe 
betonowe 

m 0,2101   0,00%    244 

44
. 

0 22202
12 

Płyty chodnikowe betonowe 
50x50x7 cm kl.I 

szt 4,2538   0,01%    243 257 

45
. 

0 22208
03 

Obrzeża betonowe 20x6 cm m 2,4480   0,00%    239 
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46
. 

1 22221
02 

Kostki brukowe z betonu 6 
cm 

m2 2,0910   0,01%    241 

47
. 

0 23013
14 

Papa smołowa izolacyjna nr 
320 i 400 

m2 0,3825   0,00%    252 253 

48
. 

0 23014
00 

Roztwór asfaltowy "Abizol 
P" 

kg 52,7850   0,05%    227 210 209 

49
. 

0 23014
01 

Roztwór asfaltowy "Abizol 
R" 

kg 30,4550   0,03%    227 210 209 

50
. 

0 23706
00 

Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B  7,5 

m3 1,6800   0,05%    210 209 

51
. 

1 23706
02 

Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 3,4600   0,13%    210 209 

52
. 

1 23706
90 

Mieszanka betonowa C30/37 
(B-37) 

m3 3,4290   0,15%    252 253 

53
. 

0 23808
01 

Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0294   0,00%    226 

54
. 

0 23808
03 

Zaprawa cementowo-
wapienna M 2 

m3 0,2216   0,01%    226 

55
. 

0 23808
07 

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,3600   0,01%    210 209 

56
. 

0 23808
08 

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0400   0,00%    254 

57
. 

0 23808
15 

Zaprawa cementowo-
wapienna M 7 

m3 0,0063   0,00%    226 

58
. 

0 23808
23 

Zaprawa cementowa  M  7 kg 70,0050   0,00%    225 

59
. 

0 26001
05 

Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm,kl.II 

m3 0,2100   0,04%    29 

60
. 

0 26006
21 

Deski iglaste obrzynane 
gr.28-45 mm,kl.II 

m3 0,1260   0,02%    29 

61
. 

0 26009
09 

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0113   0,00%    252 

62
. 

0 26009
99 

Krawędziaki iglaste m3 1,6000   0,29%    109 110 111 
112 113 116 
114 115 117 

118 119 
63
. 

0 26400
03 

Bale iglaste obrzynane gr. 
50-63 mm,kl.III 

m3 0,0282   0,01%    56 

64
. 

0 26409
00 

Drewno iglaste okrągłe 
nasycone na stemple 

m3 0,0430   0,00%    56 57 

65
. 

0 26418
05 

Krawędziaki iglaste 
wymiar.nasycone kl.II 

m3 0,0342   0,01%    258 

66
. 

0 26505
13 

Płyty pilśniowe 
porowate,zwykłe gr.19,0 
mm 

m2 0,6975   0,00%    252 253 

67
. 

0 39300
00 

Woda m3 7,8130   0,01%    37 43 44 38 
240 241 242 
243 247 244 
251 252 257 
225 245 248 

81 82 
68
. 

1 39300
90 

Woda do płukania m3 16,6000   0,01%    228 229 

69
. 

1 39300
91 

Woda uzdatniona m3 8,3000   0,01%    230 

70
. 

0 39513
00 

Słupki drewniane iglaste 
śr.70 mm 

m3 0,1294   0,00%    5 

71
. 

0 39907
10 

Nasiona traw kg 26,0000   0,08%    238 

72
. 

1 50224
05 

Rury stal.przewodowe 
b/szwu DN 100 mm 

m 1,0200   0,02%    195 

73
. 

1 50236
05 

Rury preizolowane z/a 
impuslowym fi  48,3/110 
mm 

m 276,0120   4,19%    108 
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74
. 

1 50236
06 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym fi  60,3/125 
mm 

m 290,7000   5,43%    107 

75
. 

1 50236
07 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym fi  76,1/140 
mm 

m 345,7800   8,40%    106 

76
. 

1 50236
08 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym fi  88,9/160 
mm 

m 146,8800   3,95%    105 

77
. 

1 50236
09 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym fi 114,3/200 
mm 

m 151,2660   4,95%    104 

78
. 

1 50236
10 

Rury preizolowane z/a 
impulsowym fi 139,7/225 
mm 

m 267,8520   11,26%    103 

79
. 

1 50647
62 

Rury stalowe ze 
szwem,czarne  273x8,8 mm 

m 70,3800   1,23%    97 93 99 101 

80
. 

1 50647
71 

Rury stalowe ze 
szwem,czarne  323,9x8,8 
mm 

m 15,3000   0,38%    95 

81
. 

1 50647
77 

Rury stalowe ze 
szwem,czarne  355,6x8,8 
mm 

m 28,5600   1,00%    91 

82
. 

0 51163
26 

Kolano hamburskie 90 
st.100/114,3 x 3,6 mm 

szt 2,0000   0,01%    194 

83
. 

1 51180
90 

Zwężka stalowa czarna kuta 
fi 100/80 mm 

szt 2,0200   0,01%    151 

84
. 

1 51199
90 

Łuk stalowy do złączy 
kolanowych (90st.) Dz 
139,7; R=190 mm; 1,5xd 

szt 12,0000   0,22%    120 

85
. 

1 51199
91 

Łuk stalowy do złączy 
kolanowych (90st.) Dz 
114,3; R=152 mm; 1,5xd 

szt 10,0000   0,16%    121 

86
. 

1 51199
92 

Łuk stalowy do złączy 
kolanowych (90st.) Dz 88,9; 
R=114 mm; 1,5xd 

szt 11,0000   0,11%    122 

87
. 

1 51199
93 

Łuk stalowy do złączy 
kolanowych (90st.) Dz 76,1; 
R=175 mm; 2,5xd 

szt 13,0000   0,14%    123 

88
. 

1 51199
94 

Łuk stalowy do złączy 
kolanowych (90st.) Dz 60,3; 
R=135 mm; 2,5xd 

szt 14,0000   0,10%    124 

89
. 

1 51199
95 

Łuk stalowy do złączy 
kolanowych (90st.) Dz 48,3; 
R=107,5 mm; 2,5xd 

szt 8,0000   0,05%    125 

90
. 

0 51212
18 

Kołn.przyspawane z szyjką 
2,5 MPa,śr.100mm 

szt 4,0400   0,06%    193 

91
. 

1 54300
90 

Kręgi betonowe fi 1000; 
h=500 mm 

szt 6,0000   0,15%    209 

92
. 

1 54300
91 

Kręgi żelbetowe fi 1200; 
h=500 mm 

szt 1,0000   0,03%    210 

93
. 

1 54309
90 

Pierścień odciążający 
żelbetowy 2000x1520x250 
mm 

szt 1,0000   0,06%    210 

94
. 

1 54309
91 

Pierścień odciążający 
1680/1280/200 

szt 6,0000   0,29%    209 

95
. 

1 54506
90 

Pokrywy żelbetowe 
nadstudzienne 1850/820/220 
mm 

szt 1,0000   0,08%    210 

96
. 

1 54506
91 

Pokrywa nastudzienna 
1680/625/200 

szt 6,0000   0,43%    209 

97
. 

1 56308
27 

Złączki skręcane do rur 
RHDPEt 40x3,4 

szt 12,0000   0,02%    223 

98 1 56312 Rura osłonowa dzielona fi m 57,2000   0,31%    89 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30) 
str 26 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

. 90 110 - niebieska 
99
. 

1 56312
91 

Rura osłonowa dzielona fi 
160 - czerwona 

m 46,8000   0,54%    90 

10
0. 

1 56328
25 

Rury RHDPEt 40x3,4 z 
warstwą pośliz. i linką 

m 880,0000   0,44%    223 

10
1. 

1 58299
80 

Zawór preizolowany 
125/225 z dwoma 
odpowietrzeniami 40/110 

szt 2,0000   1,92%    152 

10
2. 

1 58299
82 

Zawór preizolowany 80/160 
z dwoma odpowietrzeniami 
32/110 

szt 2,0000   1,26%    153 

10
3. 

1 58299
83 

Zawór preizolowany 65/140 
z dwoma odpowietrzeniami 
32/110 

szt 8,0000   4,80%    154 

10
4. 

1 58299
84 

Zawór preizolowany 50/125 
z dwoma odpowietrzeniami 
32/110 

szt 4,0000   1,99%    155 

10
5. 

1 58299
87 

Odwodnienie preizolowane 
125/225 mm 

szt 2,0000   0,47%    156 

10
6. 

1 58299
88 

Odwodnienie preizolowane 
65/140 mm 

szt 2,0000   0,44%    157 

10
7. 

1 58299
89 

Odwodnienie preizolowane 
50/125 mm 

szt 2,0000   0,41%    158 

10
8. 

1 58299
92 

Zawór kulowy kołnierzowy 
PN25 DN100 z dźwignią 

szt 2,0000   0,21%    192 

10
9. 

1 62101
94 

Końcówka termokurczliwa 
114,3-200 DHEC 2600 

kpl 2,0000   0,02%    182 

11
0. 

1 62101
96 

Końcówka termokurczliwa 
76,1-140 DHEC 2400 

kpl 8,0000   0,07%    183 

11
1. 

1 62101
97 

Końcówka termokurczliwa 
60,3-125 DHEC 2400 

kpl 10,0000   0,08%    184 

11
2. 

1 62101
98 

Końcówka termokurczliwa 
48,3-110 DHEC 2300 

kpl 12,0000   0,09%    185 

11
3. 

1 62105
93 

Złącze zgrzewane otwarte 
typ BandJoin D-225 z kpl. 
korków odp. wtap.+mostek 

kpl 4,0000   0,11%    171 

11
4. 

1 62105
94 

Złącze zgrzewane otwarte 
typ BandJoin D-200 z kpl. 
korków odp. wtap.+mostek 

kpl 4,0000   0,11%    172 

11
5. 

1 62105
95 

Złącze zgrzewane otwarte 
typ BandJoin D-160 z kpl. 
korków odp. wtap.+mostek 

kpl 4,0000   0,11%    173 

11
6. 

1 62105
96 

Złącze zgrzewane otwarte 
typ BandJoin D-140 z kpl. 
korków odp. wtap.+mostek 

kpl 4,0000   0,11%    174 

11
7. 

1 62105
97 

Złącze zgrzewane otwarte 
typ BandJoin D-125 z kpl. 
korków odp. wtap.+mostek 

kpl 4,0000   0,11%    175 

11
8. 

1 62109
81 

Złącze kolanowe 
termokurczliwe sieciowane 
typ SXB-WP D-225 z 
mastyką BIP, klejem, 
korkami, pianką 

kpl 12,0000   0,56%    165 

11
9. 

1 62109
82 

Złącze kolanowe 
termokurczliwe sieciowane 
typ SXB-WP D-200 z 
mastyką BIP, klejem, 
korkami, pianką 

kpl 10,0000   0,37%    166 

12
0. 

1 62109
83 

Złącze kolanowe 
termokurczliwe sieciowane 
typ SXB-WP D-160 z 
mastyką BIP, klejem, 
korkami, pianką 

kpl 11,0000   0,32%    167 

12 1 62109 Złącze kolanowe kpl 13,0000   0,29%    168 
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1. 84 termokurczliwe sieciowane 
typ SXB-WP D-140 z 
mastyką BIP, klejem, 
korkami, pianką 

12
2. 

1 62109
85 

Złącze kolanowe 
termokurczliwe sieciowane 
typ SXB-WP D-125 z 
mastyką BIP, klejem, 
korkami, pianką 

kpl 14,0000   0,28%    169 

12
3. 

1 62109
86 

Złącze kolanowe 
termokurczliwe sieciowane 
typ SXB-WP D-110 z 
mastyką BIP, klejem, 
korkami, pianką 

kpl 8,0000   0,14%    170 

12
4. 

1 62109
93 

Złącze tulejowe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-225 z 
mastyką uszczelniającą, 
korkami odp. wtapianych  

kpl 68,0000   1,75%    159 

12
5. 

1 62109
94 

Złącze tulejowe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-200 z 
mastyką uszczelniającą, 
korkami odp. wtapianych  

kpl 34,0000   0,69%    160 

12
6. 

1 62109
95 

Złącze tulejowe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-160 z 
mastyką uszczelniającą, 
korkami odp. wtapianych  

kpl 40,0000   0,55%    161 

12
7. 

1 62109
96 

Złącze tulejowe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-140 z 
mastyką uszczelniającą, 
korkami odp. wtapianych  

kpl 80,0000   1,03%    162 

12
8. 

1 62109
97 

Złącze tulejowe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-125 z 
mastyką uszczelniającą, 
korkami odp. wtapianych  

kpl 50,0000   0,64%    163 

12
9. 

1 62109
98 

Złącze tulejowe sieciowane 
radiacyjnie SX-WP D-110 z 
mastyką uszczelniającą, 
korkami odp. wtapianych  

kpl 46,0000   0,59%    164 

13
0. 

1 62110
72 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
139,7-225 mm; 1,0x1,0 m 
90st. 

szt 14,0000   1,88%    109 

13
1. 

1 62110
73 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
114,3-200 mm; 1,0x1,0 m 
90st. 

szt 8,0000   0,87%    110 

13
2. 

1 62110
74 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
88,9-160 mm; 1,0x1,0 m 
90st. 

szt 8,0000   0,65%    111 

13
3. 

1 62110
75 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
76,1-140 mm; 1,0x1,0 m 
90st. 

szt 14,0000   0,90%    112 

13
4. 

1 62110
76 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
76,1-140 mm; 1,0x1,0 m 
85st. 

szt 2,0000   0,17%    113 

13
5. 

1 62110
78 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
60,3-125 mm; 1,0x1,0 m 
90st. 

szt 10,0000   0,55%    114 

13
6. 

1 62110
79 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
60,3-125 mm; 1,0x1,0 m 

szt 4,0000   0,26%    115 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30) 
str 28 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 

85st. 
13
7. 

1 62110
80 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
60,3-125 mm; 1,0x1,0 m 
80st. 

szt 2,0000   0,13%    116 

13
8. 

1 62110
82 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
48,3-110 mm; 1,0x1,0 m 
90st. 

szt 10,0000   0,45%    117 

13
9. 

1 62110
83 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
48,3-110 mm; 1,0x1,0 m 
85st. 

szt 4,0000   0,23%    118 

14
0. 

1 62110
84 

Kolano preizolowane z 
alarmem impulsowym Dz 
48,3-110 mm; 1,0x2,0 m 
90st. 

szt 4,0000   0,31%    119 

14
1. 

1 62127
11 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 139,7-
225/114,3-200 

kpl 2,0000   0,54%    126 

14
2. 

1 62127
12 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 139,7-
225/88,9-160 

kpl 1,0000   0,16%    127 

14
3. 

1 62127
13 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 139,7-
225/88,9-160 

kpl 1,0000   0,17%    128 

14
4. 

1 62127
14 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 139,7-
225/76,1-140 

kpl 1,0000   0,15%    129 

14
5. 

1 62127
15 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 139,7-
225/76,1-140 

kpl 1,0000   0,16%    130 

14
6. 

1 62127
16 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 139,7-
225/60,3-125 

kpl 1,0000   0,14%    131 

14
7. 

1 62127
17 

Trójnik preizolowany prosty 
Dz 139,7-225/60,3-125 

kpl 1,0000   0,12%    132 

14
8. 

1 62127
18 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 114,3-
200/76,1-140 

kpl 1,0000   0,17%    133 

14
9. 

1 62127
19 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 114,3-
200/76,1-140 

kpl 1,0000   0,15%    134 

15
0. 

1 62127
20 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 114,3-
200/60,3-125 

kpl 2,0000   0,25%    135 

15
1. 

1 62127
22 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 88,9-
160/76,1-140 

kpl 1,0000   0,17%    136 

15
2. 

1 62127
23 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 88,9-
160/76,1-140 

kpl 1,0000   0,13%    137 

15
3. 

1 62127
24 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 88,9-
160/60,3-125 

kpl 1,0000   0,15%    138 

15
4. 

1 62127
25 

Trójnik preizolowany prosty 
Dz 88,9-160/60,3-125 

kpl 1,0000   0,09%    139 

15
5. 

1 62127
26 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 88,9-
160/48,3-110 

kpl 1,0000   0,10%    140 

15
6. 

1 62127
27 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 88,9-
160/48,3-110 

kpl 1,0000   0,10%    141 

15 1 62127 Trójnik preizolowany kpl 3,0000   0,42%    142 
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7. 28 prostopadły Dz 76,1-
140/60,3-125 

15
8. 

1 62127
30 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 76,1-
140/48,3-110 

kpl 1,0000   0,09%    143 

15
9. 

1 62127
31 

Trójnik preizolowany 
równoległy Dz 76,1-
140/48,3-110 

kpl 1,0000   0,09%    144 

16
0. 

1 62127
32 

Trójnik preizolowany 
prostopadły Dz 60,3-
125/48,3-110 

kpl 2,0000   0,18%    145 

16
1. 

1 62127
33 

Trójnik preizolowany prosty 
Dz 60,3-125/48,3-110 

kpl 1,0000   0,08%    146 

16
2. 

1 62127
50 

Redukcja preizolowana Dz 
139,7-225/114,3-200 

kpl 2,0000   0,21%    147 

16
3. 

1 62127
57 

Redukcja preizolowana Dz 
88,9-160/76,1-140 

kpl 4,0000   0,29%    148 

16
4. 

1 62127
60 

Redukcja preizolowana Dz 
76,1-140/60,3-125 

kpl 2,0000   0,13%    149 

16
5. 

1 62127
61 

Redukcja preizolowana Dz 
60,3-125/48,3-110 

kpl 4,0000   0,22%    150 

16
6. 

1 62140
43 

Pierścień gumowy 
uszczelniający D-225 

szt 8,0000   0,03%    186 

16
7. 

1 62140
44 

Pierścień gumowy 
uszczelniający D-200 

szt 2,0000   0,00%    187 

16
8. 

1 62140
46 

Pierścień gumowy 
uszczelniający D-140 

szt 12,0000   0,02%    188 

16
9. 

1 62140
47 

Pierścień gumowy 
uszczelniający D-125 

szt 12,0000   0,02%    189 

17
0. 

1 62140
48 

Pierścień gumowy 
uszczelniający D-110 

szt 12,0000   0,02%    190 

17
1. 

1 62140
50 

Poduszka kompensacyjna 
1000x500x40 mm 

szt 85,0000   1,99%    191 

17
2. 

1 62140
60 

Badania ultradżwiekowe 
złączy spawanych Dz 139,7-
225 mm 

szt 80,0000   0,84%    202 

17
3. 

1 62140
62 

Badania ultradżwiekowe 
złączy spawanych Dz 114,3-
200 mm 

szt 47,0000   0,41%    203 

17
4. 

1 62140
63 

Badania ultradżwiekowe 
złączy spawanych Dz 88,9-
160 mm 

szt 55,0000   0,42%    204 

17
5. 

1 62140
64 

Badania ultradżwiekowe 
złączy spawanych Dz 76,1-
140 mm 

szt 97,0000   0,51%    205 

17
6. 

1 62140
65 

Badania ultradżwiekowe 
złączy spawanych Dz 60,3-
125 mm 

szt 64,0000   0,30%    206 

17
7. 

1 62140
66 

Badania ultradżwiekowe 
złączy spawanych Dz 48,3-
110 mm 

szt 54,0000   0,24%    207 

17
8. 

1 62140
91 

Pianka do mufy 225 mm szt 88,2000   0,93%    159 165 171 

17
9. 

1 62140
92 

Pianka do mufy 200 mm szt 50,4000   0,47%    160 172 166 

18
0. 

1 62140
93 

Pianka do mufy 160 mm szt 57,7500   0,47%    161 173 167 

18
1. 

1 62140
94 

Pianka do mufy 140 mm szt 101,8500   0,71%    162 174 168 

18
2. 

1 62140
95 

Pianka do mufy 125 mm szt 71,4000   0,42%    163 169 175 

18
3. 

1 62140
96 

Pianka do mufy 110 mm szt 56,7000   0,30%    164 170 

18 0 62150 Podkładki filcowe szt 530,0000   0,02%    213 
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4. 01 
18
5. 

1 62150
01 

Łącznik zaciskowy szt 1 060,000
0 

  0,11%    213 

18
6. 

1 62150
02 

Końcówka zerująca szt 6,0000   0,01%    216 

18
7. 

1 62150
07 

Podtrzymka drutu szt 450,0000   0,01%    213 

18
8. 

1 62150
10 

Izolacyjna rurka 
termokurczliwa 

szt 1 060,000
0 

  0,05%    213 

18
9. 

1 62150
12 

Tasma papierowa  m 250,0000   0,01%    213 

19
0. 

1 62150
26 

Kabel koncentryczny 20 m szt 2,0000   0,10%    218 

19
1. 

1 62150
27 

Kabel koncentryczny 5 m  szt 6,0000   0,04%    219 

19
2. 

1 62150
28 

Kabel koncentryczny 0,5 m szt 24,0000   0,04%    220 

19
3. 

1 62150
29 

Kabel koncentryczny 25 m szt 2,0000   0,10%    217 

19
4. 

1 62150
30 

Puszka polączeniowa 
67LV15 

szt 60,0000   0,34%    215 

19
5. 

1 62150
31 

Lokalizator usterek typ 
LEVR ACN-4N 

szt 2,0000   0,84%    214 

19
6. 

1 62150
45 

Uziemienie instalacji 
impulsowej 

szt 60,0000   0,11%    215 

19
7. 

0 63409
01 

Stopnie włazowe żeliwne szt 56,0000   0,14%    210 209 

19
8. 

1 66200
80 

Manszeta typ N 200x300 
(225x330x75) 

szt 4,0000   0,09%    96 

19
9. 

1 66200
81 

Manszeta typ N 200x350 
(225x362x75) 

szt 8,0000   0,23%    92 

20
0. 

1 66200
82 

Manszeta typ N 150x250 
(162x275x75) 

szt 20,0000   0,35%    94 98 100 
102 

20
1. 

1 66200
94 

Płoza typ TR; h=30 mm szt 20,0000   0,15%    94 102 

20
2. 

1 66200
95 

Płoza typ L; h=40 mm szt 68,0000   0,48%    92 96 98 

20
3. 

1 66200
96 

Płoza typ BR; h=45 mm szt 20,0000   0,08%    100 

20
4. 

1 67502
12 

Otulina z wełny skalnej 
pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej 
grub. 100 mm - dla rur DN 
100 mm 

m 1,1500   0,02%    200 

20
5. 

0 68043
99 

Śruby zgrubne z łbem 
sześciokątnym 

kg 8,5500   0,01%    258 

20
6. 

1 81616
01 

Studnia prefabrykowana 
SKR-1 (2 częściowa) + 
pokrywa lekka pełna 

kpl 7,0000   0,42%    224 

20
7. 

0 83801
99 

Tabliczki informacyjne szt 7,0000   0,01%    224 

   Materiały pomocnicze    1,22%     
   Razem:         

 
Zestawienie sprzętu:  

L
p. 

W Kod Nazwa Jedn Limit Grup
a 

% udział Cena Wartość 
KB 

Wartość 
z 

narzutami 

Pozycje 

 

1. 2
. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

  
1. 

0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 2,7050   0,13%    50 

  
2. 

0 11113 Koparko-ład.na 
ciąg.koł.0,25m3 

m-g 66,1945   3,23%    211 
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3. 

0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 
m3 

m-g 58,1945   3,07%    53 235 

  
4. 

0 11133 Koparka jednonacz.koł.0,60 
m3 

m-g 52,3847   3,12%    73 51 

  
5. 

0 11333 Spycharka gąsienicowa  75 
KM 

m-g 25,0480   1,69%    237 

  
6. 

0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 
KM 

m-g 4,7290   0,30%    10 6 7 8 9 11 

  
7. 

0 11612 Równiarka 
samojezdna74kW/100KM 

m-g 0,5027   0,03%    240 242 247 
251 245 248 

  
8. 

0 12100 Walec statyczny samojezdny m-g 6,1363   0,31%    240 242 247 
249 250 251 

245 248 
  

9. 
0 12160 Walec statyczny 

samoj.ogumiony 
m-g 0,1116   0,01%    249 250 

  
10
. 

0 12311 Walec wibracyjny 
samojezd.2,5t 

m-g 1,4175   0,06%    252 253 

  
11
. 

0 13111 Piła motorowa łańcuchowa 
4,2KM 

m-g 11,9730   0,06%    10 6 7 8 9 11 

  
12
. 

0 30000 Środek transportowy m-g 0,1680   0,01%    254 

  
13
. 

0 31100 Żuraw samochodowy m-g 62,4400   3,08%    95 97 91 93 
99 101 210 

209 
  

14
. 

0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 
t 

m-g 14,4200   0,71%    224 

  
15
. 

0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 12,8552   0,73%    22 258 70 71 
87 

  
16
. 

0 31200 Żuraw samojezdny kołowy m-g 216,7835   11,37%    58 103 104 
105 

  
17
. 

0 31212 Żuraw samojezdny kołowy 
do 5 t 

m-g 18,7500   0,98%    59 

  
18
. 

0 34000 Wyciąg m-g 1,3240   0,01%    26 27 226 

  
19
. 

0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt 

m-g 3,5100   0,02%    225 

  
20
. 

0 35622 Wciągarka mech.pow.1,6-
3,2 t 

m-g 95,7900   0,22%    92 95 97 91 
93 99 101 94 
68 96 98 100 

102 
  

21
. 

0 39000 Środek transportowy (1) m-g 509,0439   18,62%    4 58 37 43 44 
38 103 104 

105 106 107 
108 129 127 
131 134 133 
135 136 126 
128 130 132 
142 137 138 
139 140 141 
145 146 147 
148 150 160 
159 161 162 
163 164 172 
143 144 149 
173 174 166 
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167 168 169 
170 182 

  
22
. 

0 39000 Środek transportowy (1) m-g 2,8000   0,10%    261 

  
23
. 

0 39100 Ciągnik kołowy m-g 4,6800   0,13%    15 

  
24
. 

0 39116 Ciągnik kołowy 29-37kW 
37-50KM 

m-g 65,9363   1,89%    16 61 198 
199 

  
25
. 

0 39121 Ciągnik kołowy  55-75 kW 
(1) 

m-g 23,7170   0,69%    12 13 14 

  
26
. 

0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 
t 

m-g 15,5070   0,60%    5 233 89 90 
223 67 

  
27
. 

0 39520 Samochód skrzyniowy do 
3,5t 

m-g 34,4400   1,40%    92 95 97 91 
93 99 101 94 

96 210 98 
100 102 209 

  
28
. 

0 39521 Samochód skrzyniowy do 
5,0 t 

m-g 71,2331   3,07%    22 89 90 109 
110 111 112 
113 116 114 
115 117 118 
258 119 223 
64 63 71 72 
62 65 66 87 

88 
  

29
. 

0 39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 9,3600   0,04%    15 

  
30
. 

0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 34,0563   0,14%    14 16 198 
199 

  
31
. 

0 39612 Przyczepa skrzyniowa  4,5 t m-g 65,0000   0,27%    61 

  
32
. 

0 39650 Przyczepa dłużycowa m-g 8,9600   0,04%    95 97 91 93 
99 101 

  
33
. 

0 39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 
t 

m-g 7,1570   0,03%    12 13 

  
34
. 

0 39740 Przyczepa montażowa m-g 139,1800   0,54%    109 110 111 
112 113 116 
114 115 117 

118 119 
  

35
. 

0 39811 Samochód samowyładowczy 
do 5 t 

m-g 567,9789   30,47%    31 32 46 47 
249 250 74 
75 84 85 53 

54 55 224 
211 235 236 

  
36
. 

0 43211 Betoniarka wolnospadowa 
150dm3 

m-g 0,5070   0,00%    225 

  
37
. 

0 45110 Wibrator powierzchniowy m-g 13,3250   0,04%    241 

  
38
. 

0 52314 Rozkładarka mas bitum.4 m 
(2) 

m-g 0,1116   0,01%    249 250 

  
39

0 52600 Piła spal.D/cięcia 
nawierzchni 

m-g 3,0419   0,09%    37 43 44 38 
81 82 
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. 
  

40
. 

0 72100 Spawarka m-g 1,1500   0,00%    201 

  
41
. 

0 72111 Spawarka elektr.wirująca 
300A 

m-g 6,6880   0,02%    25 

  
42
. 

0 72193 Urządzenie do spawan. TIG-
500A 

m-g 402,8400   9,82%    176 177 178 
181 179 180 

  
43
. 

0 72550 Zgrzewarka komputerowa m-g 16,0000   0,23%    172 173 174 
171 175 

  
44
. 

0 81120 Zespół prądotwórczy m-g 16,0000   0,26%    172 173 174 
171 175 

  
45
. 

0 83111 Sprężarka spalinowa 4-5 
m3/min 

m-g 9,0009   0,26%    39 45 40 60 

  
46
. 

0 83120 Sprężarka przewoźna 
elektrycz. 

m-g 16,0000   0,46%    172 173 174 
171 175 

  
47
. 

0 83121 Sprężarka elektrycz.4-5 
m3/min 

m-g 56,9200   1,64%    176 177 178 
181 179 180 

  
48
. 

1 83320 Młot wyburzeniowy m-g 1,1016   0,01%    60 

    Sprzęt pomocniczy    0,00%     
   Razem:         
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Spis działów 
 
Lp. Nazwa działu Od Do 
 Przebudowa osiedlowej sieci 

ciepłowniczej od komory K-26/2 do K-
26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 
do K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z 
przyłączami dobudynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. 
Osiedle Władysława Jagiełły 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 w Brzesku 

1 261 

1. Zabezpieczenie placu budowy  1 4 
2. Roboty pomiarowe 5 5 
3. Roboty w zakresie usuwania drzew 6 16 
4. Roboty budowlane rozbiórkowe  17 33 
5. Roboty w zakresie rozbiórki 

nawierzchni utwardzonych 
34 49 

6. Roboty ziemne - wykopy 50 57 
7. Roboty demontażowe istniejącej sieci 58 77 
8. Wyburzenie komór, wyburzenie płyt 

stropowych, demontaż włazów 
78 88 

9. Rury ochronne istniejącego uzbrojenia 89 90 
10. Przekroczenie drogi  91 102 
11. Montaż rur i elementów 

preizolowanych 
103 191 

12. Komora K-26/2 192 201 
13. Badania ultradźwiękowe 202 207 
14. Obudowa zaworów preizolowanych 208 210 
15. Podsypka i obsypka 211 212 
16. Instalacja alarmowa 213 222 
17. Instalacja monitoringu 223 224 
18. Zamurowania otworów w ścianach 

budynków i komorach 
225 227 

19. Próba szczelności, płukanie i 
uruchomienie sieci 

228 232 

20. Zasypanie wykopów 233 238 
21. Odtowrzenie nawierzchni 239 253 
22. Roboty budowlane montażowe 254 258 
23. Demontaż zabezpieczenia robót 259 261 

 


