Inwestor:

Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Ciepta 11

32-800 Brzesko

Przedmiar robot

Nazwa budowy Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej od kom6-26/2 do K-26/8, od K-26/3
do K-26/3/1, od K-2@16 K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z pragizami do
budynkdéw mieszkalnyealelorodzinnych przy ul. Osiedle Wiadystawa Jagiet
1,2,3,4,5,6,7,8,9 w@&sku

Adres budowy. Osiedle Wtadystawa Jagietty 1-9, 32-800 Brzesko

Obiekt: sie¢ cieptownicza

Rodzaj robot: inzynieryjne

Kody CPV:

14211000-3 Piasek

34928110-2 Bariery drogowe

42131148-5 Zawory odcingje

44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terexti p
budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231100-6 Og0dlne roboty budowlane gzéne z budow
rurociagow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rugiv i kabli

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

45321000-3 Izolacja cieplna

71335000-5 Badaniaignieryjne

Data oprac: 2023-03-31
Waluta: PLN

Przedstbiorstwo ustugowe
"AGMAR-PROJEKT"

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy §cz
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Ksiazka przedmiarow/obmiarow

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej od komoig-26/2 do K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/80 K-26/5/1, K-
26/5/2 i K-26/5/3 wraz z przydczami dobudynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przyl. Osiedle Wiadystawa Jagiety

12,345

,6,7,8,9 w Brzesku

1. Zabez
Kod CPV:

pieczenie placu budowy
34928110-2 Bariery drogowe

1

AW-040

Montaz tamy zabezpieczajej U-22 (czerwono-biata)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

530,00 m

KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

327,25 m

KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

184,25 m

AW-020

Monte ktadki dla pieszych U-28
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

8,00 szt

2. Roboty pomiarowe

Kod CPV:

45231100-6 Ogolne roboty budowlane;zese z budogrurociggéw

5

KNR 2-01 0120-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyctsa @eptocigu
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.3

0,81 km

1. 809,0/1000

0,81

3. Roboty w zakresie usuwania drzew

Kod CPV:

45113000-2 Roboty na placu budowy

6

KNNR 1 0101-010-020

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie piednice drzew 10-15 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.4

1,00 szt

KNNR 1 0101-020-020

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie prednice drzew 16-25 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.4

4,00 szt

KNNR 1 0101-030-020

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie prednice drzew 26-35 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.4

9,00 szi

KNNR 1 0101-040-020

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pirednice drzew 36-45 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.4

10,00 sz

10

KNNR 1 0101-050-020

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie prednice drzew 46-55 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.4

7,00 szi

11

KNNR 1 0101-060-020

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie prednice drzew 56-65 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.4

8,00 szt

12

KNNR 1 0107-010-164

Wywdcenie dhiyc na odlegtéé do 2 km
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.4

17,00 m-p

13

KNNR 1 0107-040-164

Wywdcenie dhiyc. Dodatek za kay dodatkowy rozpoety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km
krotnasé= 2,00

Nr Spec.: 5.4

17,00 m-p
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14 KNNR 1 0107-020-164 60,00 m-p
Wywdcenie karpiny na odlegi@ do 2 km
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.4
15 KNNR 1 0107-050-164 60,00 m-p
Wywdaenie karpiny. Dodatek za #dy dodatkowy rozpoet 1 km transportu ponad pierwsze 2 km
krotnasé= 2,00
Nr Spec.: 5.4
16 KNR 2-011 0111-04-050 156,00 mZ
Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozastiglo wykarczowaniu drobnych gat, korzeni i kory be
wrzosu
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.4
4. Roboty budowlane rozbiérkowe
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
17 KNR 2-25 0601-03-020 3,00 szt
Analogia - Rozebranie lampy
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
18 KNNR 6 0808-080-020 4,00 szt
Odkopanie i wyjcie stupkéw do znakéw
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
19 KNNR 6 0702-080-020 4,00 szt
Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
20 KNNR 6 0808-040-040 20,00 m|
Rozebranie ogrodzez siatki,w ramach zgkownikow
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
21 KNR 4-011 0212-02-060 0,90 m3
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
22 KNR 2-25 0205-02-050 8,55 m2
Rozebranie magazynu z przeznaczeniem do ponowrtega m(wspot. S-0,3)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
1. 45*1,9 8,55
23 KNNR 6 0805-060-050 9,00 m2
Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiaracb®dxcm,na podsypce piaskowej (98%
materiatu do ponownego wykorzystania)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
24 KNR 4-041 0506-01-050 21,00 m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
25 KNR 4-01W 1301-02-050 3,80 m2
Analogia - Demontakrat
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
26 KNR 00-19 0928-09-050 2,00 m2
Demonta okien z PCV (wspot. R-0,4; M-0)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
27 KNR 00-19 0928-12-050 1,80 m2|
Demonta drzwi z PCV (wsp6ét. R-0,4; M-0)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
28 KNR 19-01 1020-01-050 42,00 m2

Analogia - Demontaoktadzin elewacyjnych typu SIDING (wspo6t. R-0,15)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
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29 KNR 4-041 0502-02-050 42,00 m2
Rozebranigcianek nieotynkowanych z prefabrykowanych elemeleikich
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
30 KNR 4-041 0301-04-060 4,40 m3
Rozebranie podia z betonudwirowego o grubgci ponad 15 cm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
31 KNR 4-041 1105-01-060 9,00 m3
Transport gruzu budowlanego samochodami samowytagomicio 5t przy ¢cznym zatadunku i
mechanicznym wytadunku na odleigtd km
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 4
32 KNR 4-041 1105-02-060 9,00 m3
Transport gruzu samochodami samowytad. do 5t pregnym zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe naéigdalszy rozpoety km odl.ponad 1 km
krotnasé= 4,00
Nr Spec.: 4
33 AW-060 9,00 m3
Utylizacja odpadow - gruz
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.5
5. Roboty w zakresie rozbiorki nawierzchni utwardzaych
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresiéngeh nawierzchni
34 KNR 2-311 0815-01-050 102,50 mZ
Analogia - Rozebranie chodnikdw, wysepek przystanktowyrzejé dla pieszych z kostki betonowej
(98% materiatu do ponownego wykorzystania)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
35 KNNR 6 0805-060-050 43,13 m2
Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiaracb®dxcm,na podsypce piaskowej (98%
materiatu do ponownego wykorzystania)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
1. 2,5%1,3+1,7+1,15+2 4+1,2+2 3+0,5+2,3)+5,0+2*3,0 43,13
36 KNR 2-25 0407-05-050 5,00 m2
Rozebranie nawierzchni z pyuaowych o powierzchni do 1,0 m2
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
37 KNNR 5 0721-010-040 10,00 m|
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfatfowgkbokai¢ ciecia 5 cm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
38 KNNR 5 0721-020-040 10,00 m|
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfatiowkady nasgpny 1 cm gibokaici ciecia
krotnasé= 2,00
Nr Spec.: 5.6
39 KNR 2-311 0803-03-050 9,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek ativebitumicznych o grulsoi 3 cm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
40 KNR 2-311 0803-04-050 9,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek adir@ebitumicznych. Dodatek zazkiy dalszy 1
cm
krotnasé= 4,00
Nr Spec.: 5.6
41 KNR 2-311 0813-03-040 10,30 m|
Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypcentewe-piaskowej (98%
materiatu do ponownego wykorzystania)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
42 KNNR 6 0806-070-040 120,00 m
Rozebranie obrzg trawnikowych na podsypce piaskowej (98% materiatpatmwnego
wykorzystania)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.6
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43

KNNR 5 0721-030-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z betondbgkai¢ ciecia 5 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

18,00 m

44

KNNR 5 0721-040-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonddiganasepny 1 cm gtbokaici ciecia
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

18,00 m

45

KNNR 6 0802-060-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gitild® cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

22,50 m2

46

KNR 4-041 1105-01-060
Transport gruzu samochodami samowytadowczymi dozytgeznym zatadunku i mechanicznym

wytadunku na odlegigd 1 km
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 4

4,24 m3

1. (102,5*0,06+43,13*0,07+5,0*0,08+10,3*0,3*0,2+120,0
*0,2*0,06)*0,02+22,5*0,15

3,61

2. 9,0%0,07

0,63

a7

KNR 4-041 1105-02-060

Transport gruzu samochodami samowytad. do 5t pragnym zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe naéigdalszy rozpoety km odl.ponad 1 km

krotnasé= 4,00

Nr Spec.: 4

4,24 m3

48

AW-060

Utylizacja odpadéw - gruz
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

3,61 m3

49

AW-060

Utylizacja odpaddw - materiat bitumiczny
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

0,63 m3

6. Roboty ziemne - wykopy

Kod CPV:

45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb

50

KNKRB 01 0115-01-050

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za papsmycharek. Grub@ warstwy do 15 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.7

1 082,00 m3

51

KNKRB 01 0206-0201-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkedsigbiernymi o pojemndi tyzki 0,60
m3,gkbokai¢ wykopow do 3,00m.Kategoria gruntu -1V (80%)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.7

656,40 m3

1. wykopy - humus

2. 958,0%0,8-110,0

656,40

52

KNNR 1 0307-040-060

Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m aicianach pionowych w gruntach suchyc
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii llI-1V (20%a odkiad

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.7

191,60 m3

1. 958,0*0,2

191,60

53

KNNR 1 0202-040-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami pdodsinymi o poj.tyki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 kmt@at.lll (85%)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.7

364,00 m3

1. wykopy - humus

2. 520*0,8-52,0

364,00

54

KNNR 1 0301-030-060

Wykopy z zatadunkiemaaznym i transportem samochodami samowytadowczymi da 5dlegiacé 1
km. Grunt kategorii IV (15%)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.7

104,00 m3

1. 520,0*0,2

104,00
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55

KNKRB 03 0103-07-060

Dodatek za odwoz ziemi zazllg nasgpny rozpoczty km
krotnasé= 4,00

Nr Spec.: 5.7

468,00 m3

56

KNNR 1 0313-040-050

Umocnienie aurowescian wykopow wraz z rozbidrlpalami szalunkowymi stal.(wypraskami) w
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1nehbh glo 3m.Grunt kat.IlI-IV (wspét. M-0,08)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.7

410,00 mZ

57

KNNR 1 0313-080-050

Umocnienie aurowescian wykopow z rozbidgkpalami szalunkowymi stal.w gruntach
suchych.Dodatek za @y rozpocety 1mszer.wykopu odit.3m.Grunt kat.llI-IV (wspét. M-0,08)
krotnasé= 0,80

Nr Spec.: 5.7

410,00 mZ

7. Roboty demontaowe istniepcej sieci

Kod CPV:

45231100-6 Ogolne roboty budowlane;zeue z budowvrurociggéw

58

KNNR 4 2002-050-020
Analogia - Demontaptyt kanatowych (R-0,3)
krotnasé= 1,00

900,00 sz

59

KNNR 4 2008-010-125

Analogia - Demonta- Kanalty z prefabrykowanych elementi@lbetowych
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

25,00 elemen

60

KNR 13-12 0102-04-060

Mechaniczne wykucie otworéw w konstrukcjach betonowgalbetowych - K-26/3/5
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

0,04 m3

1. 0,6*0,3*0,2

0,04

61

KNR 2-16 0322-01-050

Analogia - Demontaizolacji rurociggéw przy grubgci izolacji do 100 mm wraz z ptaszczem (R-0,1]
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

1 300,00 m?

62

KNR 2-20 0201-07-040

Analogia - DEMONTZ - Rurocigi w zewatrznych sieciach cieplnychsoednicach 32-150 mm w
kanatach z rur stalowych ssednicach nominalnych 125 mm,grébdcianek do 5,0 mm (R-0,35; M-0|
S-1)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.8

266,00 m

1. 2*147,0-(14,0+14,0)

266,00

63

KNR 2-20 0201-06-040

Analogia - DEMONTX - Rurocizgi w zewatrznych sieciach cieplnychsoednicach 32-150 mm w
kanatach z rur stalowych ssednicach nominalnych 100 mm,grébdcianek do 5,0 mm (R-0,35; M-0|
S-1)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.8

316,00 m

64

KNR 2-20 0201-05-040

Analogia - DEMONTZ - Rurocigi w zewatrznych sieciach cieplnychsoednicach 32-150 mm w
kanatach z rur stalowych sednicach nominalnych 80 mm,gruégcianek do 4,5 mm (R-0,35; M-0;
S-1)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

149,00 m

65

KNR 2-20 0201-04-040

Analogia - DEMONTX - Rurocizgi w zewatrznych sieciach cieplnychsoednicach 32-150 mm w
kanatach z rur stalowych ssednicach nominalnych 65 mm,grubacianek do 4,0 mm (R-0,35; M-0;
S-1)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

120,00 m

1. 2*72,0-24,0

120,00

66

KNR 2-20 0201-03-040

Analogia - DEMONTZ - Rurocizgi w zewatrznych sieciach cieplnychsoednicach 32-150 mm w
kanatach z rur stalowych sednicach nominalnych 50 mm,gruagcianek do 3,5 mm (R-0,35; M-0;
S-1)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

352,00 m

1. 2*187,0-22,0

352,00
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67

KNR 2-20 0201-02-040

Analogia - DEMONTZ - Rurocizgi w zewatrznych sieciach cieplnychsoednicach 32-150 mm w
kanatach z rur stalowych sednicach nominalnych 40 mm,grugcianek do 3,0 mm (R-0,35; M-0;
S-1)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

360,00 m

68

KNNR 4 1209-010-040

Analogia - Wyeiganie rurocizgéw osrednicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w kangtech
drogg (wspoét. R-0,3)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

85,00 m

1. 28,0+11,0+24,0+22,0

85,00

69

KNNR 4 2009-010-020

Analogia - DEMONTX - Prefabrykowane poduszidlbetowe o wymiarach 25x25x9 cm dla podpor
slizgowych rurocggéw osrednicy nominalnej 25-125 mm (R-0,35; M-0; S-1)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

405,00 sz

70

KNR 4-06 0118-01-034
Analogia - Cgcie rur stalowych na ztom wsadowy (R-0,15; M-0,5; -0,
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

13,92t

1. (2*(147,0715,8+158,0712,2+149,0"8,37+72,0°6,44+18
7,0*5,0+18,0*3,56))/1000

13,92

71

KNR 4-041 1107-03-034

Transport ztomu na odlegté 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadimitadunku
mechanicznym

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 4

13,92 ¢

72

KNR 4-041 1107-04-034

Transport zitomu na odlegié 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Naktady dodathaa kady
dalszy rozpoezy km odlegtéci transportu ponad 1 km

krotnasé= 4,00

Nr Spec.: 4

13,92t

73

KNR 4-041 1103-01-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitzmatadunku i wytadunku koparko-tadowark
samochodéw samowytadowczych przez 3 samochody magzobacz; - zatadowanie gruzu na
samochod

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 4

219,44 m3

1. 206,55+10,55+2,3+0,04

219,44

74

KNR 4-041 1103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitznatadowaniu i wytadowaniu. Transport
samochodem samowytadowczym na odiédgltdm

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 4

219,44 m3

75

KNR 4-041 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitznatadunku i wytadunku.Naktady
uzupeiagce na kady dalszy rozpoety km odl.transportu ponad 1 km

krotnasé= 4,00

Nr Spec.: 4

219,44 m3

76

AW-060

Utylizacja odpadow - gruz
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

219,44 m3

77

AW-033
Wywéz i utylizacja wetny mineralnej
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

8 800,00 Kg

8. Wyburzenie komér, wyburzenie ptyt stropowych, denontaz wiazéow
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

78

KNR 4-02 0234-08-020

Demonta elementéw uzbrojenia rurag@u. Wiazeliwny (7 szt. do ponownego maita
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

18,00 sz

79

KNR 4-011 0212-01-060

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbyajoo grubéci do 15 cm - demontaz piyty
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

5,26 m3
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1. 3,75*3,4*0,15+3,2*3,15*0,15+3,5*3,5*0,15

5,26

80

KNR 4-011 0212-02-060

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbyajor grubdci ponad 15 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

14,37 m3

1. (2°3,75+2*3,4+2%3,2+2*3,15+4*3 5)*1 5%0,2

12,30

2. (2¥2,2+2*2,3)*1,15*0,2

2,07

81

KNNR 5 0721-030-040

Analogia - Cecie ptytyzelbetowej, gtbokai¢ ciecia 5 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

14,40 m

1. 3*4*1,2

14,40

82

KNNR 5 0721-040-040

Ciecie ptytyzelbetowej, kady nasgpny 1 cm gibokaici ciecia
krotnasé= 15,00

Nr Spec.: 5.6

14,40 m

83

KNR 4-011 0212-03-060
Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
krotnasé= 1,00

0,86 m3

1. 3*1,2*1,2*0,2

0,86

84

KNR 4-041 1103-04-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitznatadowaniu i wytadowaniu. Transport

samochodem samowytadowczym na odlégtdkm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 4

20,49 m3

85

KNR 4-041 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitzmatadunku i wytadunku.Naktady
uzupehiagce na kady dalszy rozpoety km odl.transportu ponad 1 km

krotnasé= 4,00

Nr Spec.: 4

20,49 m3

86

AW-060

Utylizacja odpadow - gruz
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.8

20,49 m3

87

KNR 4-041 1107-03-034
Transport zilomu na odlegié 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadimigtadunku

mechanicznym
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 4

0,50t

88

KNR 4-041 1107-04-034

Transport zitomu na odlegié 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Naktady dodatha kady
dalszy rozpoeczy km odlegtéci transportu ponad 1 km

krotnasé= 4,00

Nr Spec.: 4

0,50t

9. Rury ochronne istniepgcego uzbrojenia

Kod CPV:

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresaeiegow i kabli

89

KNR 5-10 0303-02-040

Analogia - dzielona rura ostonowa fi 110 (niebieska
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.9

55,00 m

90

KNR 5-10 0303-03-040

Analogia - dzielona rura ostonowa fi 160 (czerwona)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.9

45,00 m

10. Przekroczenie drogi
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlane;zame z budowrurociggéw

91

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggow osrednicy 355,6x8,8 mm prowadzonych w istragin kanale (RP-1, RP-7)
rury stalowe dgywane

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

28,00 m

1. 27,02

28,00
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92

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggoéw preizolowanych 125/225 mm prowadzonych w rurabhoooych (RP-1, RP
7)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

28,00 m

1. 2*7,0%2

28,00

93

KNNR 4 1209-010-040

Przeciiganie rurociggéw osrednicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istrugin kanale (RP-2) - rury
stalowe dywane

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

11,00 m

1. 2*5,5

11,00

94

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggow preizolowanych 88,9/160 mm prowadzonych w rurabhomnych (RP-2)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

11,00 m

1. 2*5,5

11,00

95

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggow osrednicy 323,9x8,8 mm prowadzonych w istragin kanale (RP-3) - rury
stalowe dywane

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

15,00 m

1. 2*7,5

15,00

96

KNNR 4 1209-010-040

Przeciiganie rurociggéw preizolowanych 114,3/200 mm prowadzonych w ryoatinonnych(RP-3)
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.12

15,00 m

1. 2*75

15,00

97

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggow osrednicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istragin kanale (RP-4, RP-5)
rury stalowe gywane

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

24,00 m

1. 2*6,072

24,00

98

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggow preizolowanych 76,0/140 mm prowadzonych w rurabnomnych (RP-4,
RP-5)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

24,00 m

1. 2%6,072

24,00

99

KNNR 4 1209-010-040

Przeciiganie rurociggéw osrednicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istrugin kanale (RP-6) - rury
stalowe dywane

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

22,00 m

1. 2*11,0

22,00

100

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggow preizolowanych 60,3/125 mm prowadzonych w rurabhomnych (RP-6)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

22,00 m

1. 2*11,0

22,00

101

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggow osrednicy 273,0x8,8 mm prowadzonych w istragin kanale (RP-8) - rury
stalowe dywane

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

12,00 m

1. 26,0

12,00

102

KNNR 4 1209-010-040

Przecizganie rurociggéw preizolowanych 88,9/160 mm prowadzonych w rurabhomnych (RP-8)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

12,00 m

1. 26,0

12,00

11. Montaz rur i elementdw preizolowanych
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlanezzame z budowrurociggéw
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103 KNNR 4 2301-040-040 262,60 m
Monta rurociggOw z rur preizolowanych gednicy 139,7/225 mm,gruba scianki 3,6 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
104 KNNR 4 2301-040-040 148,30 m
Monta rurociggOw z rur preizolowanych gednicy 114,3/200 mm,gruba scianki 3,6 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
105 KNNR 4 2301-030-040 144,00 m
Monta rurociggOw z rur preizolowanych grednicy 88,9/160 mm,gruka scianki 3,2 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
106 KNNR 4 2301-020-040 339,00 m
Monta rurociggOw z rur preizolowanych #rednicy 76,1/140 mm,gruka scianki 2,9 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
107 KNNR 4 2301-020-040 285,00 m
Monta rurociggOw z rur preizolowanych #rednicy 60,3/125 mm,gruka scianki 2,9 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
108 KNNR 4 2301-010-040 270,60 m
Monta rurociggOw z rur preizolowanych #rednicy 48,3/110 mm,grukai scianki 2,6 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
109 KNR 00-10 0219-05-020 14,00 sz
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowymi8%,7-225 mm; 1,0x1,0 m 90st. (wspot.
monter inst. Il - 0,5) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
110 KNR 00-10 0219-03-020 8,00 szt
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowym D% 3-200 mm; 1,0x1,0 m 90st. (wspot.
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
111 KNR 00-10 0219-01-020 8,00 szt
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyn8®2-160 mm; 1,0x1,0 m 90st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,65) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
112 KNR 00-10 0218-11-020 14,00 sz
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyn7®2-140 mm; 1,0x1,0 m 90st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
113 KNR 00-10 0218-11-020 2,00 szt
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyn7®z-140 mm; 1,0x1,0 m 85st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
114 KNR 00-10 0218-09-020 10,00 sz
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyn®@3-125 mm; 1,0x1,0 m 90st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
115 KNR 00-10 0218-09-020 4,00 szt
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyzr6D,3-125 mm; 1,0x1,0 m 85st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
116 KNR 00-10 0218-09-020 2,00 szt
Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyn®@3-125 mm; 1,0x1,0 m 80st. (wspét. R
monter inst. I - 0,60) - bez spawania
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 2.2
117 KNR 00-10 0218-07-020 10,00 sz

Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyrd®3-110 mm; 1,0x1,0 m 90st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 2.2
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118

KNR 00-10 0218-07-020

Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyrd®&3-110 mm; 1,0x1,0 m 85st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

4,00 szt

119

KNR 00-10 0218-07-020

Analogia - Kolana preizolowane z alarmem impulsowyrd®&3-110 mm; 1,0x2,0 m 90st. (wspét. R
monter inst. Il - 0,60) - bez spawania

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

4,00 szt

120

KNNR 4 0517-060-020

Analogia - Luk stalowy dog@tzy kolanowych (90st.) Dz 139,7; R=190 mm; 1,5xd
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 2.2

12,00 sz

121

KNNR 4 0517-050-020

Analogia - Luk stalowy dog@tzy kolanowych (90st.) Dz 114,3; R=152 mm; 1,5xd
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2.

10,00 sz

122

KNNR 4 0517-040-020

Analogia - Luk stalowy dog@tzy kolanowych (90st.) Dz 88,9; R=114 mm; 1,5xd
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 2.2

11,00 sz

123

KNNR 4 0517-030-020

Analogia - Luk stalowy dog@tzy kolanowych (90st.) Dz 76,1; R=175 mm; 2,5xd
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 2.2

13,00 sz

124

KNNR 4 0517-020-020

Analogia - Luk stalowy dog@tzy kolanowych (90st.) Dz 60,3; R=135 mm; 2,5xd
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 2.2

14,00 sz

125

KNNR 4 0517-010-020

Analogia - Luk stalowy do@tzy kolanowych (90st.) Dz 48,3; R=107,5 mm; 2,5xd
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

8,00 szi

126

KNNR 4 2313-070-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych réwnolegtych Dz 139,7-22%/B-200 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szi

127

KNNR 4 2313-060-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych prostopadtych Dz 139,7-8283-160 mm
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

128

KNNR 4 2313-060-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych réwnolegtych Dz 139,7-23688160 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

129

KNNR 4 2313-050-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych prostopadtych Dz 139,7-Z851-140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

130

KNNR 4 2313-050-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych réwnolegtych Dz 139,7-28517140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

131

KNNR 4 2313-050-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych prostopadtych Dz 139,7-8253-125 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

132

KNNR 4 2313-050-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych prostych Dz 139,7-225/6025-mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

133

KNNR 4 2313-020-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych prostopadtych Dz 114,3-Z601-140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

134

KNNR 4 2313-020-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych réwnolegtych Dz 114,3-2@017140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt
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135

KNNR 4 2313-020-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych prostopadiych Dz 114,3-8003-125 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

136

KNNR 4 2312-080-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych prostopaditych Dz 88,9-16017140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

137

KNNR 4 2312-080-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych ronolegtych Dz 88,9-16017640 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

138

KNNR 4 2312-080-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych prostopaditych Dz 88,9-16086125 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

139

KNNR 4 2312-080-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych prosty Dz 88,9-160/60,3-h2%h
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

140

KNNR 4 2312-070-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych prostopaditych Dz 88,9-18084110 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

141

KNNR 4 2312-070-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych rownolegtych Dz 88,9-16024810 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

142

KNNR 4 2312-060-020

Analogia - Monta tréjnikow preizolowanych prostopaditych Dz 76,1-10086125 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

3,00 szt

143

KNNR 4 2312-050-020

Analogia - Monta tréjnikdw preizolowanych prostopadiych Dz 76,1-18084110 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

144

KNNR 4 2312-050-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych réwnolegtych Dz 76,1-14084810 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

145

KNNR 4 2312-040-020

Analogia - Monta tréjnikdw preizolowanych prostopadiych Dz 60,3-18524110 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

146

KNNR 4 2312-040-020

Analogia - Monta tréjnikéw preizolowanych prostych Dz 60,3-125/48]8-inm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

147

KNNR 4 2313-070-020

Analogia - Monta redukcji preizolowanych Dz 139,7-225/114,3-200 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szi

148

KNNR 4 2312-080-020

Analogia - Monta redukcji preizolowanych Dz 88,9-160/76,1-140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

4,00 szt

149

KNNR 4 2312-060-020

Analogia - Monta redukcji preizolowanych Dz 76,1-140/60,3-125 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szi

150

KNNR 4 2312-040-020

Analogia - Monta redukcji preizolowanych Dz 60,3-125/48,3-110 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

4,00 szt

151

KNR 7-09 2115-01-020

Monta redukcji stalowej kutej Dz 100/80 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szi
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152

KNR 7-09 2501-11-020

Analogia - Zawory preizolowane 125/225 z dwoma odpazeiriami 40/110
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

153

KNR 7-09 2501-09-020

Analogia - Zawory preizolowane 80/160 z dwoma odptrmeéniami 32/110
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

154

KNR 7-09 2501-08-020

Analogia - Zawory preizolowane 65/140 z dwoma odptraeéniami 32/110
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

8,00 szt

155

KNR 7-09 2501-07-020

Analogia - Zawory preizolowane 50/125 z dwoma odptraeéniami 32/110
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

4,00 szt

156

KNR 7-09 2501-11-020

Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 125/225 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

157

KNR 7-09 2501-08-020

Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 65/140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

158

KNR 7-09 2501-07-020

Analogia - Odwodnienie preizolowane DN 50/125 mm
krotnasé= 1,00

2,00 szt

159

KNNR 4 2306-020-020

Ztqcze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastgkczelniajcg, korkami odp. i wtapianych.

Rura ostonowa érednicy 225 mndrednica zewetrzna rury stalowej 139,7 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

68,00 sz

160

KNNR 4 2306-010-020

Ziqcze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastgkczelniajcq, korkami odp. i wtapianych
.Rura ostonowa @rednicy 200 mndrednica zewetrzna rury stalowej 114,3 mm

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.18

34,00 sz

161

KNNR 4 2305-050-020

Ziqcze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastgkczelniajcq, korkami odp. i wtapianych.

Rura ostonowa @rednicy 160 mmdrednica zewgtrzna rury stalowej 88,9 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

40,00 sz

162

KNNR 4 2305-040-020

Ziqcze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastgkczelniajcq, korkami odp. i wtapianych.

Rura ostonowa @rednicy 140 mmdrednica zewgtrzna rury stalowej 76,1 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

80,00 sz

163

KNNR 4 2305-030-020

Ziqcze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastgkczelniajcq, korkami odp. i wtapianych.

Rura ostonowa @rednicy 125 mmdrednica zewgtrzna rury stalowej 60,3 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

50,00 sz

164

KNNR 4 2305-020-020

Ztqcze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-WP z mastgkczelniajcg, korkami odp. i wtapianych.

Rura ostonowa érednicy 110 mndrednica zewetrzna rury stalowej 48,3 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

46,00 sz

165

KNNR 4 2306-020-020

Analogia - Zkcze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WPTe2Rastyk BIP, klejem,
korkami i piank

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.18

12,00 sz

166

KNNR 4 2306-010-020

Analogia - Zkcze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP@De20astyk BIP, klejem,
korkami i piank

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.18

10,00 sz
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167

KNNR 4 2305-050-020

Analogia - Zkcze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP@De Ibastyk BIP, klejem,
korkami i piank

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.18

11,00 sz

168

KNNR 4 2305-040-020

Analogia - Zkcze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP@DeMastyk BIP, klejem,
korkami i pianl

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.18

13,00 sz

169

KNNR 4 2305-030-020

Analogia - Zhcze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WPTeIRastyk BIP, klejem,
korkami i pianl

krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.18

14,00 sz

170

KNNR 4 2305-020-020

Analogia - Zkcze kolanowe termokurczliwe sieciowane typ SXB-WP@DeTastyk BIP, klejem,
korkami i pianl

krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.18

8,00 szi

171

KNNR 4 2308-010-020

Analogia - Zicza zgrzewane otwarte typ BandJoin z kpl. korkéw ioglfap.Rura ostonowa grednicy
225 mmgrednica zewatrzna rury stalowej 1139,7 mm (wspét. R-0,9)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.18

4,00 szt

172

KNNR 4 2308-010-020
Analogia - Zkcza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korkéw iogtap.Rura ostonowa €rednicy

200 mmgrednica zewetrzna rury stalowej 114,3 mm (wspoét. R-0,9)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

4,00 szt

173

KNNR 4 2308-010-020
Analogia - Zkcza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korkéw iogtap.Rura ostonowa €rednicy

160 mmsrednica zewegtrzna rury stalowej 88,9 mm (wsp6t R-0,85)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

4,00 szt

174

KNNR 4 2308-010-020
Analogia - Zkcza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korkéw iogtap.Rura ostonowa €rednicy

140 mmsrednica zewegtrzna rury stalowej 76,1 mm (wsp6t R-0,80)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

4,00 szt

175

KNNR 4 2308-010-020
Analogia - Zkcza zgrzewane otwarte typ BandJoin zkpl. korkéw iogtap.Rura ostonowa €rednicy

125 mmgrednica zewetrzna rury stalowej 60,3 mm (wsp6t R-0,80)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.18

4,00 szt

176

KNR 7-09 0219-01-171
Spawanie ¢czne w ostonie argonu metp@|G stali nisko isredniostopowych,ruroggi o srednicy do

139,7/225 mm,spoiny nie badane radiologicznie
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.16

80,00 zkcze

177

KNR 7-09 0218-05-171

Spawanie ¢czne w ostonie argonu metp@IG stali nisko isredniostopowych,ruroggi o srednicy
114,3/200 mm,spoiny nie badane radiologicznie

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.16

44,00 z4cze

178

KNR 7-09 0218-01-171

Spawanie ¢czne w ostonie argonu metp@IG stali nisko isredniostopowych,ruroggi o srednicy
88,9/160 mm,spoiny nie badane radiologicznie

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.16

51,00 zkcze

179

KNR 7-09 0218-01-171
Spawanie ¢czne w ostonie argonu metpdIG stali nisko isredniostopowych,ruroggi o srednicy

76,1/140 mm,spoiny nie badane radiologicznie
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.16

93,00 zkcze
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180

KNR 7-09 0218-01-171

Spawanie ¢czne w ostonie argonu metpdIG stali nisko isredniostopowych,ruroggi o srednicy
60,3/125 mm,spoiny nie badane radiologicznie

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.16

64,00 zkcze

181

KNR 7-09 0217-05-171

Spawanie ¢czne w ostonie argonu metpdIG stali nisko isredniostopowych,ruroggi o srednicy
48,3/110 mm,spoiny nie badane radiologicznie

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.16

54,00 zkcze

182

KNNR 4 2306-010-020

Analogia - Koncowka termokurczliwa 114,3-200 DHEC 2600
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

183

KNNR 4 2305-040-020

Analogia - Koncowka termokurczliwa 76,1-140 DHEC 2400
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

8,00 szt

184

KNNR 4 2305-030-020

Analogia - Koncowka termokurczliwa 60,3-125 DHEC 2400
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

10,00 sz

185

KNNR 4 2305-020-020

Analogia - Koncowka termokurczliwa 48,3-110 DHEC 2300
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

12,00 sz

186

AW-020

Zalazenie piegcienia gumowego uszczelnjaggo D-225 mm
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.13

8,00 szi

187

AW-020

Zalazenie piegcienia gumowego uszczelnjaggo D-200 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.13

2,00 szi

188

AW-020

Zalazenie piegcienia gumowego uszczelnjaggo D-140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.13

12,00 sz

189

AW-020

Zalazenie piegcienia gumowego uszczelnjaggo D-125 mm
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.13

12,00 sz

190

AW-020

Zalazenie piegcienia gumowego uszczelnjaggo D-110 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.13

12,00 sz

191

AW-020

Monta poduszek kompensacyjnych (1000x500x40 cm)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.14

85,00 sz

12. Komora K-26/2

Kod CPV:

42131148-5 Zawory odcinag

192

KNR 7-09 2602-09-020

Monta zaworéw kulowych kolnierzowych zZniignic PN25 DN100
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

193

KNR 7-09 2115-01-020

Monta kotnierzy z szyjkPN25 DN100 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

4,00 szt

194

KNNR 4 0517-050-020

Monta kolan hamburskich Dz 114,3x3,6 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

2,00 szt

195

KNR 7-09 2104-01-040

Monta rurociggéw stalowych spawanychseednicy DN 100 mm
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.15

1,00 m
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196

KNR 7-12 0101-05-050

Czyszczenie przez szczotkowapieme do trzeciego stopnia czysiaurociggu osrednicy zewegtrznej
od 58 mm do 219 mm,stan ¥gypwy powierzchni B

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

0,36 m2

197

KNR 7-12 0105-04-050
Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéwciugdw,rozpuszczalnikiem organicznym za

pomog pakut
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.15

0,36 m2

198

KNR 7-12 0208-0503-050

Malowanie gdzlem rurocigu osrednicy zewgtrznej od 58-219mm fagbftalowg modyfikowan do
gruntowania,dla okgtownictwa do ochrony biernej,czerwptienkovy

krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.15

0,36 m2

199

KNR 7-12 0210-05-050

Malowanie gdzlem rurocigu osrednicy zewetrznej od 58-219 mm faghftalowy
nawierzchniow,0gdlnego stosowania

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

0,36 m2

200

KNR 00-34 0101-20-040

Izolacja rurociggdéw osrednicy DN 100 mm, otulinami ze skalnej wetny peinylaszczem ze zbrojon
folii aluminiowej. Grubd¢ izolacji 100mm - analogia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

1,00 m

201

KNNR 7 0206-030-034
Monta konstrukcji podpierajcej rurociggi o0 masie do 50 kg
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

0,05t

13. Bad

ania ultradzwiekowe

Kod CPV: 71335000-5 Badaniazymieryjne

202

AW-020

Badania ultradwiekowe zjczy spawanych rur Dz 139,7-225 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.17

80,00 sz

203

AW-020

Badania ultradwiekowe zjczy spawanych rur Dz 114,3-200 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.17

47,00 sz

204

AW-020

Badania ultradwiekowe zjczy spawanych rur Dz 88,9-160 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.17

55,00 sz

205

AW-020

Badania ultradwiekowe zjczy spawanych rur Dz 76,1-140 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.17

97,00 sz

206

AW-020

Badania ultradwiekowe zjczy spawanych rur Dz 60,3-125 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.17

64,00 sz

207

AW-020
Badania ultradwiekowe zjczy spawanych rur Dz 48,3-110 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.17

54,00 sz

14. Obudowa zaworéw preizolowanych
Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

208

KNNR 4 2002-020-020

Piyty kanalowe ptaskie - z demohua
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.21

14,00 sz

209

KNNR 4 1413-010-020

Studnie rewizyjne z &gow betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m,w gotowym wykopie -
wilazy z demonta

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.15

6,00 szi
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210

KNNR 4 1413-030-020

Studnie rewizyjnérednicy 1200 mm o gbokasici 3 m,w gotowym wykopie- wtaz z demonta
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.12

1,00 szt

15. Podsypka i obsypka
Kod CPV: 14211000-3 Piasek

211

KNR 2-011 0210-02-060
Transport piasku
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 4

623,30 m3

212

KNNR 1 0608-02010-060

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonaniesppki z gotowego kruszywa - z piasku
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.21

623,20 m3

16. Instalacja alarmowa
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlanezzame z budowrurociggéw

213

KNNR 4 2321-010-221

Mont& instalacji alarmowej na mufach
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

397,00
podizcz.

214

KNNR 4 2322-010-020

Monte lokalizatora usterek dla systemu alarmowego
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.19

2,00 szi

215

KNNR 4 2322-050-020

Monta puszek przyczeniowych dla systemu alarmowego
krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.19

60,00 sz

216

KNNR 4 2322-090-020

Monta: tqcznikow zélepiajgcych (kaicowly zeruica) dla systemu alarmowego
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

6,00 szi

217

KNNR 4 2322-030-020

Mont& kabli koncentrycznych 25 m dla systemu alarmowego
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

2,00 szi

218

KNNR 4 2322-030-020

Mont& kabli koncentrycznych 20 m dla systemu alarmowego
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

2,00 szi

219

KNNR 4 2322-020-020

Mont& kabli koncentrycznych 5 m dla systemu alarmowego
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

4,00 szt

220

KNNR 4 2322-030-020

Mont& kabli koncentrycznych 0,5 m dla systemu alarmowego
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

24,00 sz

221

KNNR 4 2323-010-108

Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

1,00 pomiar

222

KNNR 4 2323-020-108

Testowanie instalacji alarmowej,pomiar ngsty
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

1,00 pomiar

17. Instalacja monitoringu
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlanezzame z budowrurociggéw

223

KNR 5-10 0303-01-040

Ulozenie kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40x3,4 w gotowyykopie - analogia
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

880,00 m
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224

KNR 5-01U 0301-03-020

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielciymi SK-1 (2-elementowa 600x600x700 7
pokrywglekka peta). Grunt kategorii IV (wspt. R-0,15)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.19

7,00 szt

18. Zamurowania otworéw wscianach budynkéw i komorach

Kod CPV:

45113000-2 Roboty na placu budowy

225

KNR 4-011 0304-02-060

Zamurowanie betonitami 38x24x12 na zaprawie cementowe
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.5

3,90 m3

226

KNNR 2 1001-010-050
Tynki zewatrzne zwykle Il kategorii n&cianach ptaskich
krotnasé= 1,00

10,50 m2

227

KNNR 2 0601-07010-050
Izolacje powtokowe abizol R+P
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.5

10,50 m2

19. Préba szczelngi, ptukanie i uruchomienie sieci

Kod CPV:

45231100-6 Ogolne roboty budowlanegzame z budowrurociggow

228

KNNR 4 1612-010-176

Analogia - Jednokrotne ptukanie sieci,rurggi o srednicy nominalnej do 150 mm
krotnas¢é= 8,40

Nr Spec.: 5.20

1,00 200 nf

229

KNNR 4 2106-010-040

Proby szczelnsmi rurociggéw sieci cieplnych grednicy nominalnej do 150 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.20

1 680,60 n

1. 2*150,8+81,6+96,1+195,3+162,5+154,0)

1 680,60

230

KNNR 4 1612-010-176

Analogia - Napetnienie sieci wpdizdatniom,rurociggi o srednicy nominalnej do 150 mm
krotnasé= 8,40

Nr Spec.: 5.20

1,00 200 nf

231

KNNR 4 2107-010-040

Uruchomienie ruroegigu sieci cieplnych érednicy nominalnej do 150 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.20

100,00 m

232

KNNR 4 2107-060-132

Naktady dodatkowe na k@e rozpoczte 10 m ponad 100 m uruchomienia odcinka siecilmye
niezalenie odsrednicy rurocigu

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.20

74,03 10 m

20. Zasy|
Kod CPV:

panie wykopow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowgsnenu pod budogi roboty ziemne

233

KNR 2-19 0219-01-040

Oznakowanie trasy rurogju utconego w ziemi ¥y z tworzywa sztucznego
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.21

1 568,60 nf

1. 2*840,3-112,0

1 568,60

234

KNR 2-21 0218-02-060

Reczne rozcielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkantenanie ptaskim
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.21

162,00 m3

235

KNNR 1 0202-040-060

Analogia - Dowd6z ziemi z zatadunkiem wykonywane kapairpodsibiernymi o poj.tyki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymid@m®tl.do 1 km.Grunt kat.lll

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 4

275,50 m3

236

KNKRB 03 0103-07-060
Dodatek za dowoz ziemi zazllg nasgpny rozpoczty km
krotnasé= 4,00

Nr Spec.: 4

275,50 m3
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237

KNKRB 01 0213-0401-060

Zasypanie wykopow fundamentowych pagjuh,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych
spych.55kW/75km,zeggcz.ubijakamidgcz.grub.warstwy 20 cm.Kat.gruntu IlI-1V

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.21

1 565,50 m3

238

KNR 2-21 0401-03-050

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez gamwa. Grunt kat.lV
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.21

1 300,00 m?

21. Odtowrzenie nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresigngeh nawierzchni

239

KNNR 6 0404-020-040

Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskpoieyswypetniane piaskiem (odzysk|
mat. 98%)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

120,00 m

240

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giditn@arstwy po zagszczeniu 20 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

46,75 m2

241

KNNR 6 0502-010-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej griiticé cm,szarej,uktadane na podsypce piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem (odzysk mat. 98%)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

102,50 mZ

242

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giditb@arstwy po zagszczeniu 20 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

43,13 m2

243

KNNR 6 0503-060-050

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmdalta na podsypce piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem (odzysk mat. 98%)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

43,13 m2

244

KNNR 6 0403-020-040

Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem taw z posmofiodsypce
piaskowej (odzysk mat. 98%)

krotnas¢é= 1,00

Nr Spec.: 5.22

10,30 m

245

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gi¢iarstwy po zagszczeniu 20 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

5,00 m2|

246

KNR 2-25 0407-03-050

Budowa nawierzchni z ptytarowych (odzysk mat. 98%)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

5,00 m2|

247

KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gi¢iaarstwy po zagszczeniu 20 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

9,00 m2|

248

KNNR 6 0113-060-050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitivarstwy po zagszczeniu 15 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

9,00 m2|

249

KNNR 6 0308-010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych stahidaarstwa wizgca,gruba¢ warstwy po

zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem saatbelg/s t
krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 5.22

9,00 m2|

250

KNNR 6 0309-010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych stahigaarstwascieralna,grubgé warstwy po

zageszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem santbshyBt
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

9,00 m2|
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251 KNNR 6 0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giditb@arstwy po zagszczeniu 20 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

22,50 m2

252 KNKRB 06 0305-01-050

Nawierzchnia betonowa o grufim 12 cm - warstwa dolna
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.22

22,50 m2

253 KNKRB 06 0305-02-050

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna.Dodatek zalkaalszy 1 cm gruloi warstwy
krotnasé= 3,00

Nr Spec.: 5.22

22,50 m2

22. Roboty budowlane montaowe
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

254 KNR 2-021 1803-02-040
Montaz ogrodzenia z demosa
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.5

20,00 m

255 KNNR 6 0702-01010-020

Monte stupkéw do znakéw drogowych - z demsunta
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.5

4,00 szt

256 KNNR 6 0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegaidaemacyjne - z demoria
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.5

4,00 szt

257 KNNR 6 0503-060-050

Plytki betonowe (0odzysk mat. 98%)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.5

9,00 m2

258 KNR 2-25 0205-01-050

Monta magazynu z demounta(wspét. S-0,2)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.5

8,55 m2

23. Demonta zabezpieczenia robot
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

259 KNR 2-25 0417-02-040

Analogia - demontabarier drogowych
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

511,50 m

1. 327,25+184,25

511,50

260 AW-040

Demonta tasmy zabezpieczaej U-22
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

530,00 m

261 KNR 2-25W 0

Demonta ktadki dla pieszych
krotnasé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

8,00 szt
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Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Ll W Kod Nazwa Jedh  Limit Grup| % udziat Cena Warté¢ |  Wartase Pozycje
p. a KB z
narzutamj
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.
1.| O 122 Malarz grupa Il r-g 2,4514 0,02% 254 198 199
2.1 O 2 Betoniarz Il r-g 8,6680 0,08% 254
3. 0] 202 | Monterinstalacji sanit.l r-g 242,0151 2,36% 109 110 11
ogrzew.ll 11211311
114 11511
11811918
188 186 18
190191 6
6378626
66 67
4. 0 212 | Monter instalacji r-g 291,6098 2,84% 176 177 17
technologiczn.ll 181179 18
151 156 15
153 154 15
157 192 19
195 15§
5.] 0 213 | Monter instalacji r-g 9,0724 0,09% 151192 19
technologiczn.lll 195
6.| O 214 | Monter instalacji r-g 2,7404 0,03% 151 193 19p
technologiczn.IV
7.] 0] 220 | Monter r-g 22,3419 0,22% 70
8.| 0| 222 | Monterurzdzeii r-g 13,338 0,13% 22 258
konst.metalow.l
9.] 0 292 | Montertelekomunik.linii r-g 28,4340 0,28% 224
kablowych
10| O 32 Brukarz Il r-g 1,6325 0,02% 36 244
11 Of 343 Murarz Il r-g 10,4130 0,10% 225
12| 0 391 Robotnik budowlany | r-( 1 850,763 18,049 235162
6 237 30 34
246 252 25
109 110 11
11211311
114 11511
118 254 2
119259 6
64 63217
62 65 66 6
7980605
51196 19
2002252
211 83
13| 0 392 | Robotnik budowlany I r-g 16,2349 0,16% 34394140
14| 0 403 | Spawaczlll r-d 384,71p2 3,75% 176 177 17
. 181 179 180
15| 0] 412 | Stolarz budowlany I r-g 10,08p0 0,10% 28
16| O 42 Cigla Il r-g 1,443( 0,01% 225
17] O 71 Pomocnik montera gr.1/11 r-g 7,4100 0,07% 17
18| 0 72 Elektromonter linii i r-g 125,6360 1,22% 89 90 223
. urz.elektr.
19) @ 761 | Ogrodnikgr.l r-g 6159177 6,00% 234 239
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20 762 | Ogrodnik gr.ll r-g 11,1735 0,11% 238
21 772 Monter [l r-g 15,7261 0,15% 233 26 21
22 92 Izolarz Il r-g 42,9698 0,42% 61 200
23 999 | Robocizna r-g 6531,134 63,669 1410121
7 67891]
21858923
3537 43 4
4542 46 3
239 240 24
242 243 24
244 249 25
25195979
93 99 10]
103 104 10
106 107 10
122 12912
131 13413
135136 12
128 130 13
142 137
24 999 | Robocizna r-g 12,8160 0,12% 261 25
Robocizna pomocnicza 0,00%
Razem: 10 258,78
39
Zestawienie materiatow:
L Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartas¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
narzutam
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23.
1. 10201 Gaz propanowo-butanowy| kg 162,2600 0,10% 176 177 17
00 ptynny 181179 18
2. 10500, Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0426 0,00% 197
00
3. 11205 Drut stalowy do spawania kg 34,860 0,05% 176 177 17
99 niepokryty 181179 18
4. 11211 Pale szalunkowe stalowe t 0,0133 0,00% 56 57
99 (wypraski)
5. 12200, Drut miedziany m 178,6500 0,11% 213
00
6. 13238 Zapora drogowa U-20b; szt 35,0000 0,94% 2
75 L=2,75m
7. 13238 Zapora drogowa U-20c; szt 24,0000 1,09% 3
79 L=2,75m
8. 13301] Elektrody st.D/spaw.stali szt 12,5400 0,00% 25|
40 wegl.n/st.3,25mm
9. 13302 Elektrody stalowe ER szt 1,2500 0,00% 201
03 n/stopowesred.3,25mm
10 13304, Gwozdzie budowlane kg 6,8054 0,01% 258 29
. 00 okragte,gote
11 13319 Elektrody wolframowe sz 18,1800 0,03% 176 177 17
. 99 181 179 18
12 13412 Klamry ciesielskie kg 41,2624 0,12% 56 57
. 99
13 13527 Kiadka dla pieszych U-28 szt 3,0900 0,16% 4
. 90
14 15113 Farba ftalowa dm3 0,0451 0,00% 198
04 modyf.tlenkowa do grunt.
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15 15114 Farba ftalowa dm3 0,0364 0,00% 199
08 nawierzchniowa,pozostate
kol

16 15122 Lakier asfaltowy dm3 6,160( 0,01% 224
. 01 szybkoschacy czarny

17 15305 Rozcieczalnik do wyrobow dm3 0,0071 0,00% 198 194
. 12 ftalowych,karbam

18 15400 Acetylen techniczny kg 16,0382 0,08% 70 201
. 00 rozpuszczony

19 15400 Acetylen techniczny kg 0,342( 0,00% 25|
. 01 rozpuszczony

20 15402 Argon gazowy sprzony m3 5,900d 0,01% 176 177 17
. 00 spawalniczy 181179 18

21 15404 Tlen spezony techniczny m3 0,836( 0,00% 25|
. 00

22 15408 Tlen techniczny speony m3 59,8564 0,05% 70
. 02 gat.l/Il

23 15408 Tlen techniczny speony m3 0,090¢ 0,00% 201
. 99

24 15629 Szpilka do mocowania szt 60,0000 0,17% 1
. 90 tasmy

25 15629 Tasma zabezpieczajacal2 m 530,0000 0,01% 1
. 90 (czerwono-biata)

26 15629 Tasma ostrzegawcza do m2 470,580( 0,05% 233
. 90 oznaczania cieptogju

27 16005 Kruszywo tamane 0-31,5 t 53,5851 0,59% 240 242 24
. 06 mm 251 244

28 16005 Kruszywo min.tamane t 2,862 0,03% 248
. 14 niesort.0-60mm,ttucze

29 16006 Miat kamienny t 0,128f7 0,00% 248
. 00

30 16018 Piasek uszlachetniony m3  7,8208 0,04% 241
. 02

31 16018 Piasek m3 628,4328 3,30% 239 243 24.
. 99 252 257 21

32 16020, Piasek do zapraw mB  0,3627 0,00% 225
. 03

33 16020, Piaski do zapraw m3 0,207 0,00% 246
. 99 budowlanych - naturalne

34 16022 Pospodika uziarnienie 0-31,6 m3 0,6335 0,01% 244
. 11 mm

35 16030, Beton asfaltowy AC8S t 0,6885 0,01% 250
. 10

36 16030, Beton asfaltowy AC16W t 0,8955 0,01% 249
. 12

37 16900 Utylizacja odpadéw - gruz t 430,2000 3,52% 3348768
. 30

38 16900 Utylizacja odpaddw - wetna  t 8,800( 0,98% 77|
. 31 mineralna

39 16900 Utylizacja odpadoéw - t 1,400d 0,05% 49
. 35 materiat bitumiczny

40 17003 Cement portlandzki zwykty| t 0,0041 0,00% 244
. 01 "35" b/dodatkow

41 20104 Piyty drogowezelbetowe m2 0,0954 0,00% 246
. 90 azurowe

42 22014 Bloczki betonowe 38x24x1p szt 134,550p 0,06% 225
. 90 cm

43 22200 Krawezniki drogowe m 0,2101 0,00% 244
. 99 betonowe

44 22202 Piyty chodnikowe betonowp szt 4,2538 0,01% 243 257
. 12 50x50x7 cm KI.|

45 22208 Obrzera betonowe 20x6 cny n 2,4480 0,00% 239

03
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46 22221 Kostki brukowe z betonu 6] m2 2,0910Q 0,01% 241
. 02 cm
47 23013 Papa smotowa izolacyjnaqr m2 0,3824 0,00% 252 253
. 14 320 400
48 23014 Roztwér asfaltowy "Abizol kg 52,785 0,05% 227 21020
. 00 p"
49 23014 Roztwér asfaltowy "Abizol kg 30,4550 0,03% 227 21020
. 01 R"
50 23706| Beton zwykly z kruszywa m3 1,680d 0,05% 210 204
. 00 naturalnego B 7,5
51 23706| Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 3,4600 0,13% 210 204
. 02
52 23706 Mieszanka betonowa C30/f m3 3,429(Q 0,15% 252 253
. 90 (B-37)
53 23808 Zaprawa wapienna M 0,6 m 0,0294 0,00% 226
. 01
54 23808 Zaprawa cementowo- m3 0,2214 0,01% 226
. 03 wapienna M 2
55 23808 Zaprawa cementowa M 7 m 0,360(¢ 0,01% 210 209
. 07
56 23808 Zaprawa cementowa M 12 m 0,040(¢ 0,00% 254
. 08
57 23808 Zaprawa cementowo- m3 0,0063 0,00% 226
. 15 wapienna M 7
58 23808 Zaprawa cementowa M 7 k 70,0050 0,00% 225
. 23
59 26001 Bale iglaste obrzynane m3 0,210d 0,04% 29
. 05 gr.50-100 mm,kl.II
60 26006 Deski iglaste obrzynane m3 0,126 0,02% 29
. 21 gr.28-45 mm,kKL.11
61 26009 Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,0113 0,00% 252
. 09
62 26009 Krawedziaki iglaste m3| 1,600d 0,29% 109 110 11
99 11211311
11411511
118 114
63 26400 Bale iglaste obrzynane gr.| m3 0,0287 0,01% 56
. 03 50-63 mm,kL.11I
64 26409 Drewno iglaste okigte m3 0,043 0,00% 56 57
. 00 nasycone na stemple
65 26418 Krawedziaki iglaste m3 0,0347 0,01% 258
. 05 wymiar.nasycone k.11
66 26505 Plyty pilsniowe m2 0,6975 0,00% 252 253
13 porowate,zwykite gr.19,0
mm
67 393000 Woda m3 7,8130 0,01% 3743443
00 240 241 24
243 247 24.
251 252 25
225 245 24
81 82
68 393000 Woda do ptukania m3  16,600( 0,01% 228 224
. 90
69 39300 Woda uzdatniona m 8,3000 0,01% 230
. 91
70 39513 Stupki drewniane iglaste m3 0,1294 0,00% 5
. 00 $r.70 mm
71 39907 Nasiona traw kg 26,0000 0,08% 238
. 10
72 50224 Rury stal.przewodowe m 1,020( 0,02% 195
. 05 b/szwu DN 100 mm
73 50236 Rury preizolowane z/a m 276,0120 4,19% 108
05 impuslowym fi 48,3/110
mm
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74 50236 Rury preizolowane z/a m 290,7000 5,43% 107
06 impulsowym fi 60,3/125
mm
75 50236 Rury preizolowane z/a m 345,7800 8,40% 106
07 impulsowym fi 76,1/140
mm
76 50236 Rury preizolowane z/a m 146,8800 3,95% 105
08 impulsowym fi 88,9/160
mm
77 50236 Rury preizolowane z/a m 151,2660 4,95% 104
09 impulsowym fi 114,3/200
mm
78 50236 Rury preizolowane z/a m 267,8520 11,269 103
10 impulsowym fi 139,7/225
mm
79 50647 Rury stalowe ze m 70,380 1,23% 979399 10
. 62 szwem,czarne 273x8,8 min T
80 50647 Rury stalowe ze m 15,300d) 0,38% 95
71 szwem,czarne 323,9x8,8
mm
81 50647 Rury stalowe ze m 28,560 1,00% 91
77 szwem,czarne 355,6x8,8
mm
82 51163 Kolano hamburskie 90 szt 2,0000 0,01% 194
. 26 st.100/114,3 x 3,6 mm
83 51180, Zwezka stalowa czarna kutp szt 2,0200 0,01% 151
. 90 fi 100/80 mm
84 51199 tuk stalowy do ziczy szt 12,0000 0,22% 120
90 kolanowych (90st.) Dz
139,7; R=190 mm; 1,5xd
85 51199 tuk stalowy do ziczy szt 10,0000 0,16% 121
91 kolanowych (90st.) Dz
114,3; R=152 mm; 1,5xd
86 51199 tuk stalowy do ziczy szt 11,0000 0,11% 122
92 kolanowych (90st.) Dz 88,9;
R=114 mm; 1,5xd
87 51199 tuk stalowy do ziczy szt 13,0000 0,14% 123
93 kolanowych (90st.) Dz 76,1;
R=175 mm; 2,5xd
88 51199 tuk stalowy do ziczy szt 14,0000 0,10% 124
94 kolanowych (90st.) Dz 60,3;
R=135 mm; 2,5xd
89 51199 tuk stalowy do ziczy szt 8,0000 0,05% 125
95 kolanowych (90st.) Dz 48,3;
R=107,5 mm; 2,5xd
90 51212 Kotn.przyspawane z szyk szt 4,0400 0,06% 193
. 18 2,5 MPa§r.100mm
91 54300 Kregi betonowe fi 1000; szt 6,0000 0,15% 209
. 90 h=500 mm
92 54300 Kregi zelbetowe fi 1200; szt 1,0000 0,03% 210
. 91 h=500 mm
93 54309 Pierkcien odcihzajacy szt 1,0000 0,06% 210
90 zelbetowy 2000x1520x250
mm
94 54309 Pierkcien odchzajacy szt 6,0000 0,29% 209
. 91 1680/1280/200
95 54506 Pokrywyzelbetowe szt 1,0000 0,08% 210
90 nadstudzienne 1850/820/2p0
mm
96 54506 Pokrywa nastudzienna szt 6,0000 0,43% 209
. 91 1680/625/200
97 56308 Ztaczki skecane do rur szt 12,0000 0,02% 223
. 27 RHDPEt 40x3,4
98 56312 Rura ostonowa dzielona fi 57,2000 0,31% 89
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. 90 110 - niebieska
99 56312 Rura ostonowa dzielona fi m 46,800 0,54% 90
. 91 160 - czerwona
10 56328 Rury RHDPEt 40x3,4 z m 880,0000 0,44% 223
0. 25 warstwg pasliz. i linka
10 58299 Zawor preizolowany szt 2,0000 1,92% 152
1. 80 125/225 z dwoma

odpowietrzeniami 40/110
10 58299 Zawor preizolowany 80/160 szt 2,0000 1,26% 153
2. 82 z dwoma odpowietrzeniam

32/110
10 58299 Zawdr preizolowany 65/140 szt 8,0000 4,80% 154
3. 83 z dwoma odpowietrzeniam

32/110
10 58299 Zawor preizolowany 50/12% szt 4,0000 1,99% 155
4, 84 z dwoma odpowietrzeniam

32/110
10 58299 Odwodnienie preizolowang szt 2,0000 0,47% 156
5. 87 125/225 mm
10 58299 Odwodnienie preizolowang szt 2,0000 0,44% 157
6. 88 65/140 mm
10 58299 Odwodnienie preizolowang szt 2,0000 0,41% 158
7. 89 50/125 mm
10 58299 Zawdr kulowy kotnierzowy szt 2,0000 0,21% 192
8. 92 PN25 DN100 z dwignia
10 62101 Koncéwka termokurczliwa | kpl 2,000(d 0,02% 182
9. 94 114,3-200 DHEC 2600
11 62101f Koncoéwka termokurczliwa kpl 8,000( 0,07% 183
0. 96 76,1-140 DHEC 2400
11 62101f Koncoéwka termokurczliwa kpl 10,000( 0,08% 184
1. 97 60,3-125 DHEC 2400
11 62101 Koncéwka termokurczliwa | kpl 12,000¢ 0,09% 185
2. 98 48,3-110 DHEC 2300
11 62105 Ztacze zgrzewane otwarte kpl 4,000d 0,11% 171
3. 93 typ BandJoin D-225 z kpl.

korkéw odp. wtap.+mostek|
11 62105 Ztacze zgrzewane otwarte | kpl 4,0004 0,11% 172
4, 94 typ BandJoin D-200 z kpl.

korkéw odp. wtap.+mostek
11 62105 Ztacze zgrzewane otwarte kpl 4,000d 0,11% 173
5. 95 typ BandJoin D-160 z kpl.

korkéw odp. wtap.+mostek|
11 62105 Ztacze zgrzewane otwarte | kpl 4,0004 0,11% 174
6. 96 typ BandJoin D-140 z kpl.

korkéw odp. wtap.+mostek
11 62105 Ztacze zgrzewane otwarte kpl 4,000 0,11% 175
7. 97 typ BandJoin D-125 z kpl.

korkow odp. wtap.+mostek|
11 62109 Ztacze kolanowe kpl 12,000¢ 0,56% 165
8. 81 termokurczliwe sieciowane

typ SXB-WP D-225 z

mastyk BIP, klejem,

korkami, piank
11 62109 Ztacze kolanowe kpl 10,000( 0,37% 166
9. 82 termokurczliwe sieciowane

typ SXB-WP D-200 z

mastyk BIP, klejem,

korkami, piank
12 62109 Ztacze kolanowe kpl 11,000( 0,32% 167
0. 83 termokurczliwe sieciowane

typ SXB-WP D-160 z

mastyk BIP, klejem,

korkami, piank
12 62109 Zhcze kolanowe kp 13,000( 0,29% 168
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1. 84 termokurczliwe sieciowane

typ SXB-WP D-140 z

mastyk BIP, klejem,

korkami, piank
12 62109 Ztacze kolanowe kpl 14,000¢ 0,28% 169
2. 85 termokurczliwe sieciowane

typ SXB-WP D-125 z

mastyk BIP, klejem,

korkami, piank
12 62109 Ztacze kolanowe kpl 8,000( 0,14% 170
3. 86 termokurczliwe sieciowane

typ SXB-WP D-110 z

mastyk BIP, klejem,

korkami, piank
12 62109 Ztacze tulejowe sieciowang kpl 68,000( 1,75% 159
4. 93 radiacyjnie SX-WP D-225 7

mastyk uszczelniajca,

korkami odp. wtapianych
12 62109 Ztacze tulejowe sieciowang kpl 34,000( 0,69% 160
5. 94 radiacyjnie SX-WP D-200 7

mastyk uszczelniajca,

korkami odp. wtapianych
12 62109 Ztacze tulejowe sieciowang kpl 40,000( 0,55% 161
6. 95 radiacyjnie SX-WP D-160 7

mastyk uszczelniajca,

korkami odp. wtapianych
12 62109 Ztacze tulejowe sieciowang kpl 80,000(¢ 1,03% 162,
7. 96 radiacyjnie SX-WP D-140 7

mastyk uszczelniajca,

korkami odp. wtapianych
12 62109 Ztacze tulejowe sieciowang kpl 50,000(¢ 0,64% 163
8. 97 radiacyjnie SX-WP D-125 7

mastyk uszczelniajca,

korkami odp. wtapianych
12 62109 Ztacze tulejowe sieciowang kpl 46,000( 0,59% 164
9. 98 radiacyjnie SX-WP D-110 2

mastyk uszczelniajca,

korkami odp. wtapianych
13 62110 Kolano preizolowane z szt 14,0000 1,88% 109
0. 72 alarmem impulsowym Dz

139,7-225 mm; 1,0x1,0 m

90st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 8,0000 0,87% 110
1. 73 alarmem impulsowym Dz

114,3-200 mm; 1,0x1,0 m

90st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 8,0000 0,65% 111
2. 74 alarmem impulsowym Dz

88,9-160 mm; 1,0x1,0 m

90st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 14,0000 0,90% 112
3. 75 alarmem impulsowym Dz

76,1-140 mm; 1,0x1,0 m

90st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 2,0000 0,17% 113
4, 76 alarmem impulsowym Dz

76,1-140 mm; 1,0x1,0 m

85st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 10,0000 0,55% 114
5. 78 alarmem impulsowym Dz

60,3-125 mm; 1,0x1,0 m

90st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 4,0000 0,26% 115
6. 79 alarmem impulsowym Dz

60,3-125 mm; 1,0x1,0 m
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85st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 2,0000 0,13% 116
7. 80 alarmem impulsowym Dz

60,3-125 mm; 1,0x1,0 m

80st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 10,0000 0,45% 117
8. 82 alarmem impulsowym Dz

48,3-110 mm; 1,0x1,0 m

90st.
13 62110 Kolano preizolowane z szt 4,0000 0,23% 118
9. 83 alarmem impulsowym Dz

48,3-110 mm; 1,0x1,0 m

85st.
14 62110 Kolano preizolowane z szt 4,0000 0,31% 119
0. 84 alarmem impulsowym Dz

48,3-110 mm; 1,0x2,0 m

90st.
14 62127 Trojnik preizolowany kpl 2,000 0,54% 126
1. 11 réwnolegty Dz 139,7-

225/114,3-200
14 62127 Tréjnik preizolowany kpl 1,000d 0,16% 127
2. 12 prostopadty Dz 139,7-

225/88,9-160
14 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000d 0,17% 128
3. 13 réwnolegty Dz 139,7-

225/88,9-160
14 62127 Tréjnik preizolowany kpl 1,000d 0,15% 129
4, 14 prostopadty Dz 139,7-

225/76,1-140
14 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000 0,16% 130
5. 15 réwnolegty Dz 139,7-

225/76,1-140
14 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000d 0,14% 131
6. 16 prostopadty Dz 139,7-

225/60,3-125
14 62127 Trojnik preizolowany prosty  kpl 1,000d 0,12% 132
7. 17 Dz 139,7-225/60,3-125
14 62127 Tréjnik preizolowany kpl 1,000d 0,17% 133
8. 18 prostopadty Dz 114,3-

200/76,1-140
14 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000d 0,15% 134
9. 19 réwnolegty Dz 114,3-

200/76,1-140
15 62127 Trojnik preizolowany kpl 2,000d 0,25% 135
0. 20 prostopadty Dz 114,3-

200/60,3-125
15 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000d 0,17% 136
1. 22 prostopadty Dz 88,9-

160/76,1-140
15 62127 Tréjnik preizolowany kpl 1,000d 0,13% 137
2. 23 réwnolegty Dz 88,9-

160/76,1-140
15 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000d 0,15% 138
3. 24 prostopadty Dz 88,9-

160/60,3-125
15 62127 Trojnik preizolowany prosty  kpl 1,000d 0,09% 139
4. 25 Dz 88,9-160/60,3-125
15 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000 0,10% 140
5. 26 prostopadty Dz 88,9-

160/48,3-110
15 62127 Tréjnik preizolowany kpl 1,000d 0,10% 141
6. 27 réwnolegty Dz 88,9-

160/48,3-110
15 62127 Trojnik preizolowany kp| 3,0004 0,42% 142

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

str 28



a.

10.

11.

23.

7. 28 prostopadty Dz 76,1-

140/60,3-125
15 62127 Trojnik preizolowany kpl 1,000d 0,09% 143
8. 30 prostopadly Dz 76,1-

140/48,3-110
15 62127 Tréjnik preizolowany kpl 1,000d 0,09% 144
9. 31 réwnolegty Dz 76,1-

140/48,3-110
16 62127 Trojnik preizolowany kpl 2,000 0,18% 145
0. 32 prostopadty Dz 60,3-

125/48,3-110
16 62127 Trojnik preizolowany prosty  kpl 1,000d 0,08% 146
1. 33 Dz 60,3-125/48,3-110
16 62127 Redukcja preizolowana Dz| kpl 2,000d 0,21% 147
2. 50 139,7-225/114,3-200
16 62127 Redukcja preizolowana Dz| kpl 4,0004 0,29% 148
3. 57 88,9-160/76,1-140
16 62127 Redukcja preizolowana Dz| kpl 2,000d 0,13% 149
4. 60 76,1-140/60,3-125
16 62127 Redukcja preizolowana Dz| kpl 4,0004 0,22% 150
5. 61 60,3-125/48,3-110
16 62140 Piercien gumowy szt 8,0000 0,03% 186
6. 43 uszczelniajcy D-225
16 62140 Piercien gumowy szt 2,0000 0,00% 187
7. 44 uszczelniajcy D-200
16 62140 Piercien gumowy szt 12,0000 0,02% 188
8. 46 uszczelniajcy D-140
16 62140 Pierkcien gumowy szt 12,0000 0,02% 189
9. 47 uszczelniajcy D-125
17 62140 Pierkcien gumowy szt 12,0000 0,02% 190
0. 48 uszczelniajcy D-110
17 62140 Poduszka kompensacyjna| szt 85,0000 1,99% 191
1. 50 1000x500x40 mm
17 62140 Badania ultragdwiekowe szt 80,0000 0,84% 202
2. 60 ztaczy spawanych Dz 139,7-

225 mm
17 62140/ Badania ultragwiekowe szt 47,0000 0,41% 203
3. 62 ztaczy spawanych Dz 114,3-

200 mm
17 62140 Badania ultragdwiekowe szt 55,0000 0,42% 204
4. 63 ztaczy spawanych Dz 88,9

160 mm
17 62140/ Badania ultragwiekowe szt 97,0000 0,51% 205
5. 64 ztaczy spawanych Dz 76,1

140 mm
17 62140 Badania ultragdwiekowe szt 64,0000 0,30% 206
6. 65 ztaczy spawanych Dz 60,3

125 mm
17 62140/ Badania ultragwiekowe szt 54,0000 0,24% 207
7. 66 ztaczy spawanych Dz 48,3

110 mm
17 62140 Pianka do mufy 225 mm st 88,2000 0,93% 159 165 17
8. 91
17 62140 Pianka do mufy 200 mm st 50,4000 0,47% 160 172 16
9. 92
18 62140 Pianka do mufy 160 mm st 57,7500 0,47% 161173 16
0. 93
18 62140 Pianka do mufy 140 mm szt 101,8%00 0,71% 162 174 16
1. 94
18 62140 Pianka do mufy 125 mm szt 71,4000 0,42% 163 169 17
2. 95
18 62140 Pianka do mufy 110 mm st 56,7000 0,30% 164 17(
3. 96
18 62150 Podktadki filcowe szt  530,0000 0,02% 213
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1. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 23.
4. 01
18 62150 tacznik zaciskowy sz{ 1 060,0p0 0,119% 213
5. 01 0
18 62150 Koncéwka zerujca szt 6,0000 0,01% 216
6. 02
18 62150 Podtrzymka drutu sz 450,0000 0,01% 213
7. 07
18 62150 lzolacyjna rurka szt| 1 060,00D 0,05% 213
8. 10 termokurczliwa 0
18 62150 Tasma papierowa m 250,0000 0,01% 213
9. 12
19 62150 Kabel koncentryczny 20 m szt 2,0900 0,10% 218
0. 26
19 62150 Kabel koncentryczny 5 m st 6,0900 0,04% 219
1. 27
19 62150 Kabel koncentryczny 0,5 m szt 24,0000 0,04% 220
2. 28
19 62150 Kabel koncentryczny 25 m st 2,0900 0,10% 217
3. 29
19 62150 Puszka paiczeniowa szt 60,0000 0,34% 215
4. 30 67LV15
19 62150 Lokalizator usterek typ szt 2,0000 0,84% 214
5. 31 LEVR ACN-4N
19 62150 Uziemienie instalaciji szt 60,0000 0,11% 215
6. 45 impulsowej
19 63409 Stopnie wlazoweeliwne szt 56,0000 0,14% 210 209
7. 01
19 66200 Manszeta typ N 200x300 szt 4,0000 0,09% 96
8. 80 (225x330x75)
19 66200 Manszeta typ N 200x350 szt 8,0000 0,23% 92
9. 81 (225x362x75)
20 662000 Manszeta typ N 150x250 szt 20,0000 0,35% 94 98 10
0. 82 (162x275x75) 102
20 66200 Ploza typ TR; h=30 mm s7t 20,0400 0,15% 94 107
1. 94
20 66200/ Plozatyp L; h=40 mm szt 68,0000 0,48% 92 96 94
2. 95
20 66200 Ploza typ BR; h=45 mm st 20,0400 0,08% 100
3. 96
20 67502 Otulina z wetny skalnej m 1,150( 0,02% 200
4, 12 pokrytej ptaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej

grub. 100 mm - dla rur DN

100 mm
20 68043 Sruby zgrubne z tbem kg 8,550( 0,01% 258
5. 99 szeciokatnym
20 81616 Studnia prefabrykowana kpl 7,000 0,42% 224
6. 01 SKR-1 (2 czsciowa) +

pokrywa lekka petna
20 83801 Tabliczki informacyjne sz 7,0000 0,01% 224
7. 99

Materiaty pomocnicze 1,22%

Razem:

Zestawienie spratu:
L Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartas¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
narzutam
1. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12.
11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 2,705( 0,13% 50
1.
11113 Koparko-tad.na m-g 66,1944 3,23%] 211

2. ciag.kot.0,25m3
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12.
11131 Koparka jednonacz.kot.0,2b m-g 58,1944 3,07% 53 235
3. m3
11133 Koparka jednonacz.kot.0,6p m-g 52,3847 3,12% 73 51
4. m3
11333 Spycharka gsienicowa 75| m-g 25,048( 1,69% 237
5. KM
11334 Spycharka gsienicowa 100 m-g 4,729( 0,30% 1067891
6. KM
11612 Réwniarka m-g 0,5027 0,03% 240242 24
7. samojezdna74kW/100KM 251 245 24
12100 Walec statyczny samojezdny m-g 6,136 0,31% 240242 24
8. 249 250 25
245 244
12160, Walec statyczny m-g 0,1114 0,01% 249 25(
9. samoj.ogumiony
12311] Walec wibracyjny m-g 1,4175 0,06% 252 253
10 samojezd.2,5t
13111 Pita motorowa tacuchowa m-g 11,973( 0,06% 1067891
11 4,2KM
30000 Srodek transportowy m-g  0,168( 0,01% 254
12
31100 Zuraw samochodowy mH{g 62,440( 3,08% 9597919
13 99101 21
209
31112 Zuraw samochodowy do 4/0 m-g|  14,420( 0,71% 224
14 t
31114 Zuraw samochodowy 5-6(t mtg 12,8557 0,73% 22258707
15 87
31200 Zuraw samojezdny kotowy m{g 216,7834 11,379 58 103 10
16 105
31212 Zuraw samojezdny kotowy| m-g 18,750( 0,98% 59
17 do5t
34000, Wyciag m-g 1,324 0,01% 26 27 224
18
34312 Wyciag 1-maszt.z nagem | m-g 3,510d 0,02% 225
19 elekt
35622 Wociagarka mech.pow.1,6- [ m-g 95,790( 0,22% 9295979
20 3,2t 93991019
68 96 98 10
102
39000 Srodek transportowy (1) m-g 509,0439 18,629 4 58 37 43 4
21 38103 10
105 106 10
108 129 12
131 13413
135136 12
128 130 13
142 137 13
139 140 14
145 146 14
148 150 16
159 161 16
163 164 17
143 144 14
173174 16
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12.
167 168 16
170 187
39000 Srodek transportowy (1) m-g 2,800( 0,10% 261
22
39100 Ciagnik kotowy m-g 4,680( 0,13% 15
23
39116 Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 65,9364 1,89% 16 61 199
24 37-50KM 199
39121 Ciagnik kotowy 55-75 kW [ m-g 23,717( 0,69% 121314
25 Q)
39511 Samochdd dostawczy do (1,9 m-g 15,507( 0,60% 5233899
26 t 223 67
39520/ Samochdd skrzyniowy do [ m-g 34,440( 1,40% 9295979
27 3,5t 93991019
96 210 9¢
100 102 209
39521 Samochdd skrzyniowy do [ m-g 71,2331 3,07% 228990 10
28 50t 11011111
113 116 11
115117 11
258 119 22
6463717
62 65 66 8
88
39610/ Przyczepa skrzyniowa mig  9,360( 0,04% 15|
29
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5(t m-g 34,0564 0,14% 14 16 199
30 199
39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5(t m-g 65,000( 0,27% 61
31
39650 Przyczepa ditycowa m-g 8,960 0,04% 9597919
32 99 101
39651 Przyczepa dizycowa do 4,4 m-g 7,157( 0,03% 12 13
33 t
39740, Przyczepa montawa m-g| 139,180( 0,54% 109110 11
34 11211311
11411511
118 114
39811 Samochdéd samowytadowc| m-g| 567,9789 30,479 3132464
35 do5t 249 250 7
7584855
54 55 224
211 235 236
43211 Betoniarka wolnospadowa| m-g 0,507¢ 0,00% 225
36 150dm3
45110 Wibrator powierzchniowy m-g 13,325( 0,04% 241
37
52314 Rozkladarka mas bitum.4 m m-g 0,1114 0,01% 249 25(
38 2)
52600 Pita spal.D/cicia m-g 3,0419 0,09% 3743443
39 nawierzchni 81 82
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1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12.

72100 Spawarka m-g 1,150d 0,00% 201
40

72111 Spawarka elektr.wirgra m-g 6,688( 0,02% 25
41 300A

72193 Urzadzenie do spawan. TIG- m-g| 402,840 9,82%] 176 177 17
42 500A 181179 18

72550, Zgrzewarka komputerowa mig 16,000( 0,23% 172173 17
43 171 174

81120/ Zespot padotwdrczy m-d  16,000( 0,26% 172 173 17
44 171 174

83111 Sprzarka spalinowa 4-5 m-g 9,0009 0,26% 394540 6
45 m3/min

83120 Sprzarka przewéna m-g 16,000( 0,46% 172173 17
46 elektrycz. 171174

83121 Sprzarka elektrycz.4-5 m-g 56,920( 1,64% 176 177 17
47 m3/min 181 179 18

83320 Miot wyburzeniowy m-gd 1,1016 0,01% 60
48

Sprzt pomocniczy 0,00%
Razem:
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Spis dziatow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Przebudowa osiedlowej sieci 1 261
cieptowniczej od komory K-26/2 do K-

26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5
do K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z
przytaczami dobudynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul.
Osiedle Wiadystawa Jagielty
1,2,3,4,5,6,7,8,9 w Brzesku

1. Zabezpieczenie placu budowy 1 4

2. Roboty pomiarowe 5 5

3. Roboty w zakresie usuwania drzew 6 16

4. Roboty budowlane rozbiérkowe 17 33

5. Roboty w zakresie rozbiérki 34 49
nawierzchni utwardzonych

6. Roboty ziemne - wykopy 50 57

7. Roboty demontaowe istniejcej sieci 58 77

8. Wyburzenie komér, wyburzenie ptyt 78 88
stropowych, demonta wilazéw

9. Rury ochronne istniepcego uzbrojenia 89 90

10.  Przekroczenie drogi 91 102

11.  Montaz rur i elementow 103 191
preizolowanych

12.  Komora K-26/2 192 201

13. Badania ultradzwigkowe 202 207

14.  Obudowa zaworow preizolowanych 208 210

15. Podsypka i obsypka 211 212

16. Instalacja alarmowa 213 222

17. Instalacja monitoringu 223 224

18.  Zamurowania otworéw wscianach 225 227
budynkoéw i komorach

19.  Préba szczelngxi, ptukanie i 228 232
uruchomienie sieci

20.  Zasypanie wykopow 233 238

21.  Odtowrzenie nawierzchni 239 253

22.  Roboty budowlane montaowe 254 258

23.  Demonta zabezpieczenia robot 259 261
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