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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej od komory K-26/2 do K-26/8, od K-
26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2 1 K-26/5/3 wraz z przylaczami do budynkow
mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Osiedle Wiadystawa Jagielty 1,2.3.4.5.6.7.8.9 w Brzesku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej od komory K-26/2 do K-26/8, od K-
26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z przylaczami do budynkow
mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Osiedle Wiadystawa Jagietty 1,2,3.4,5.6,7.8,9 w Brzesku.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty pomiarowe — geodezyjne wytyczenie trasy,

- roboty zwigzane z usunig¢ciem drzew posadowionych na istniejacym kanale cieptowniczym,

- roboty zwigzane rozebraniem i demontazem obiektow posadowionych na istniejacym kanale
cieplowniczym (przybuddwka blaszana, budynek ustugowy o konstrukeji lekkiej, ogrodzenia,
lampy przydrogowe, znaki drogowe)

- roboty w zakresie rozbiorki nawierzchni utwardzonych,

- roboty ziemne — wykopy,

- roboty demontazowe i wyburzeniowe istniejacej sieci cieplowniczej,

- zabezpieczenie mijanych kabli i przewodow,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- montaz rurociagow i elementow preizolowanych wraz z instalacjg alarmowa i kanalizacja
monitoringu,

- scalanie rur i ksztaltek ze sobg poprzez spawanie metoda TIG,

- mufowanie ztaczy,

- badania spion,

- wykonanie studzienek dla zawordw,

- oznakowanie trasy,

- wykonanie obsypki rur piaskiem,

- iInwentaryzacja sieci,

- zasypanie wykopu,

- roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni,

- uruchomienie sieci.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonaniu sieci cieplowniczej i przylaczy a takze roboty tymczasowe oraz
wszystkie czynno$ci nieujete w ST, a konieczne do wykonania zamierzonej inwestycji.



1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie n/w prac towarzyszacych i robét

tymczasowych:

* organizacja zaplecza budowy oraz jego demontaz wraz z poniesieniem optat z tytulu zajecia
terenu,

* wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy.

- zapewnienie niezbednych drog tymczasowych i dojazdowych do placu budowy.

» zasilenie budowy w energie elektryczng i wodg oraz usuwanie sciekow i odpadéw przez okres
realizacji przedmiotu Umowy,

* zapewnienie niezb¢dnego transportu, sprz¢tu i urzadzen do wykonania przedmiotu Umowy,
w tym urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP i ppoz.,

+ zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- zabezpieczenie i utrzymanie porzadku na terenie robdt oraz terenie przyleglym,

* uporzadkowania terenu budowy, renowacji terenu i przekazania wiascicielom,

* dokonanie wszelkich wymaganych Ustawg Prawo Budowlane czynno$ci niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego,

* wywozke infrastruktury towarzyszacej na zlom i zwatke oraz utylizacje odpadow zgodnie
z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

1.5. Informacja o terenie budowy
1.5.1 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robot. Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia prac budowlano-montazowych
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, sztuka budowlana, z warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych, z przestrzeganiem przepisow BHP i p.poz. Z chwila przekazania placu
budowy, odpowiedzialno$¢ za powierzony zakres budowy i dokumenty, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawcea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli dziatek, whascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego i inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i oplaty wynikajace z uzgodnien z wilascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz oplaty za zajecie terenu budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji oraz urzadzen na powierzchni ziemi jak rowniez

za urzadzenia podziemne. Uzyska od wlascicieli poszczegdlnych urzadzen potwierdzenia
informacji przekazanych mu przez Zamawiajacego w trakcie przekazania placu budowy odnosénie
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich instalacji

i urzadzen nad oraz podziemnych tak aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w swoim harmonogramie prac odpowiednia rezerwe czasowa na ewentualne
przekiadki, zabezpieczenie istniejacych urzadzen oraz instalacji. Kazde uszkodzenie urzadzen



lub instalacji zostanie odnotowane oraz zostang powiadomieni odpowiednio Inspektor nadzoru oraz
wiasciciel uszkodzonego wurzadzenia lub instalacji. Wykonawca bedzie wspolpracowal z
odpowiednimi stuzbami przy usuwani potencjalnej awarii.

Wszystkie prace prowadzone w obrgbie tych urzadzen instalacji winny by¢ prowadzone pod
bezposrednim nadzorem odpowiednich stuz wlasciciela danego uzbrojenia. prawidlowosé
wykonania zabezpieczenia powinna by¢ wpisana i potwierdzona w dzienniku budowy.

Wszystkie koszty ewentualnych napraw, przektadek ponosi Wykonawca zadania.

1.5.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz.
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposodb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu.

Wykonawca zapewni miejsca na bazy, magazyny i sktadowiska tak, aby nie powodowaly zniszczen
w  $rodowisku naturalnym. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki ostroznodci, ktore
zabezpieczg przed przekroczeniem dopuszczalnym norm halasu oraz mozliwoécia powstania
pozaru. Wszystkie urzadzenia i inne Zrddla hatasu muszg by¢ ekranowane lub zaopatrzone w
systemy ograniczajace emisj¢ halasu oraz odpowiednim normom.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie gruzu, pochodzacego z rozbidrek, odpadow i
Smieci ze wszystkich miejsc placu budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzegac przepisow ogolnych i terenowych, obowiazujacych w zakresie gospodarki odpadami.
Roboty inwestycyjne bedq wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywat si¢ wylacznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej si¢ pielegnacjg terendw zieleni.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiazany sporzadzi¢ przed
rozpoczgciem robdt Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W trakcie prowadzenia robét budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie robot oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcey

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiagzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy powinno speilnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materialdw i sprzetu. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlagczony w cene umowy.

1.5.7. Warunki dotyczjce organizacji ruchu

Projektowana sie¢ cieplownicza i przylacza przebiegaja zarowno w terenie zielonym jak i w terenie
utwardzonym (droga gminna, parking i chodniki). Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
powodowaé utrudnien ruchu pieszym i kolowym. Nalezy mie¢ na uwadze zachowanie
bezpieczenstwa robot prowadzonych w ciagach komunikacyjnych i zabezpieczy¢ tak ten teren, aby
nie zachodzita mozliwos$¢ bezposredniego kontaktu 0sob trzecich z terenem budowy.

W sasiedztwie placu budowy znajdujg si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki
ustugowe.

1.5.8. Ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie chodnikow, jezdni.

Dzialka nr 1087/8 bedaca wlasnoscig prywatna, jest trwale ogrodzona.

Ze wzgledu na zakres prac i lokalizacje¢ placu budowy oraz publiczny charakter terenu budowy,
wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciggow pieszo-jezdnych i oznakowanie pasa prac
inzynieryjnych w obrebie prowadzonych prac.

Wykonawca oznakuje teren budowy barierami drogowymi U-20b i U-20c oraz tasmga bialo-
czerwona U-22 i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robét.

W miejscu skrzyzowania wykopéw z istniejagcymi ciagami pieszymi na czas realizacji inwestycji
Wykonawca utozy ktadki dla pieszych U-28.

1.6. Nazwy i kody wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

14211000-3 Piasek

34928110-2 Bariery drogowe

42131148-5 Zawory odcinajace

44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagdw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45262680-1 Spawanie

71335000-5 Badania inzynieryjne



1.7. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budoweg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiordow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢ciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca, ewentualnie korygujaca je.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy:.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot,
koordynowania dzialan migdzy Inwestorem a Wykonawca, oraz do wystepowania w imieniu
Inwestora w sprawach realizacji umowy.

Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodnosci — dokumenty stwierdzajace przydatno$é
wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Inwestora.



Przedmiar robot — wykaz rob6t inwestycyjnych z podaniem ich ilosci (przedmiar robot
inwestycyjnych).

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg 1 Specyfikacjami Technicznymi. zaakceptowane przez Inwestora.

Sie¢ cieplownicza — uklad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajacgq 1 regulacyjna, urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi, odpowietrzeniami,
odwodnieniami, studzienkami, kompensatorami, drenazami, konstrukcja nosna i wsporcza — stuzaca
do transportu czynnika grzewczego.

Preizolowana sie¢ cieplownicza — uktad rurociggdw j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek
1 elementow preizolowanych, zgodnie z zalozeniami technicznymi producenta systemu preizolacii.

System preizolacji — kompletny zespot rur, ksztattek i elementéw stuzacych wykonaniu
preizolowanych sieci cieplowniczych,, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez
Jednego producenta, umozliwiajacy realizowanie w pelni funkcjonalnej sieci cieptowniczej.

Rura preizolowana — fabrykat skladajacy si¢ z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury
ostonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowe] stuzgce do
faczenia z innymi rurami, ksztaltkami, lub elementami sieci preizolowane;j.

Ksztaltka preizolowana — prefabrykat skladajacy si¢ z ksztattki przewodowej (kolano, zwezka,
odgal¢zienie, kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej i plaszcza oslonowego. Ksztaltka
preizolowana posiada niezaizolowane koncowki stuzace do laczenia z rurami lub innymi
ksztattkami i elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany — prefabrykat skladajacy si¢ na system preizolacji nie bedacy rurg ani
ksztaltkg preizolowang

Rura przewodowa — rura shuzgca przesylaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komodrek bedaca efektem reakcji
odpowiednich zwigzkéw chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na
trwale z nig zwigzana.

Rura oslonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
SPIRO) na stale potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodows i stuzaca ochronie ich
przed wplywem czynnikéw zewngtrznych oraz przejmujaca caly ukiad sile tarcia gruntu w
przypadku sieci podziemnej.

Plaszcz oslonowy — zewnetrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
SPIRO) na stale polaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztaltkg przewodowsq i stuzacy ochronie
ich przed wplywem czynnikow zewngtrznych oraz przejmujaca caly uklad tarcie lub opdr gruntu w
przypadku sieci podziemnej.

Zespol zlacza, mufa — jest to komplet elementow shuzacych polaczeniu rur ostonowych lub
plaszczy ostonowych wraz z  piankg izolacyjng do wypelnienia przestrzeni miedzy rurg
przewodowa a oslonowa w miejscu taczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki
przewodowe;.



Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia
1 uszkodzenia pianki izolacyjnej skladajaca si¢ z drutéw alarmowych zatopionych w piance
izolacyjnej rur i ksztaltek preizolowanych taczonych ze soba w miejscu zlacz.

Monitoring — system stuzacy do monitorowania oraz sterowania wezlow cieptowniczych.

Odwodnienie sieci cieplowniczej — uktad przewodow i armatury do oprézniania rurociagdw
z wody.

Odpowietrzenie sieci cieplowniczej — uklad przewodéw i armatury stuzacy do odpowietrzania
1 napowietrzania sieci cieptownicze;j.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane zgodne z Dokumentacja Projektows

1 Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie robot winne posiadaé $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach
budowlanych™.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

a) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub z aprobatami technicznymi

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznawanej sztuki budowlanej

¢) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do Polskich Norm lub krajowymi
specyfikacjami technicznymi panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisje
Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta i wymaganiami ST. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materialow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca majacy zamiar zastosowa¢ material inny niz przewiduje
Dokumentacja Projektowa, powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materialéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia.
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2.2. Materialy sieci cieplowniczej i przylaczy

Calo$¢ przedmiotowej sieci cieplownicze] i1 przylaczy zaprojektowano z rur i elementéw
preizolowanych z izolacjq ..standard” wyposazonych w sygnalizacje alarmowa — impulsowa.

Sie¢ cieplowniczg i przylacza nalezy wykona¢ z rur wg EN 253 i ksztaltek preizolowanych wg EN
448 skladajacych sig z:

- rur przewodowych — atestowanych stalowych ze szwem wzdluznym wykonanych wg PN-EN-
10217-EN stal w gatunku P 235 GH,

- rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216,

- izolacja cieplna — sztywna pianka poliuretanowa PUR, spelniajgcej wymagania normy PN-EN-
253,

- plaszcza oslonowego — rury z twardego polietylenu PEHD.

Montaz poszczegélnych odcinkéw sieci cieptowniczej przeznaczonego do przebudowy wykonaé
zgodnie z EN 13941 z nizej wymienionych elementow :

Lp. Nazwa elementu Dane elementu Ilos¢ Uwagi:
1. | Rura preizolowana Dz 139,7-225 L=120m 23
2. | Rura preizolowana Dz 114,3-200 L=12,0 m 13
3. | Rura preizolowana Dz 88,9-160 L=12,0m 16
4. | Rura preizolowana Dz 76,1-140 L=120m 29
5. | Rura preizolowana Dz 60,3-125 L=120m 28
6. | Rura preizolowana Dz 48,3-110 L=120m 26
7. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 139,7-225 kat 90° 14 Z-(1,2,5,6,
LixL2=13x1,3m 9,10, 13)
8. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 114,3 - 200 kat 90° 8 Z-(14, 17,
L1xL.2=1,0x1,0m 18, 21)
9. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 88,9 - 160 kat 90" 8 222, 25,
L1xL2=1,0x1,0m 35,38}
10. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 76,1 - 140 kat 90° 14 Z-30, 39,
L1xL2 =1,0x1,0m 42,67, 68,
73 w K26/3
11. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 76,1 - 140 kat 85° 2 Z-71
L1xL2=1,0x1,0m
12. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 60,3 - 125 kat 90" 10
L1xL2=1,0x1,0m
13. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 60,3 - 125 kat 85" =
L1xL2=1,0x1,0m
14. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 60,3 - 125 kat 80" 2 Zu8l
L1xL2 =1,0x1,0m
15. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 48,3-110 kat 90° 10
L1xL2 =1,0x1,0 m
16. | Luki (kolana) preizolowane R=2.5xd Dz 48,3-110 kat 85" 4
L1xL2=1,0x1,0m
17. | Luki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 48,3-110 kat 90° 4 Z-(44, 47)
L1xL2=1,0x2,0 m
18. | Tréjnik preizolowany prostopadly Dz 139,7-225/88,9-160 1 TR-3
L1/L2 = 1200/800; h=275
mm
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19.

Trojnik preizolowany

prostopadty

Dz 139,7-225/76,1-140
L1/L2 = 1200/800; h=265
mm

TR-2

20.

Trojnik preizolowany

prostopadty

Dz 139,7-225/60,3-125
L1/L2 = 1200/800; h=255
mm

TR-4

2]1.

Tréjnik preizolowany

prostopadty

Dz 114,3-200/76,1-140
L1/L2 =1200/800; h=253
mm

TR-5

22

Trojnik preizolowany

prostopadty

Dz 114,3-200/60,3-125
L1/L2 = 1200/700; h=243
mm

TR-6

23

Tréjnik preizolowany

prostopadty

Dz 88,9-160/76,1-140
L1/L2 = 1200/700; h=230
mm

TR-7

24.

Trojnik preizolowany

prostopadty

Dz 88,9-160/60,3-125
L1/L2 = 1200/700; h=220
mm

TR-10

25,

Tréjnik preizolowany

prostopadty

Dz 88,9-160/48,3-110
L1/L2 = 1200/700; h=213
mm

TR-9

26.

Trojnik preizolowany

prostopadty

Dz 76,1-140/60,3-125
L1/L2 =1200/700; h=210
mm

TR-12

27

Trojnik preizolowany

prostopadty

Dz 76,1-140/48,3-110
L1/L2 =1200/700; h=203

mm

TR-11

28.

Trojnik preizolowany

prostopadty

Dz 60,3-125/48,3-110
L1/L2 =1200/700; h=203
mm

TR-8

29,

Trojnik preizolowany

rownolegly

Dz 139,7-225/114,3-200
L1/L2 =1200/700; h=403

min

TR-1

30.

Trojnik preizolowany

rownolegly

Dz 139,7-225/88,9-160
L1/L2 =1200/650; h=375
mm

TR-3

31.

Tréjnik preizolowany

rownolegtly

Dz 139,7-225/76,1-140
L1/L2 =1200/600; h=365
mm

TR-2

32.

Trojnik preizolowany

rownolegty

Dz 114,3-200/76,1-140
L1/L2 = 1200/600; h=353
mm

TR-5

33.

Trojnik preizolowany

rownolegty

Dz 88.,9-160/76,1-140
L1/L2 = 1200/600; h=330
mm

TR-7

34.

Tréjnik preizolowany

rownolegly

Dz 88,9-160/48,3-110
L1/L2 =1200/550; h=313
mm

TR-9

38,

Trdjnik preizolowany

roéwnolegly

Dz 76,1-140/48,3-110
L1/L2 = 1200/550; h=303
mm

TR-11
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36. | Trojnik preizolowany prostopadly Dz 139,7-225/60,3-125 1 TR-4
prosty L1/L2 = 1200/600
37. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 88,9-160/60,3-125 1 TR-10
prosty L1/L.2 = 1200/600
38. | Trojnik preizolowany prostopadly Dz 60,3-125/48,3-110 1 TR-8
prosty L1/L2 =1200/600
39. | Redukcja preizolowana Dz 139,7-225/114,3-200 2 R-1
L =1000 mm
40. | Redukcja preizolowana Dz 88,9-160/76,1-140 < R-3, R-4
L =1000 mm
41. | Redukcja preizolowana Dz 76,1-140/60,3-125 2 R-5
L = 1000 mm
42. | Redukcja preizolowana Dz 60,3-125/48,3-110 -+ R-6
L =900 mm
43. | Redukcja stalowa kuta Dz114,3/88,9 L =102 mm 2 R-2
44. | Luki stalowe do zlaczy kolanowych Dz 139,7 (90 0) 12
R=1,5xd (=190 mm)
45. | Luki stalowe do zlaczy kolanowych Dz 114,3 (90 0) 10
R=1,5xd (=152 mm)
46. | Luki stalowe do ztaczy kolanowych Dz 88,9 (90 0) 11
R=1,5xd (=114 mm)
47. | Luki stalowe do ztaczy kolanowych Dz 76,1 (90 0) 13
R=25xd (=175 mm)
48. | Luki stalowe do ztaczy kolanowych Dz 60,3 (90 0) 14
R=2,5 xd (=135 mm)
49. | Luki stalowe do zlaczy kolanowych Dz 48,3 (90 0) 8
R=2,5xd (r=107,5 mm)
50. | Koncéwka termokurczliwa DN 100/200 DHEC 2600 2
51. | Koncowka termokurczliwa DN 76,9-140 DHEC 2400 8
52. | Koncowka termokurczliwa DN 60,3-125 DHEC 24600 10
53. | Koncdwka termokurczliwa DN 48.3-110 DHEC 2300 12
Uwagi:

1. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci i Aprobata Techniczna. Na
powierzchni rury ostonowej i elementow preizolowanych powinna widnie¢ tabliczka z

oznaczeniem: producenta, daty produkcji wyrobu, rodzaju materiatu, gatunku.

2. Dla jednoznacznej identyfikacji rury i elementy preizolowane powinny by¢ oznakowane znakiem
zgodnosci nadanym przez jednostke certyfikujaca, dziatajacq zgodnie z norma PN-EN 45011.
3. W przypadku wyboru producenta. ktory w swym asortymencie wyrobow (dot. ksztattek
preizolowanych) ma inne dlugosci ramion tych ksztaltek niz diugosci przyjete w projekcie
Wykonawca zobowigzany jest w zamowieniu wskaza¢ dlugosdci ramion tych ksztaltek zgodnie z
dhugosciami wydanymi projekcie.

2.3. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow na plac budowy musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
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- rury nalezy przewozi¢ samochodami diuzycowymi ulozone plasko na dnie tadowni. w stosach nie
wyzej niz krawedz burty. W przypadku przewozenia rur o réznych dlugosciach, dhuzsze nalezy
uktadac¢ pod krétszymi,

- rury nie moga leze¢ ani opierac sig o ostre krawedzie srodkow transportowych, gdyz mogacych
uszkodzi¢ lub wgniesé plaszez lub rure ostonowa.

- przy zaladunku i rozladunku rur i ksztattek nie wolno stosowaé lin czy fancuchéw metalowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ plaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowad tasmy parciane o szeroko$ci min. 100 mm,

- w przypadku roztadunku rur dluzszych niz 12 m nalezy stosowac trawerse.

W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:

- przechowywac i magazynowac je w taki sposdb aby zabezpieczyé je przed uszkodzeniami,

- nalezy je ukladaé na plaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadéw nalezy je
ukladaé nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow,

- stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
Toztoczeniem sig¢” poprzez klinowanie, klinami o szeroko$ci min. 10 cm,

- pomigdzy warstwami rur nie nalezy stosowa¢ przekiadek,

- rur przy skladowaniu nie wolno krzyzowac,

- zaleca si¢ ukfadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaly si¢ po jednej stronie.

Ksztaltki preizolowane nalezy przechowywa¢ w sposdb uporzadkowany, na plaskiej powierzehni,
np. na drewnianych paletach, podzielone wedlug asortymentéw wymiarowych. Przy sktadowaniu w
stosach ukfadac tak, aby stykaly si¢ ze soba jak najwieksza powierzchnig. Wysokoéé sktadowania
nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespolu zlacza nalezy
przechowywac ze szczegdlng starannoscia, zabezpieczajac je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej zlacza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy
komponentow. Inne materiaty i elementy do wykonania izolacji cieplnej zlacza jak otuliny, maty,
ksztaltki nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

Mufy zgrzewane nalezy przechowywad na paletach ustawione w pozycji pionowej zgodnie ze
strzalkq umieszczong na poliuretanowej rurze ochronnej, w ktora mufy sa fabrycznie pakowane.
Mufy nalezy przechowywa¢ w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed wplywem
promieniowania stonecznego i wysokiej temperatury mogacych doprowadzi¢ do trwatej deformacji
muf.

Nasuwki zaleca si¢ skladowaé¢ w pozycji pionowej wedlug asortymentéw wymiarowych, do
maksymalne] wysokosci 1,5 m. Dopuszcza si¢ skladowanie nasuwek w pakietach po 10 szt.
spietych tasmg lub folig termokurczliwa.

Koncowki i opaski termokurczliwe nalezy przechowywaé¢ w suchych pomieszczeniach, by
zabezpieczy¢ je przed wpltywem promieni stonecznych i wysokiej temperatury. Konficowki i opaski
nalezy przechowywa¢ wraz z ochronna folia zabezpieczajaca warstwe mastyki. Filc nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach foliowych w zamknigtych pomieszczeniach w temperaturze 0-
30°C o wilgotnosci 30-70%.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot. zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet. po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:
- koparko-spycharka

- koparko-tadowarka kol.

- koparka jednonaczyniowa kotowa
- spycharka gasienicowa

- rbwniarka samojezdna

- walec statyczny samojezdny

- walec wibracyjny

- zuraw samochodowy kotowy
- wyciag

- weiggarka linowa z napedem elektrycznym
- samochod dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowyladowczy

- przyczepa skrzyniowa

- przyczepa dluzycowa

- przyczepa montazowa

- ubijak spalinowy

- wibrator powierzchniowy

- mieszarka gruntu

- pila do ciecia nawierzchni

- rozktadarka mas bitumicznych
- pila do cigcia plytek bet.

- pila motorowa tancuchowa

- mlot pneumatyczny do betonu
- gietarka do pretow

- nozyce do pretow

- pro$ciarka do pretéw

- spawarka elektryczna

- urzadzenie do spawania TIG

- zgrzewarka komputerowa

- sprezarka spalinowa

- sprezarka elektryczna

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowaé bezpieczenstwo pracownikow, o0séb trzecich
oraz nie powodowaé pogorszenia jako$ci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych.
Sposob transportu i1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez
producenta.

Rury i elementy preizolowane mozna przewozi¢ ré6znymi Srodkami transportu, zwracajac uwage na

zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegajac nastepujacych

wymagan:

- wysokos¢ zatadunku nie powinna przekraczac 1,5 m,

- nalezy unika¢ przewozenia elementow preizolowanych w temperaturach ujemnych,

- do rozladunku i uktadania elementéw preizolowanych nalezy stosowac réznego rodzaju zawiesia
pasowe, nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych ani fancuchéw,

- przy roztadunku nie wolno zrzucaé elementow ze $rodka transportu.

Transport ksztattek 1 materialéw preizolowanych pomocniczych (pierscienie, mufy, pianka
poliuretanowa do wypelnienia muf i elementow preizolowanych, plozy slizgowe) powinien
odbywac sig¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi.
Armatura i ksztaltki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem

1 uszkodzeniami mechanicznymi,

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami oraz poleceniami Inwestora
nadzoru oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

5.2. Organizacja placu budowy

Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do:

- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego skiadowania materiatdw budowlanych i preizolowanych,

- utrzymania w czystos$ci jezdni i chodnikéw przy placu budowy w okresie wywozu ziemi
z wykopow,

- wykonania zabezpieczen chodnikow 1 jezdni,

- wykonania i biezacego utrzymania przej$¢ dla pieszych
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Dla potrzeb wykonania wykopoéw, transportu urobku oraz rob6t montazowych teren budowy
zostanie wygrodzony barierami U-20c, U-20 b oraz ta§mami ostrzegawczymi U-22.

W miejscu skrzyzowania wykopow z istniejacymi ciagami pieszymi na czas realizacji
zaprojektowano kladki dla pieszych U-28.

r

Zasadnicze wymiary kladek dla pieszych U-28

Wysokosé Dtugosé Szeroko$é Wysokos¢ listwy | Szerokosé pasow
bocznej bialo-
h 1 W b czerwonych
d
1500
1100 2000 min. 1000 250 250
2500

SzczegOly zabezpieczenia terenu budowy pokazano w na rysunku ,,Sposob zabezpieczenia robot —
sytuacja” w Projekcie Technicznym.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 m do 1,1
m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapor.

W terenie zabudowanym nalezy zwr6ci¢é uwage, aby zapora drogowa umieszczona blisko
skrzyzowania drog nie ograniczata kierujacym widocznosci innych uczestnikéw ruchu. W takich
sytuacjach dopuszcza si¢ umieszczenie zapory na wysokosci ponizej 0,9 m. jezeli zachodzi potrzeba
umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowaé sie
ponizej gornej krawedzi zapory.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczynaja sig¢ i koncza polem czerwonym. Dopuszczalne dlugosci zapor
drogowych L wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z
materialu nie stanowigcego zagrozenia dla oséb i mienia.

Zapory drogowe powinny mie¢ naroza wyokraglone promieniem Rmin = 30 mm. Zaleca sie
stosowanie zapor drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
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zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

Zapora drogowa podwdjna U-20c¢

max. 100

900 - 1100
j 1,

Tasmy ostrzegawcze U-22 moga by¢ stosowane jedynie do wygradzania miejsc rob6t znajdujacych
si¢ poza jezdnia w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych.

Wygrodzenia taSmami ostrzegawczymi powinny znajdowaé si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0
m od tych miejsc.

Tasmy powinny by¢ rozwieszane na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m, mierzac od poziomu terenu do
dolnej krawedzi tasmy, w taki sposdb, aby strzatka ugiecia miedzy punktami mocowania wynosita
nie wigcej niz 0,3 m.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno byé dostosowane
do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujacym te roboty.

Znaki 1 urzgdzenia zabezpieczajace uzyte do robot musza by¢ widoczne i utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robot.

Konstrukcje wsporcze do urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewnié stabilnosé.
Zapory nalezy umiesci¢ w sposdb ciagly.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usung¢ po zakonczeniu robot.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe.
Niezaleznie od przedstawionych sposobéw oznakowania i zabezpieczenia poszczegdlnych robdt,
ich Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw ustawy ,.Prawo o ruchu drogowym®
oraz ogodlnych i szczegolowych przepiséw dotyczacych BHP przy robotach budowlanych.
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5.3. Roboty przygotowawcze - pomiarowe

Podstawe wytyczenia trasy sieci cieplowniczej stanowig rysunki i dokumentacja projektowa.
Wytyczenie w terenie osi sieci cieplowniczej i przylaczy odbedzie sie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne z zaznaczeniem punktow zataman trasy.

5.4. Roboty w zakresie usuwania drzew

Projektowana siec¢ cieptownicza i przylacza kolidujg z istniejacym drzewostanem, ktory stanowi 40
egzemplarzy drzew i krzewow, gatunkow iglastych i lisciastych:

- 16 szt. brzozy brodawkowate;,

- 11 szt. Swierka pospolitego,

- 10 szt. deba czerwonego,

- 1 szt. modrzewia europejskiego,

- 1 szt. wierzby biatej,

- krzewy grupy zywotnika zachodniego.

Roboty zwigzane z usunigciem kolidujacych z siecig i przylaczami drzew obejmuja:

- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni drzew,

- wywiezienie dluzyc, karpiny i gatezi.

Do wykonania w/w robot nalezy stosowaé:

- pity reczne i mechaniczne do $cinania drzew,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- przyczepy dhuzycowe do wywozenia drzew.

Usunigcie drzew powinno by¢ wykonane przed rozpoczgciem robét ziemnych. Usunieciu podlegaja
drzewa zaznaczone w Dokumentacji Technicznej inwentaryzacji zieleni.

5.5. Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbidorkowych nalezy wykonaé :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:

- przybudoéwka blaszana przy pawilonie warzywnym na dz. (dz. 2747/17),

- pawilonu handlowy o konstrukcji lekkiej zabudowany na przytaczu cieptowniczym do budynku
mieszkalnego nr 6 na dz. 2747/17,

- fragmenty ogrodzen na posesjach prywatnych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy pracownikow oraz os6b postronnych mogacych znaleZé si¢ w poblizu miejsca wykonywania
robot rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbidrkowych i ogélnobudowlanych.

5.6. Roboty w zakresie rozbiérki nawierzchni utwardzonych

Przed przystapieniem do wykopow nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie.
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Nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub
reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyé i
nacig¢ pilg do asfaltu. Nawierzchnie z ptytek brukowych betonowych demontowaé przy uzyciu
wlasciwego sprzetu.

Rozebrane nawierzchnie posortowac. oceni¢ ich stan przy udziale Wiascicieli i Zarzadcow
przedmiotowego terenu, Inwestora i Wykonawcy. Z przeprowadzone] wizji nalezy sporzadzié
protokot.

Rozbiorce podlega¢ bedzie nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, mas mineralno-
bitumicznych 1 betonu, chodniki z kostki brukowej i ptytek betonowych, plyty azurowe, krawezniki
1 obrzeza betonowe.

Planowany odzysk materialow:

- kostka brukowa, betonowa - 98%,

- chodnikowe plytki betonowe — 98%,

- plyty azurowe — 98%,

- krawezniki betonowe - 98%,

- obrzeza betonowe — 98%

Materiaty pochodzace z rozbiorek, ktore nie nadajg si¢ do ponownego uzycia nalezy wywiezé z
terenu budowy.

Materialy do wtérnego wbudowania nalezy posegregowa¢ i ulozy¢ w pryzmach na terenie placu
budowy.

5.7. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-10736:1999.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé wyprzedzajaco wykopy sondazowe w
miejscach skrzyzowan projektowanej sieci cieplowniczej i przylaczy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, celem jednoznacznego okreslenia lokalizacji i glebokosci posadowienia tych sieci
(odkrywki reczne). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu wykopu - przy wykopach nieodeskowanych, albo przez odpowiednie
odeskowanie — przy wykopach o $cianach pionowych. Deskowanie to powinno byé polaczone z
rozparciem scian.

Wykonawca wykopéw jest odpowiedzialny za wybdr metody wykonania wykopu, ktéra powinna
by¢ zgodna z wlasciwymi przepisami.

Wymiary wykopdw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych rur
1 elementow.

Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla
zakresu Srednic rurociaggdw zawiera ponizsza tabela
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Rysunek. Przekrd6j i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Srednica rury Wnin H Srednica rury W inin H
ostonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1.5 1,00
110 0.7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1.7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,73 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1.2 1,00 1000 2.8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3.1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3.4 2,10

Ze wzgledu na miejsce i zalozony sposob realizacji robdt przyjeto udzial prac w robotach
ziemnych:
a) wykonywanych na odktad:
- mechanicznie 80%
- recznie 20%
b) z urobkiem na odwodz:
- mechanicznie 85%
- r¢cznie 15%

Wykopy na odeinku sieci prowadzonej wzdluz ul. Os. Wi Jagietly nalezy wykonywaé z bezposérednig
odwozka urobku poza teren budowy (na ustalone wczesniej miejsce sktadowania) a na pozostatych
odcinkach na odklad z ewentualnym przemieszczeniem na odleglos¢ do 20 m.

Sciany wykopdw o glebokosciach wigkszych niz 1,00 m nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym

Z rozparciem.

W trakcie calego procesu montazu rurociaggdéw wykonawca powinien utrzymywa¢ wykop w stanie
suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.
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Podloze

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do
ksztaltu spodu przewodu.

Nalezy stosowac podltoze o grubosci min. 10 +15 cm (w zaleznosci od $rednicy rurociagdw), z
podsypki piaskowej o zalecanej granulacji wg PN-EN 1610.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
powierzchni swojego obwodu.

Badania podloza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.8. Demontaz istniejacej sieci

Demontaz plyt kanatéw i w wyznaczonych miejscach elementéw kanatow wykonywaé koparkami przy

uzyciu lin stalowych.

Komory cieplownicze — sposob wykorzystania i wylaczenia z eksploatacii

- komora K-26/2 — pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji,

- komora K-26/4 - pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji dla dostepu do projektowanego odwodnienia,

- komora K-26/5* pozostaje si¢ do dalszej eksploatacji dla potrzeb dost¢pu do zespotu zaworow
odcinajacych z odwodnieniami i odpowietrzeniami,

- komory K26/5/1, K-26/5/2, K-26/5/3 — przewidziano do wyburzenia,

- komory K-26/3, K-26/3/1, K-26/5, K-26/6, K-26/7 i K-26/8 po wykonaniu w nich robét technologicznych —
przeznaczono do zasypania piaskiem i gruntem.

Ze wszystkich komér przeznaczonych do zasypania i wyburzenia zdemontowaé wlazy zeliwne i przekazaé

inwestorowi. Czg$¢ zdemontowanych wlazéw uzy¢ ponownie do zaprojektowanych obudéw dla armatury na

sieci i przylaczach.

Zakres wyburzen komér K-26/5/1, K26/5/2, K26/5/3 podano na zataczonych rys. nr 13, 14, 15 w PT.

Wyburzenia stropow i $cian w/w komor prowadzié przy uzyciu wyburzeniowych miotéw pneumatycznych i

(lub) elektrycznych zasilanych ze spalinowych agregatéw pradotwérczych.

Plyty i przewidziane do rozbidrki obudowy kanalowe oraz gruz z wyburzen komér nalezy wywiezé z placu

budowy do miejsc uzgodnionych z inwestorem lub do najblizszej kruszami betonu.

Sukcesywnie wraz z postgpem robdt demontowac istniejace rurociagi z kanatéw i komor wraz z armatura.

W miejscach planowanych rur przepustowych, demontaz rur poprzez ich wycigganie. Zdemontowane

rurociagi i armatur¢, na warunkach inwestora nalezy wywiez¢é z placu budowy do najblizszej sktadnicy

ztomu.

5.9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowane sieci i przylacza beda krzyzowac si¢ z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu
takim jak: wodociag, kable energetyczne eS i eN, gazocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
kable i kanalizacja teletechniczna.

Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne na skrzyzowaniach z realizowang siecig i
przytaczami zabezpieczone bgdg rurami ochronnymi, dzielonymi typu AROTA:

- typu A110PS na kablach eN,

- typu A160PS na kablach Es, eW 1 teletechnicznych,

Wykopy w obrgbie skrzyzowan z inng podziemng infrastrukturg prowadzone beda recznie ze
szczegblng ostrozno$cia, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz
obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie prace wykonywane w obrgbie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym beda
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
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5.10. Roboty montazowe sieci cieplowniczej i przylaczy

Trase sieci cieplowniczej i przylaczy oraz usytuowanie wysokosciowe rurociagéw przedstawiono

na zataczonych rysunkach w Dokumentacji Projektowej. Rurociagi sieci cieplowniczej i przylaczy

wykonaé z elementow wg zalaczonego schematu montazowego. Sie¢ cieplownicza i przylacza z

preizolowanych rur i ksztaltek powinna by¢ wykonana przez przeszkolonych i wykwalifikowanych

pracownikow 1 w sposob ciagly nadzorowane przez Projektanta danej sieci oraz Nadzor

Techniczny.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowg powinny by¢ przed montazem poddane

ogllnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazaé, ze elementy te maja wymagana jakosé

technicznag.

Przed montazem, kazda rure¢ preizolowana nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci

dzialania systemu alarmowego.

Zaleca si¢ wykonywanie sieci cieplowniczej i przytaczy z preizolowanych rur i ksztattek przy

sprzyjajacych warunkach pogodowych. Przy temperaturach nizszych niz 0°C, nalezy zwracaé

uwage na nastgpujgce czynniki:

- materialy z tworzyw sztucznych staja si¢ sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewlasciwe
obchodzenie si¢ z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materialy te nie mogg by¢
narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne. W
trakcie prowadzenia prac przy rurociagach przy niskiej temperaturze zewnetrznej wymagana jest
szczegoOlna ostrozno$é,

- przed przystapieniem do cigcia rury z tworzywa, np. plaszcza ostonowego z polietylenu, w
otoczeniu o niskiej temperaturze, rurg t¢ nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°C.

Przy podgrzewaniu nie mozna dopuéci¢ do przegrzania tworzywa.

Przewody preizolowanej sieci cieplowniczej powinny byé ulozone ze spadkiem zgodnym z

Projektem Technicznym sieci, umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie sieci. Spadek nie

powinien by¢ mniejszy niz 0,3%. Roéznica rzgdnych ulozonego rurociagu od przewidzianych w

Projekcie nie powinna przekraczac¢ +2 cm.

Przy dopasowywaniu diugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $cisle wedhig

instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsigwzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci aby nie

dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej rury ostonowej oraz przewoddw systemu alarmowego.

Przy cigciu 1 ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej nalezy unikaé pozostawienia ostrych

krawedzi cigcia, §ladow zebow pily i innych rodzajow rys. Diugos$¢ odstonigtego, nieizolowanego

konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju zlacza.

Sie¢ cieplowniczg zaprojektowano z rur i elementéw preizolowanych z izolacja standard

wyposazonych w sygnalizacj¢ alarmowa.

’

Srednice rur, oraz spadki poszczegélnych odcinkdw rurociggéw okreslono na rys. Profil sieci.
5.11. Ukladanie rur

Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je ulozyé na tymczasowych
podkiadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podklady powinny mieé przekréj o
minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ ulozone w odstgpach nie wigkszych niz co 2-3 m i
bezwzglednie usunigte przed zasypaniem wykopu.

Rurociggi ukiada si¢ w wykopie na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna byé wcze$niej
zniwelowana i mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm.

Rurociagi nalezy uktada¢ obok siebie przy czym rurociag zasilajacy powinien znajdowaé sie z
prawej strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociagu zasilajgcym.
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Dwie rury w wykopie muszg by¢ ulozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstegp ten powinien wynosi¢ co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych srednicach odstep ten
musi by¢ odpowiednio wigkszy.

Zmontowang sie¢ cieptownicza i przylacza przed przystapieniem do ich zasypania nalezy zglosié¢ do
czgSciowego odbioru technicznego. Z badania poprawnosci wykonania i zgodnosci z projektem
nalezy sporzadzi¢ protok6l. Wykonana sie¢ cieplowniczg (odcinek) nalezy zglosié uprawnionemu
geodecie celem jego zamierzenia.

Nad rurociggami, w odleglosci 20-40 cm nad kazda z rur nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
oznaczajaca trasg przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociagu. Tasmy powinny by¢ odporne na
degradacyjne oddzialywanie gruntu.

5.12. Przekroczenie przeszkod terenowych

Wszystkie zaprojektowane przejscia pod pasami jezdnymi ul. Osiedle Wiadystawa Jagielty (dz. nr
2747/17) wykona¢ w stalowych rurach przepustowych montowanych w istniejacych kanatach
cieptowniczych.

W oczyszczonych kanatach pod drogami nalezy metoda wsuwania wbudowaé rury przepustowe
przy uzyciu weiggarki linowe;j.

Rury przepustowe w kanatach uktada¢ na wysokosci min 12 cm nad dnem kanatu podpierajac je na
koncach betonitami. Po wiasciwym usytuowaniu i zablokowaniu rur przepustowych przed
przemieszczaniem, w/w rury, nalezy podlaé¢ betonem w polowie dlugosei i 30 cm od koncow — do
wysokosci min 7z Srednicy. Dlugosé podparé betonowych min 0,5 m.

Rury przepustowe ukladac¢ ze spadkami uwarunkowanymi posadowieniem istniejacych kanalow.
Rurociagi cieptownicze prowadzone pod jezdniami beda prowadzone w n/w rurach przepustowych:

-2 x Dz 355,6x8,8 mm o dtugosci 2xL = 7,0 mb (RP-1, RP-7),
-2 x Dz 273,0x8,8 mm o dlugosci 2xL = 5,5 mb (RP-2),
-2 x Dz 323,9x8,8 mm o dlugosci 2xL = 7,5 mb (RP-3),
-2 x Dz 273,0x8,8 mm o dlugosci 2xL = 6,0 mb (RP-4, RP-5),
- 2x Dz 273,0x8,8 mm o dlugoscei 2xL = 11,0 mb (RP-6),
-2x Dz 355,6x8,8 mm o dlugosci 2xL = 6,0 mb (RP-7)

Uwaga: RP-6 przed wsunigciem w kanal nalezy wyposazy¢ w plozy stalowe (h=12cm)
przyspawane po srodku swych dlugosci - by unikngé ich ugiecia.

W celu poprawnego ulozenia rurociagu w rurze przepustowej oraz ulatwienia wsuwania i
wysuwania rur, nalezy zastosowac plozy dystansowe (Slizgowe).

Rury przepustowe + elementy uzupeiniajace

Rury stalowe ze szwem Dz355,6x8.8 L=7,0m 4 RP-1, RP-7
Plozy dystansowe typ L; h =40 mm RP-1, RP-7

11 elementéw na 1 obwéd 32 4x8 obw.
Manszety gumowe typu N 200x350 (225x330x75) 8 RP-1, RP-7
Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8.8 L=5,5m 2 RP-2
Plozy dystansowe typ TR; h =30 mm 10 RP-2

5 elementéw na 1 obwdd 2x5 obw.
Manszety gumowe typu N 150x250 (162x275x75) E RP-2
Rury stalowe ze szwem Dz 323,9x8,8; L=7,5m 2 RP-3
Plozy dystansowe typ L; h=40 mm 16 RP-3

10 elementow na 1 obwod 2x8 obw.
Manszety gumowe typu N 200x300 (225x330x75) 4 RP-3
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Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8,8; L=6,0 m 4 RP-4, RP-5
Plozy dystansowe typ L; h =40 mm 20 RP-4, RP-5
7 elementéw na 1 obwdd 4x5 obw
Manszety gumowe typu N 180x250 (162x275x75) 8 RP-4, RP-5
Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8,8; L=11,0 m 2 RP-6
Plozy dystansowe typ BR; h=45 mm 20 RP-6
12 elementéw na 1 obwod
Manszety gumowe typu N 150x250 (162x275x75) 2 RP-6
Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8,8; L=6,0 m 2 RP-7
Plozy dystansowe typ TR; h =30 mm 10 RP-7
5 elementow na 1 obwod
Manszety gumowe typu N 150x250 (162x275x75) 4 RP-7
a) ptozatyp L

Zakres $rednic:

110 - 400 mm

Wysoko$¢ ptozy z rolkami: 24, 40, 60, 80 mm

Szerokos¢ plozy: 125 mm

Material plozy: PEHD

Materiat zamka: Nylon, (Na zamowienie - Stal kwasoodporna)
Odlegtos¢ migdzy plozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i kofica przepustu)
Obcigzenie obwodu: max 300 kg

Rolki wystaja ponad element no$ny o: 7 mm

Temperatura pracy: -20 °C do + 80 °C

b) ptoza typ TR
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Ploza typu .,TR™:

- wysokos¢ plozy z rolkami: 30, 50, 70, 90 mm

- szerokos¢ ptozy: 140 mm

- materiat ptozy: PE HD

- material zamka: Nylon

- odleglos¢ migdzy plozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i konca przepustu)
- obcigzenie obwodu: max 700 kg

- rolki wystaja ponad element no$ny o: 6 mm

- temperatura pracy: -20 °C do + 80 °C

¢) ploza typ BR

Zakres srednic : 32 -173 mm

Wysokosci plozy z rolkami : 15, 25, 35, 45 mm
Szerokos¢ plozy : 100 mm

Material ptozy PE HD

Materiat zamka: Nylon

Temperatura pracy : -20 °C do +80 °C

Odlegtos¢ migdzy ptozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i korica przepustu)
Obciazenie obwodu: max 200 kg

Rolki wystajg ponad element nosny o: 3,5 mm

Spos6b montazu ptoz:
o polaczy¢ odpowiednig ilo$¢ elementow ze soba za pomoca zatrzaskow,
o natozy¢ obwod na rurg przewodowa,
o przelozy¢ przez otwory skrajnych ptdz sruby nylonowe, oraz zatozy¢ podktadki i nakretki,
e przesuna¢ obwdd na wymagane miejsce,
» rownomierne dokreci¢ nakretki powodujac zacisnigcie ptozy na rurze,
e po zalozeniu wymaganej ilo$ci obwoddéw nalezy rur¢ przewodowa wsunaé od rury
ostonowe;.

d) Koncéwki rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie (natozenie) manszet
uszczelniajacych typ N.
Manszety shuzg do zabezpieczenia przestrzeni przepustu przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen
(ziemia, piasek, woda).
Manszety wykonane sg w postaci rgkawa zaciskowego na rurach za pomocg dwoch opasek
slimakowych.
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D; - wymiar mniejszej rury H - szeroko$¢ manszety

D5 - wymiar wigkszej rury

Parametry techniczne manszet:
- material: elastomer EPDM;
- opaska zaciskowa - ze stali nierdzewne;j;
- temperatura pracy: -30°C do +100°C.

5.13. PrzejScie rurociggoéw przez przegrody budowlane

Przejscia rurociaggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé za pomoca pierscieni
uszczelniajacych 1 tasmy smarnej tzw. przejscie szczelne. Po wykonaniu otworu na rure
preizolowana nalezy nasuna¢ pierscien uszczelniajacy i ulozyé symetrycznie wzgledem osi $ciany.
Po zakonczeniu montazu i probach szczelnosei rurociagu, otwor nalezy obetonowac a sciane w tym
miejscu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Na rury PEHD nalozyé tasme smarna na dlugosci
grubosci muru.

Przejscie rurociggu preizolowanego przez przegrody budowlane musi zapewnié gazoszczelnosé i
wodoszczelnos¢ oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci lub krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych.

Pierscien uszczelniajgcy D-225 8 szt.
Pierscien uszczelniajacy D-200 2 szt.
Pier§cien uszczelniajgcy D-140 12 szt.
Pierscien uszczelniajacy D-125 12 szt.
Pierscien uszczelniajgcy D-110 12 szt.

Zabezpieczenie szczelnosci przejs$é rur przylaczy przez sciany budynkdéw

Sposdb prowadzenia robot:

- rozku¢ zamurowania w $cianach budynkow wokot rur,

- zdemontowac odcinki rur przechodzacych przez $ciang na dtugosci min 50 cm od lica Sciany wewnetrznej,

- w razie zmiany wysokosci wejscia rur do budynku nalezy otwdr w scianie poszerzyé,

- rury preizolowane przylaczy wprowadzié¢ do budynku na odlegto$¢ min 35 cm tak by plaszez rury
ostonowej wystawal poza lico sciany wewngtrznej na min 15 cm,

- na rurociagi w potowie gruboséci $ciany zasunaé pierécienie uszczelniajace,

- po obu stronach pierscieni. na grubosci muru nawina¢ tasme z foli dla umozliwienia przesunigé osiowych
rur.

Przestrzen wokot rur zamurowaé betonitami na zaprawie cementowej z dodatkiem plastyfikatora

uszczelniajacego beton. Od zewnatrz (gruntu) powierzchnie zamurowana wyrapowaé zaprawa cementows z

dodatkiem plastyfikatora jak wyzej. Po zwiazaniu betonu powierzchnie zamurowan  zabezpieczyé

przeciwwilgociowo Abizolem 1xR + 1xP,

Uwaga:
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W razie potrzeb nalezy zdemontowa¢ ptyte nakrywcza i 1 element obudowy kanatowej. Koniec kanatu
zamurowac.

5.14. Kompensacja wydluzen termicznych rurociggéw

Wydluzenia termiczne rurociagéw kompensowane begda poprzez tzw..samokompensacje™ na
zatomach (kolanach) oraz na zaprojektowanych kompensatorach U-ksztaltowych.

Dla umozliwienia wydluzen termicznych na kolanach zostaly zaprojektowane poduszki
kompensujace (1000x500x40 cm), ktérych miejsce i ilo§¢ podano na rysunku ..Schemat
technologiczno — montazowy™ w PT.

5.15. Zawory odcinajace, odwadniajace i odpowietrzajjce - obudowa zawordow

Dla potrzeb eksploatacyjnych sieci zaprojektowano n/w armature preizolowana:

- armatur¢ odcinajacg DN 125/225 z dwoma odpowietrzeniami w sasiedztwie wiaczenia do sieci
istniejgcej, w pkt. ZZ-1,

- armatur¢ odcinajacag DN 80/160 z dwoma odpowietrzeniami na odejsciu do budynkow przy
ul. Osiedle Wt. Jagietty 8 1 9, w komorze K-26/5% - pkt. ZZ-3,

- armature odcinajgecg DN 65/140 z dwoma odpowietrzeniami na przylaczach do budynku przy
ul. Osiedle W1, Jagielty 1,5,6,7 - pkt. ZZ-2, ZZ7-5, Z7-6, ZZ-8,

- armature odcinajgca DN 50/125 z dwoma odpowietrzeniami na przylaczach do budynku przy
ul. Osiedle Wi. Jagielty 31 4 - pkt. ZZ-4, ZZ-6,

- armatur¢ odwadniajacg DN 125/225 (Odw-1) w komorze K-26/4,

- armature odwadniajaca DN 65/140 (Odw-2) w komorze K-26/5/2,

- armatur¢ odwadniajaca DN 50/125 (Odw-3) w komorze K-26/3/1,

- zawor kulowy kotnierzowy DN 100 PN25 z dzwignig w komorze K-26/2.

Zawory ZZ-1,22-2, 77-4,77-5, 7Z-6, ZZ7-17, ZZ-8 umieszczona bedzie w obudowach betonowych, ktérych
sposob wykonania podano na rysunkach w PT.

Wszystkie elementy zespoléw zaworowych bedacych poza izolacja preizolowang winny byé wykonane ze
stali nierdzewne;.

Miejsca lokalizacji armatury preizolowanej zostaly wskazane na rysunkach w PT a ich wielkoéci i rodzaje
zostaly okreslone w wykazie materiatow preizolowanych.

W miejscach wskazanych w Projekcie Technicznym zamontowaé studzienki zaworowe.

Obudowy zaworéw preizolowanych zaprojektowano przy wykorzystaniu kregéw betonowych ulozonych na
ponownie utozonych dwoch ptytach na kanale w rozstawie ok. 65-70 cm.

Srednice kregdw, ptyt nakrywczych z otworem centralnym © 625 mm, pierscieni odcigzajacych podano na
rys. komoér. Wiazy zeliwne P-600 typu cigzkiego — z demontazu z komor.

Zawory odcinajace na sieci DN 80 w kierunku komory K-26/5/1 zostang zlokalizowane w istniejacej
komorze K-26/5*.

Zawory odwadniajace na sieci DN 125-225 zostang wbudowane w istniejacej komorze K-26/4.

Zawory odwadniajace w komorze K-26/5/2 (po wyburzeniu komory) zostang zabudowane w studzience z
kregow betonowych D-1000 posadowionych na podmuréwce z betonitéw (szczegdty na rys. komory).

Wymiary studzienek powinny zapewni¢ fatwg ich obstuge, mozliwos$é ich montazu i demontazu
oraz ich konserwacje.

5.16. Spawanie elementéw preizolowanych
Przy zaistnieniu konieczno$ci skracania sztang rur preizolowanych, ciecie plaszcza zewnetrznego
wykonaé pila zebata reczng lub mechaniczna. Zabronione jest uzywanie do tego celu szlifierek

tarczowych, chyba ze plaszcz wczesniej zostal przecigty pita reczna, a szlifierkg wycinamy plaszez
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z pomigdzy nacigé. Cigcie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 10°C. Po przecigciu i
zerwaniu ptaszcza HDPE z rury stalowej nalezy usunaé¢ pianke w taki sposob. aby nie zerwaé
drutéw alarmowych. Rurg oczysci¢ z pianki calkowicie na diugosci w kazdg strone po 220mm.
Przecietq rure stalowa nalezy przygotowa¢ do spawania poprzez wyréwnanie i sfazowanie
krawedzi.

Rurociagi sieci cieplnej taczy¢ przez spawanie metodg TIG. Minimalna klasa dokladnosci spawu —
I11.

Spawanie wykona¢ zgodnie z .Instrukcjg spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementow preizolowanych™ - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z
rur i elementéw preizolowanych (zeszyt 4).

Do spawania rur preizolowanych zastosowa¢ metode spawania TIG — wolframowa elektroda
nietopliwg w ostonie argonu. Metoda tg wykonac zaréwno przetop jak i wypelnienie grani.

Proces spawania nalezy wykona¢ zgodnie z EN 288-1 rozdz. 4, a jego ocena powinna by¢ zgodna z
EN 288-1; 1992 p. 5.1.1.

Dopuszcza sie¢ metode kombinowang (TIG/E) przetop metoda TIG a wypelnienie rowka
spawalniczego metoda E.

Rury ze szwem w miejscu polaczenia powinny by¢ obrécone wzgledem siebie tak aby odstep
pomiedzy szwami tych rur byl co najmniej rowny 10 krotnej grubosci $cianki taczonych rur.

Konce rur do pofaczen spawanych nalezy przygotowaé zgodnie z ISO 9692 oraz ustawione
wspo(’)losiowo 1 unieruchomione na czas spawania. Dopuszcza si¢ ukosowanie ztaczy maksymalnie
do 3".

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie, w temp. powietrza powyzej 5°C, przy
predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s. Prac spawalniczych nie mozna wykonywaé bez
zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotno$ci wzglednej powietrza powyzej 80%.
W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadow nalezy miejsce spawania
zabezpieczy¢ namiotem.

Uwaga: Przy warunkach temperaturowych odbiegajacych od w/w wymagan (przy nizszych temp)
prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ po namiotem a konce rur bezposrednio przed spawaniem
podgrzac¢ palnikiem gazowym (propan butan). Zabrania si¢ wykonywania rob6t spawalniczych przy
temperaturze zewnetrznej ponizej (-5°C).

Spawanie rur powinni wykona¢ uprawnieni spawacze zgodnie z PN-87/M.-69900.

Spawanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania zatwierdzong przez
Inwestora, a dla robdt spawalniczych nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania.

Nadzor spawalniczy przed spawaniem powinien skontrolowaé jakos$¢ materiatéw dodatkowych,
prawidiowos¢ gatunkow materiatéw oraz atestow i $wiadectw jakosci materiatow.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien byé bezpieczny, mie¢ wazne aktualne dopuszczenia do
pracy i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z instrukcja wytworcy oraz obowiazujacymi przepisami.
Stanowisko spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi.

5.17. Kontrola polaczen spawanych.

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowania do spawania, w

czasie spawania oraz po spawaniu:

- kontrol¢ w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstgpna) — sprawdzenie przygotowania
pofaczen do spawania. dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szezepnych, sprawdzenie sprzetu
spawalniczego, stanowiska pracy oraz materialow pomocniczych,

- w czasie spawania (kontrola biezaca) — sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarow i jakosci,
parametrow spawania, prawidtowo$¢ oznakowania spoiny,

- po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa)

Do kontroli nieniszczacej polaczen spawanych zastosowaé badania ultradzwiekowe zgodnie z

wymaganiami norm PN-EN ISO 17640:2019 (procedura badania), PN-EN ISO 23279
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(charakterystyka) oraz PN-EN ISO 11666:2018 (poziomy akceptacji). Zakres kontroli
ultradZzwigkowej spawanych rur i elementéw wynosi 100%.

Pozytywne wyniki badan przedstawione Inspektorowi Nadzoru dajg podstawe do rozpoczecia
wykonywania potaczen instalacji alarmowej i mufowania.

5.18. Wykonywanie zespolu zlacza (montaz muf)

Jako$¢ wykonania zespotu ziacza, tj. polaczenia preizolowanych odcinkéw rur i ksztaltek ma

decydujgce znaczenie dla trwalosci uzytkowej calej sieci cieptowniczej. Procedury wykonania

zespotu ziacza powinny zapewnié, ze trwalo$¢ i wodoszezelnosé tego ztacza nie bedzie gorsza niz

innych elementéw uzytych do wykonywania sieci.

Niezaleznie od stosowanego rodzaju zespotu zlacza, Wykonawca jest odpowiedzialny za spetienie

kompletu wymagan przy jego wykonaniu, w tym za stosowanie odpowiednich materiatéw, narzedzi

do wykonywania rob6t montazowych oraz odpowiednie przeszkolenie monteréw w zakresie

wykonywania zespotu ztacza danego systemu.

Przy wykonywaniu kazdego zespolu zlacza, kolejno$¢ czynnosci powinna byé zgodna z

instrukcjami producenta systemu tego zespotu zlacza.

Konstrukcja zespotu zlacza preizolowanego powinna zapewnia¢ spetnienie wymagan PN-EN 489.

Roboty montazowe zespotu ztacza powinny by¢ wykonane przez specjalnie przeszkolony personel.

Montaz zespotu ziacza powinien by¢ przeprowadzony przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji

wystapienia opadéw deszczu miejsca robot powinny by¢ ostonigte namiotem.

Podstawowym warunkiem zapewnienia wilasciwej jakosci robdt jest zapewnienie odpowiednich

warunkow pracy w tym dostatecznej przestrzeni roboczej w wykopie.

W przypadku wystapienia zawilgocenia izolacji laczonych rur i elementéw preizolowanych, mokra

lub zawilgocong izolacja nalezy precyzyjnie wyciaé, zwracajac uwage na to, aby nie uszkodzié

przewodow alarmowych, rury przewodowej i rury ostonowe;j.

Zaleca sig tak zorganizowanie wykonania zespotu ztacza, aby tego samego dnia zamontowaé mufe

a takze wykona¢ probe szczelnosci i izolacjg cieplng zespotu zlacza (w kolejnosci wynikajacej z

zastosowanej technologii wykonania).

Konce rur ostonowych z tworzyw sztucznych i inne elementy zespotu zlacza z tworzyw sztucznych

powinny by¢ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelno$ci zlacza (usunigta warstwa

utleniona, osuszone, odtluszczone).

W trakcie montazu zespotu zlacza, zaréwno rura ostonowa taczonych odcinkéw jak i inne elementy

zlacza powinny by¢ czyste i suche oraz odtluszczone. Elementy zespolu zigcza nalezy utrzymywaé

w stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem.

Prace montazowe oston zespolu zlacza korzystnie jest wykonywaé przy temperaturze powyzej

10°C. Przy nizszych temperaturach elementy zespolu zlacza wykonane z tworzyw sztucznych

zaleca si¢ przed montazem odpowiednio podgrzad.

Montaz ostony zespolu zlacza nalezy wykonaé precyzyjnie wedlug instrukcji producenta

preizolowanych rur i ksztaltek. Przy montazu ostony zespolu zlacza nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ wytycznych producentow w zakresie warunkdéw pogodowych 1 czystosci prac

montazowych. Nie dopuszcza si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zespotu zlacza przy

ujemnych wartosciach temperatury.

W celu zapewnienia trwalego uszczelnienie zespotu zlgcza, przy zastosowaniu sieciowanych muf

termokurczliwych nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- podda¢ mufe probie szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,2 bar przez 2 min.

- obkurczanie muf termokurczliwych nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu palnikéw do gazu propan-
butan.

- w trakcie procesu obkurczania materialéw termokurczliwych nalezy przestrzega¢ wymaganej

przez producenta temperatury obkurczania (nadmierne przegrzanie uniemozliwia wykonanie

wlasciwego obkurczania i uzyskania szczelnego potaczenia)
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Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zespotu zlacza powinna by¢ poddana kontroli zgodnie z
wymaganiami producenta rur i elementdw preizolowanych.

Po ostygnigciu muf nalezy wykona¢ izolowanie termiczne zlacza pianka dwuskladnikows (o
skladzie zgodnym z obowiazujacymi normami) o objetosci odpowiadajacej $rednicom muf dla
danego zlacza.

Nalezy uzy¢ muf sieciowanych radiacyjnie z korkami do zgrzewania.

Rodzaj muf - zgodny z zestawieniem materialowym.

Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-
WP z mastyka uszczelniajacg , kompletem D-225 L=650 mm 68
korké6w odpowietrz.

I wtapianych + pianka

Zlacze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-
WP z mastyka uszczelniajacg , kompletem D-200 L=650 mm 34
korkow odpowietrz.

I wtapianych + pianka

Zlacze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-
WP z mastyka uszczelniajaca , kompletem D-160 L=650 mm 40
korkéw odpowietrz.

I wtapianych + pianka

Z}acze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-
WP z mastyka uszczelniajaca , kompletem D-140 L=650 mm 80
korkéw odpowietrz.

[ wtapianych + pianka

Zlacze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-
WP z mastyka uszczelniajacg , kompletem D-125 L=650 mm 50
korkow odpowietrz.

I wtapianych + pianka

Zlacze tulejowe sieciowane radiacyjnie SX-
WP z mastyka uszczelniajaca , kompletem D-110 L=650 mm 46
korkéw odpowietrz.

I wtapianych + pianka

Zlacze kolanowe termokurczliwe sieciowane
typ SXB-WP z mastyka BIP D-225 L=980 mm 12
i klejem, korkami + pianka

Z}acze kolanowe termokurczliwe sieciowane
typ SXB-WP z mastyka BIP D-200 L=975 mm 10
i klejem, korkami + pianka

Zlacze kolanowe termokurczliwe sieciowane D-160 L=865 mm
typ SXB-WP z mastyka BIP 11
1 klejem, korkami + piana

Ztacze kolanowe termokurczliwe sieciowane D-140 L=865 mm
typ SXB-WP z mastyka BIP 13
1 klejem, korkami + pianka

Ztacze kolanowe termokurczliwe sieciowane D-125 L=865 mm
typ SXB-WP z mastyka BIP 14
i klejem, korkami + pianka

Zlacze kolanowe termokurczliwe sieciowane D-110 L=865 mm 8
typ SXB-WP z mastyka BIP
i klejem, korkami + pianka
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Zlacze otwarte zgrzewane elektrycznie PE-HD D-225; L=630 4
typu BandJoin komplet + pianka

Zlacze otwarte zgrzewane elektrycznie PE-HD D-200 L=570 (STD) 4
typu BandJoin komplet + pianka

Zlacze otwarte zgrzewane zgrzewane D-160 L=570 (STD) B
elektrycznie PE-HD typu BandJoin komplet

+ pianka

Z1acze zgrzewane otwarte PE-HD typu D-140 L=570 (STD) 4
BandJoin komplet + pianka

Ztacze otwarte zgrzewane PE-HD typu D-125; L=570 (STD) g
BandJoin komplet + pianka

5.19. Instalacja alarmowa i monitoring

Instalacje alarmowa wykona¢ po wykonaniu ztaczy spawanych i ultradZzwigkowej kontroli spoin.
Instalacj¢ alarmowg wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie polaczenia
przewodow alarmowych, kazde z osobna i narastajaco wraz z postepem robot poddaé pomiarowi
opornosci. Wzrost opornosci przewodu elektrycznego na 1 mb rury wg. instrukcji producenta rur.
Konce przewodéw alarmowych taczy¢ wg schematu instalacji alarmowej na zalaczonym rysunku w
Projekcie Technicznym.

Impulsowy system alarmowy stanowiag dwa nieizolowane druty miedziane o przekroju 1,5 mm?,
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowe;.

Podczas montazu rurociagu nalezy pamigtaé zeby poszezegdlne elementy ukladaé etykieta w strone
zrodia ciepla, zas przewody powinny znajdowac si¢ w gornej czesei rury (widok w przekroju w
pozyciji ,,za 10 minut godzina druga™), wowczas identyczne przewody znajda sie naprzeciw siebie.
Drut ocynowany winien si¢ znajdowa¢ z prawej strony patrzac od zrodla ciepla.

Poszezegdlne elementy rurociagu taczymy przed mufowaniem za pomoca tulejek zaciskowych, a
nastepnie je lutujemy, kazdorazowo kontrolujac jako$¢ polaczen.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywa¢ dowolnym przeno$nym przyrzadem pomiarowym
umozliwiajacym pomiar rezystancji izolacji, rezystancji petli pomiarowej oraz diugo$é petli
instalacji alarmowe;j.

Nalezy wykona¢ alarmowa dokumentacj¢ powykonawcza, zawierajaca:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng poszczegdlnych elementéw alarmowych,

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegllnych obwodéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych.

Elementy instalacji alarmowa do potaczen w mufach)
Lokalizator usterek typ LEWR ACN-4N 3 szt.
Puszka polgczeniowa + uziemienie Typ LEWR 67LV15 60 szt.
Koncdwka zerujgca 8 szt.
Przewdd koncentryczny L=0,5m 22 szt.
Przewdd koncentryczny L=50m 6 szt.
Przewdd koncentryczny L=20,0m 2 szt.
Wspornik przewodbw 19x90 (H-19) 450 szt.
Ztaczka zaciskowa ¥4 x 25 (S-4) 1060 szt.
Izolacyjna rurka termokurczliwa 5 x 150 (S-5) 1060 szt.
Filc 66LVO01 530 szt.
Tasma papierowa 66LV02 250 mb
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Monitoring

Do wbudowania przewodow sygnalowych do nadzoru wymiennikowni zaprojektowano kanalizacje
teletechniczna z rur 4xRHDPE fi 40x3,7 mm z warstwa poslizgowa i linka.

Zgodnie z dokumentacja projektowa powinny byé zainstalowane studnie prefabrykowane SKR-1,
dwuczesciowe. Studnie nalezy przystosowac¢ do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilodci rur
ostonowych. Pokrywy studni powinny by¢ wyrdownane z terenem. Pokrywy studni powinny
posiada¢ wywietrzniki.

Montaz studni prefabrykowanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta
studni. Studnie przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba bitumiczng. Studnie
powinny by¢ ustawione na 10 cm warstwie betonu B10 lub zageszezonego zwiru.

Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione aby nie moglo
nastapi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwrét. Badania studni i
ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.

Studnie kablowe nalezy wyposazyé w zabezpieczenie pokrywy z zamkiem uniemozliwiajacej
dostep oséb nieupowaznionych.

Monitoring
Studzienki kablowa
dwuelementowa 600x600x700 SK-1 7 szt.
z pokrywa A15 z pokrywa pelna
485x485x60 mm
Rura RHDPE ?40x3,7 880,0 mb
Ztaczka do rur PE proste 240 PN 10 12

5.20. Préba ci$nieniowa, plukanie i uruchomienie sieci

Plukanie rurociggéw wykonaé wodg wstepnie uzdatniona pozyskana od dostawcy ciepla.
Ilo$¢ ptukan — do momentu uzyskania czystosci popluczyn o zawartosci zawiesin ponizej
5,5 mg/dm3.

Ptukanie przeprowadzi¢ metoda dynamiczna przy uzyciu sprezonego powietrza.

Prébe szezelno$ci wykonaé woda o cisnieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.

Do ptukania i proby szczelnosci wykorzysta¢ wbudowana na sieci i przylaczach armature.

5.21. Zasypanie wykopow

Przed przystapieniem do zasypywania rurociggdw nalezy:

- dokona¢ odbioru zespolow zlaczy pod wzgledem hermetycznosci, prawidlowosci wykonania
systemu sygnalizacji alarmowej,

- wykonac¢ strefy kompensacyjne, sprawdzi¢ prawidlowos¢ przej$¢ przez przeszkody budowlane,

- potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy wykonanie w/w czynnosci.

Uzyty material 1 sposdb zasypywania przewoddéw nie powinien spowodowaé uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszezelnej. Grubosé warstwy

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié 0,3 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkéw na ziaczach,

- etap II — po probie szczelnosci i mufowaniu polaczen spawanych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen,

- etap 11 — zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
1 rozbiorka szalunkéw i rozpér §cian wykopu.
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Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza, zeby
przewdd nie ulegl zniszczeniu.

Zasypanie wykop6w nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszezenia gruntow okre§lonych w
wymaganiach producenta rur oraz norm PN-EN 1997-1:2008.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢é warstwy nie powinna byé¢ wigksza
niz:

a) 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

strefa wypelnignia - zmszczen_ia! strefa nawlerzchniowa

I
| " {adma ostizegawecza

- nawierzchnia naturalng

J [ —
; =

?
‘,
[
|

ana

m

‘\doina warstwa podparcia

Rys. Strefy zasypywania rurociagéw

Wykopy w pasie drogowym ul. Osiedle Wiladystawa Jagielty nalezy zasypa¢ warstwami gr. 20 cm
pospoika lub kruszywem stabilizowanym cementem z zaggszczeniem do wspdlezynnika s = 1,0.
Nalezy uzyskac¢ parametry podloza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 — E > 80 MPa.

Nawierzchnie chodnika utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5 mm o grubosci
warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy utozy¢ na podsypce z kruszywa frakcji 2-8 mm
i gruboscei ok. 3 cm.

Nad rurociagami, w odleglosci 20-50 cm nad nimi nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza oznaczajaca
tras¢ przebiegu sieci. Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddzialywanie gruntu.

5.22. Odtworzenie nawierzchni
Po zakonczonych robotach montazowych i zasypaniu wykopéw nalezy odtworzy¢ uprzednio
rozebrane nawierzchnie.

Odbudoweg przedmiotowych nawierzchni prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wydziatu drég Urzedu
Miasta.
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Do odbudowy chodnika z kostki brukowe;j. ptytek betonowych 50x50 cm, obrzezy betonowych
uzy¢ materiat nowy 2 % i z odzysku 98%.

6. Kontrola jakos$ci robét.
6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru
program zapewnienia jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwoscei techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a). czes¢ ogdlng opisujgcy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb 1 formg¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b). czes¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwodci w czasie transportu,

- Sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosé
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie. ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru mial nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialow ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie. ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki
materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdérych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuécié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 . posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polska Normg lub

aprobatg techniczng. w przypadku wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty. okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

(o]

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

© date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenie i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

czgsciowych 1 ostatecznych odbiordw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o

o

o

o

© zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je wykonat

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

©

(o]
&)

(o]

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoécei materialow. orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

6.9. Badania i kontrole w zakresie prac przygotowawczych

- kompletno$¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym oraz prawidlowosci pod wzgledem
merytorycznym i formalnym wszelkich zmian dokonanych w Dokumentac;ji,

- dostawy materialéw, wyrobow i elementdw w zakresie zgodnosci z Dokumentacja projektowa
sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych dokumentow
wymaganych przepisami budowlanymi,

- prawidlowos¢ wytyczenia trasy sieci przez shuzby geodezyjne,

- harmonogram realizacji sieci preizolowanej pod katem ograniczenia czasu skladowania
elementow w warunkach budowy z uwzglednieniem zabezpieczenia ciagtosci roboét.

- zaplecze budowy pod katem zgodnosei warunkéw sktadowania (magazynowania) elementow i
urzadzen do realizacji sieci,

- okresowa kontrola warunkéw sktadowania elementéw w zakresie zabezpieczenia przed
uszkodzeniem podczas sktadowania i zanieczyszczenia wnetrza rurociagu,

- kompletno$¢ przedmiotowych instrukeji dotyczacych metodyki i technologii wykonania sieci.

6.10. Badania w zakresie wykonania wykopéw podpér, ulozenia i laczenia rurociggow

Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed dostepem

0s6b niepowotanych,

Badanie w zakresie wykonania wykopoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 z

uwzglednieniem:

- sprawdzenie gigbokosci i szerokosci wykopow, wiasciwego rozmieszczenia i wymiardw
poszerzen wykopow,

- sprawdzenie przez ogledziny podioza (podsypki) i jego zaggszcezenia, zgodno$ci z Dokumentacia
materialdw uzytych do wykonania podloza, sprawdzenia grubosci podioza,

- sprawdzenie zgodnosci kierunkéw i wielkosci spadkéw dna wykopdw przygotowanych do
ulozenia rurociggdw.
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Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych,

Badania w zakresie ukladania rurociggdéw powinny obejmowac:

- kontrole ciaglodci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed utozeniem w
wykopie,

- kontrolg czystosci wewnetrznej ukladanych elementéw rurowych sieci preizolowanych,

- kontrolg przygotowania elementdw preizolowanych do polaczenia ze sobg. w tym: ustalenie
wilasciwych rzednych rurociggow i elementdw, odpowiednie usytuowanie przewoddw
sygnalizacyjnych w elementach sgsiadujgcych, pomiar odlegtosci miedzy rurociggami oraz
minimalnych odstgpow dla prowadzenia prac montazowych,

- kontrolg¢ kompletnosci akcesoriow do wykonania polaczen elementow, ktore musza zostaé
nasunigte na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociggow,

- kontrol¢ odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu taczenia
elementéw rurowych (glownie spawania) na inne elementy systemu preizolowanego (izolacje
cieplna. rur¢ oslonowa, przewody sygnalizacyjne, itp.),

Badania wykonania polaczen rurociagdw i stanu powierzchni korficéwek rurociggéw

przygotowanych do wykonania ich polaczen z wymaganiami technologii potaczen spawanych,

- sprawdzenie dopasowania konicdwek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich
wymiardow,

- kontrole¢ przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawnych,

- sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materialéw, ktére maja byé
uzyte do spawania w zakresie zgodno$ci gatunkdw, atestow i $wiadectw jakosci, jak tez w
zakresie ich stanu uzytkowania,

- sprawdzenie uprawnien osob, ktére beda wykonywaly potaczenia spawne,

- biezaca kontrole procesu laczenia rurociagdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego
przebiegu z obowiazujacymi przepisami i zasadami,

- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

- badania gotowych spoin powinny obejmowaé wszystkie spoiny i by¢ wykonane przez ogledziny
zewngtrzne wg . PN-EN ISO 17637:2017-02. Na ich podstawie i zgodnie z PN-EN ISO
17637:2017-02 nalez okresli¢ klase wadliwosci kazdej spoiny ze szczegdlnym uwzglednieniem

Maksymalnych odchytek plusowych wymiaréw spoin i niedopuszczalnosci odchytek minusowych,

- badania nieniszczace polaczen spawnych powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 1SO 10893-
6:2019, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okre$lona w oparciu o0 PN-M-69772,

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z

uwzglednieniem nast¢pujacych warunkow:

- badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociagu preizolowanego powinno by¢

przeprowadzone po wykonaniu polaczen rury przewodowej, a w miar¢ mozliwosci, przed

wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej zlaczy,

- dla odeinkow sieci preizolowanych z rurg przewodowa odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
13480-1:2017, badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedtug i
wartosci ci$nienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405.

Badania w zakresie izolacji polaczen elementow preizolowanych powinny obejmowac:

- sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni potaczen spawanych i ich okolic

- kontrola warunkéw wykonania izolacji polaczen elementéw preizolowanych w zakresie
zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkdéw atmosferycznych na jako$¢ wykonania
tych elementéw,

- sprawdzenia atestoéw i terminéw przydatnosci do stosowania komponentéw o ograniczonym
okresie trwatosci,

- kontrola zgodnosci wykonania izolacji polaczen elementéw przeizolowanych z instrukcja
technologiczna wykonania potaczenia okres$lonego typu,
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- kontrola ciaglosci systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji kazdego polaczenia
elementow preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci.

Badanie w zakresie zasypywania rurociggow sieci podziemnych powinno obejmowac:

- sprawdzenie protokotu odbioru koncowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotdéw odbiordw
cze$ciowych. ich wynikéw i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym
odcinku sieci,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng stref kompensacyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania przejsé przez przegrody budowlane,

- sprawdzenia oczyszczenia wykopoéw przygotowanych do zasypania ,

- sprawdzeniu przez ogledziny zgodno$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggéw, grubosci
warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zaggszczenia,

- kontrole prawidtowosci uktadania taSm ostrzegawczych.

6.11. Badania w zakresie innych robét montazowych

a) badania odwodnien i odpowietrzen — sprawdzenie droznosci, szczelnosci oraz tatwosci obstugi
armatury,

b) badanie czystosci rurociggdw powinno obejmowac: kontrolg czystosci montowanych elementdw
rurowych w czasie catego cyklu wykonywania sieci cieplowniczej, sprawdzenie skutecznosci
przedmuchania lub ptukania rurociggu zgodnie z PN-M-34031 poprzez wyrywkowy spust wody
z napelnionego rurociaggu w wybranych punktach odwodnien sieci cieplowniczej i oceng
czystosci pobranych probek.

d) badanie w czasie ruchu probnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie
dzialania poszczego6lnych elementoéw rurociggu oraz instalacji alarmowe;j.

6.12. Ocena wynikéow badan

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spelnienie wszystkich
wymagan technicznych okre$lonych warunkami technicznymi 1 innymi dokumentami
przywolanymi. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy wykona¢ poprawki lub
uzupelnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwrdci¢ uwage,
aby poprawa wilasciwosci konkretnego elementu nie spowodowala naruszenia innych wilasno$ci
wczesniej ocenianych pozytywnie.

Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieplowniczej preizolowanej jest protokot
odbioru koncowego sieci, ktérego zalgcznikami powinien by¢ komplet protokotéw czesciowych z
zakonczonych pozytywnie etapow prac.

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okredleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialow. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
wczesniej nieprzewidziane, ktorych konieczno$é wykonania uzgodnienia bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w
sposéb okre§lony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej 1 kosztorysowej.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca o ile =zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie. zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie dokladnodci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O
koniecznodci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorow1 robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c) odbiorowi po uplywie rekojmi

d) odbiorowi po uplywie gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czegéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$é¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr cze¢sSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgséei robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot

nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw., wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
odbioru robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupehiajacych w poszezegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakosé¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmii gwarancji. Odbior po uptywie rekojmi i

gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny koncowy robdt™.
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9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe robét
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe robdt beda obejmowac:

° robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

(o]

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Ogolne zasady platnosci zawarte zostang w umowie sporzgdzonej pomiedzy Wykonawea a
Zamawiajgcym

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018-05

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02481:1998

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-EN 1997-2:2009

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 488:2020-01

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjq
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:2020-01

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezpodrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zesp6t rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

PN-EN 13941-1+A1:2022-05

Sieci cieptownicze. Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie zespoléw rur
pojedynczych 1 podwojnych do sieci wody goracej uktadanych bezposrednio w gruncie. Cze$é 1:
Projektowanie

PN-EN 489-1:2020-01

Sieci cieplownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Czgs¢ 1: Zespoty laczace i izolacja cieplna do wodnych
sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1
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PN-EN 448:2020-01

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezpodrednio w gruncie -- Zespoly ksztattek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

PN-EN 14419:2020-01

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych i podwoinych rur zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Systemy nadzoru

PN-EN ISO 3580:2017-07

Materiaty dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do recznego spawania fukowego elektrodg
metalowg stali odpornych na pelzanie — Klasyfikacja

PN-EN ISO 3834-1:2022-03

Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych -- Czeéé 1: Kryteria wyboru
odpowiedniego poziomu wymagan jakosci.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02

Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania ztaczy -- Czesé 1: Reczne spawanie
tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowa w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie
metoda TIG i spawanie wigzka stali

PN-ISO 6761:1996w

Rury stalowe -- Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-EN ISO 11666:2018-04

Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwigkowe -- Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 17637:2017-02

Badania nieniszczace ztaczy spawanych -- Badania wizualne zlgczy spawanych
PN-B-10405:1999

Cieplownictwo -- Sieci cieplownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen —
Wymagania 1 badania odbiorcze

PN-EN 10224:2006

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych —

Warunki techniczne dostawy

10.2. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 2006 poz. 1333
z pozn. zm.) i rozporzadzeniami wykonawczymi do niego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2023 nr 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1990)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzZniejszymi. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2021
poz. 2088),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 2127),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 727),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2021 poz. Nr 100 poz. 1085)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych (tom I, I1, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2021.
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