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Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 
45000000-7 - Roboty budowlane, 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
44161000-6 – Rurociągi, 
45111200-0 – Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych, 
45231110-10 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 
45236000-0 – Wyrównywanie terenu, 
71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne, 
71300000-0 – Usługi inżynieryjne, 
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
42164000-6 – Układy pomocnicze kotłów grzewczych  
45223200-8  - Roboty konstrukcyjne  
45223800-4  - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 -  Roboty instalacyjne elektryczne  
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Skróty użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

1. „Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie projekty, rysunki, plany i specyfikacje, 
dokumentację budowlano-projektową, dokumentację techniczną  wykonawczą, powykonawczą, 
opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań i testów technicznych. 

2.  „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, 
które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji. 

3. Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 
oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 
również inne systemy techniczne, 

4. Instalacja kotła wodnego oznacza zespół urządzeń(instalacja podawania paliwa, palenisko, 
kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin ,komin, instalacja odprowadzenia żużla)  

5. Kotłownia na biomasę - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany 
wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Ciepłej 11 w Brzesku 
zespół urządzeń (instalacja podawania paliwa, palenisko, kocioł wodny, instalacja oczyszczania 
spalin ,komin, instalacja odprowadzenia żużla) zaprojektowany , dostarczony i wybudowany                  
w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową. 

6. Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 
być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

7. „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do 
Eksploatacji.  

8.  „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną  

9. „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 
Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Kotłowni na biomasę. 

10.   Przejęcie do Eksploatacji – przejęcie przez Zamawiającego eksploatacji Kotłowni na biomasę, 
potwierdzone protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji 
całości Robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Kotłowni na biomasę, potwierdzonych 
prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości 
Gwarantowanych, 

11.  „Punkt Przyłączenia Ciepła” oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie 
układu wyprowadzenia ciepła z kotła na biomasę do istniejącego układu cieplnego. 

12.  „Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 
działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do 
uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Kotłowni na biomasę, jak również 
działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz  
bhp i ppoż. 

13. „Roboty Budowlane” oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 
sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny              
i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, 
narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie 
jest niezbędne w celu spełnienia Wymogów Zamawiającego. 

14. „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru instalacji. 
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15. „Teren budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja Kotłowni na biomasę             
i wykonywane będą Roboty. 

16.  Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część 
Robót. 

17. „Wada ‘’– wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 
jakakolwiek niezgodność Kotłowni na biomasę lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym           
z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak 
też z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 

18. „Wartości Gwarantowane” oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. 

19. „Wymogi Zamawiającego” oznacza opis zakresu, standardów, projektu, kryteriów, 

20.  Wyposażenie – wyposażenie Kotłowni na biomasę, inne niż Urządzenia dostarczone przez 
Wykonawcę zgodnie z Umową, 

21. „Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany  
wykonać w dacie wskazanej w Harmonogramie. 

22. „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                       
w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 
wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 
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1. CZEŚĆ OPISOWA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia jest związany z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 
„Budowa kotła wodnego  na biomasą o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                            
w Brzesku”. 

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać niezbędne prace projektowe, budowlane 
i instalacyjne, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń  
i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania instalacji 
kotła biomasowego do użytkowania. 

Pod potrzeby Kotłowni na biomasę  Zamawiający udostępnia część działki 1387/8 obręb 0001 przy 
ulicy Ciepłej 11. 
 
Podstawą do opracowania przedmiotu zamówienia są: 

a. Umowa z Inwestorem. 
b. Uzgodnienia z Inwestorem. 
c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz inne 
przepisy szczególne  i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 
procesem projektowania instalacji. 

d. Szczególne zalecenia Zamawiającego. 
 

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Szczegółowe informacje przedstawiono w SIWZ w rozdziale VII pkt.8. 
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1.2. Zasadnicze elementy przedsięwzięcia  

Zakres przedsięwzięcia pn. „Budowa kotła wodnego na biomasą o mocy nominalnej 2,5 MW 
w MPEC  Sp. z o.o. w Brzesku”, składać się będzie z następujących elementów. 

1) Budowa obiektów budowlanych 
a) Budynku kotłowni wraz z dobowym magazynem paliwa z ruchomą podłogą, 
b) 7 dniowego zewnętrznego magazynu paliwa biomasowego w postaci wiaty                             

z zadaszeniem i odpowiednią nawierzchnią, 
c) Pozostałych obiektów budowalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

instalacji kotła biomasowego. 
2) Urządzenia technologiczne 

a) Palenisko, 
b) Kocioł wodny z urządzeniami pomocniczymi, 
c) Instalacja oczyszczania spalin, 
d) Komin, 
e) Ruchoma podłoga, 
f) Przenośniki podawania paliwa, 
g) Zasobnik przykotłowy, 
h) Instalacja odprowadzenia żużla z paleniska. 
i) Układ hydrauliczny składający się z kolektorów mieszających, zaworów, filtrów, pomp, 

stacji uzdatniania wody. Wspomniane elementy mają tworzyć spójny i funkcjonalny układ 
pozwalający na prawidłowe zarządzanie produkcją ciepła przez zakład przy 
uwzględnieniu wykorzystania wszystkich istniejących, projektowanych jak i planowanych 
w ramach przedsięwzięć pobocznych źródeł ciepła. Szczegółowy zakres przedsięwzięć 
realizowanych w ramach odrębnych postępowań zostanie udostępniony wykonawcy                     
w celu odpowiedniego zaprojektowania i wykonania układu hydraulicznego wraz ze 
sterowaniem.  
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1.3. Cele przedsięwzięcia  

Celami projektu są: 
- zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłu poprzez częściowe zastąpienie produkcji ciepła w kotłach 
węglowych. 
- uzyskanie udziału ciepła produkowanego do sieci ciepłowniczej z kogeneracji i OZE powyżej  50 % 
co umożliwi w uzyskanie statusu sieci efektywnej energetycznie 
- poprawa współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla ciepła dostarczanego                
z sieci do odbiorców ciepła w celu umożliwienia przyłączania nowego budownictwa oraz nowych 
obiektów w ramach likwidacji niskiej emisji ze źródeł lokalnych, 
-  dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła, 
-  minimalizacja wzrostu ceny ciepła dla odbiorców ciepła,  
- przeprowadzenie modernizacji w taki sposób, aby oszczędności kosztów lub wzrost przychodów 
pozwalał na realizację dalszych etapów modernizacji. 
 

1.4. Ogólny zakres zamówienia 

Zgodnie z projektem budowlanym realizowany obiekt kubaturowy powinien być wykonany jako 
budynek w konstrukcji stalowej na żelbetowych fundamentach.  Wewnątrz budynku należy umieścić 
dobowy magazyn paliwa ze ścianami żelbetowymi i ruchomą podłogą. Obok budynku kotłowni 
znajdować musi się wolno stojący magazyn biomasy (zadaszone, otwarte składowisko)  
z przystosowaną do składowania paliwa i pracy ładowarki nawierzchnią betonową. 
Budynek należy wyposażyć w odpowiednie instalacje towarzyszące takie jak układy odżużlania  
z odprowadzeniem żużla do kontenera lub worka typu „big bag”, systemu oczyszczania spalin                        
i instalacji kominowej. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 
układu hydraulicznego spinającego ze sobą wszystkie planowane źródła ciepła na zakładzie..  

 
Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji kotła na biomasę 

wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi. 
Ogólne zasady prac Wykonawcy: 
1. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z najnowszą praktyką  

i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.  
2. Wykonawca winien: 

2.1 zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ,  
2.2 zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ, obejmującej PFU 

(Wymagania Zamawiającego), IDW i Wzór Umowy.  
3. Prace będą prowadzone na terenie ciepłowni węglowej produkującej ciepło na potrzeby miejskiej 

sieci cieplnej. 
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1.4.1. Prace projektowe 

W trakcie trwania postępowania przetargowego Inwestor opracuje kompletny projekt 
budowlany w rozumieniu art. 34. Prawa budowlanego, wraz z pozyskaniem prawomocnej i ostatecznej 
decyzji  o pozwoleniu na budowę wydanej przez odpowiednie organy. Inwestor zobowiązuje się do 
przedstawienia kompletnego projektu budowalnego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę do czasu 
zakończenia postępowania przetargowego. Wykonawca winien jest realizować przedsięwzięcie 
zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, a w przypadku woli dokonania zmian wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia zmian z zamawiającym w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 
(zgodnie z harmonogramem pkt 1.6.10). Uzgodnienie zmian należy przeprowadzić poprzez 
stworzenie koncepcji technicznej, następnie przeprowadzenie dialogu technicznego między osobami 
wyznaczonymi przez obie strony. W przypadku akceptacji zmian wykonawca winien opracować 
projekt budowlany zamienny w celu uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. 

W przypadku konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę zakres prac 
projektowych z tym związany polega na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej 
zawierającej projekt budowlany oraz projekt techniczny zgodny z zakresem uzgodnionych zmian na 
budowę budynku dla kotła biomasowego o mocy 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
a. Koncepcja Techniczna 

W sytuacji gdy wykonawca zdecyduje o konieczności wprowadzenia zmian musi przedstawić 
zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy szczegółową koncepcję techniczną której 
zakres obejmuje: 

a) Koncepcję zagospodarowania terenu składający się z opisu i części rysunkowej z określeniem 
proponowanych zmian względem pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) Koncepcję architektoniczno-budowlaną składającą się z opisu i części rysunkowej  
z określeniem proponowanych zmian względem pierwotnego pozwolenia na budowę, 

c) Koncepcję technologiczną układu hydraulicznego w postaci schematu technologicznego, który 
przedstawia proponowany układ hydrauliczny i sposób jego działania, wraz z zakresem 
przebudowy istniejących urządzeń technologicznych na terenie ciepłowni MPEC Brzesko Sp. 
z o.o. (zgodnie z pkt. 1.7.20), 

d) Koncepcję ogólną w postaci opisu proponowanych rozwiązań, pozwalającą na precyzyjną 
identyfikację innych zmian istotnych względem pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Punkt c) dotyczący koncepcji układu technologicznego należy wykonać bez względu na 

konieczność uzyskiwania pozwolenia zamiennego. 
b. Projekt Budowalny 

Zakres projektu zamiennego obejmować może (zgodnie z art. 34.Prawa budowlanego): 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 
projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący: 

e) określenie granic działki lub terenu, 
f) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 
g) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 
h) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej                           
i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

i) informację o obszarze oddziaływania obiektu 
Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, 

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do 
wydzielenia lokali 

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 
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e) charakterystykę ekologiczną, 
f) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach 

ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
Projekt techniczny obejmujący: 

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych, 

b) charakterystykę energetyczną, 
c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 
e) opinie architektoniczno-konstrukcyjną dotyczącą przebudowy istniejących obiektów 

budowalnych,  
f) inne opracowania projektowe; 

4. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz 
projektu technicznego dołącza się: 

a) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 
wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez sporządzającego projekt; 

b) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień: 
c) opracowania projektu – w przypadku projektanta, 
d) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego; 
e) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie                 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez Wykonawcę (zatwierdzone 

przez Zamawiającego oraz we właściwych organach administracyjnych), w ramach przedmiotowego 
zamówienia obejmować mogą co najmniej:  
1.Projekt zagospodarowania terenu w zakresie : 

a) granic działki, 
b) place i drogi, 
c) sieci uzbrojenia terenu, 
d) tereny zielone. 

2.Projekt Architektoniczno –budowlany w zakresie : 
a) Budowa budynku kotłowni, 
b) budowy magazynu biomasy 7 dniowego. 

3. Projektu technicznego w zakresie : 
a) projektu technologii kotłowni biomasowej z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami, 
b) projektu wewnętrznych  instalacji elektrycznych, 
c) projektu  instalacji wodno -kanalizacyjnych. 
d) projektu instalacji wentylacji, 
e) projektu przyłącza cieplnego kotłowni biomasowej do istniejącej kotłowni węglowej,  
f) projektu przyłącza do sieci elektrycznej, 
g) projektu redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami, 
h) projektu komina zawierający dobór wysokości emitora (komina) na podstawie obliczeń 

rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu wg Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu.  

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego Wykonawca: 
1. zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane 

wejściowe do projektowania), 
2. przygotuje koncepcje i wizualizację kotła wodnego opalanego biomasą  
Akceptacja Zamawiającego uruchamia proces projektowania. 
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c. Projekty wykonawcze 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych w branżach: 

1. budowlano architektonicznej, 
2. elektrycznej, 
3. akpia, 
4. sanitarnej, 
5. technologii Instalacji kotła wodnego opalanego biomasą, a także instalacji układu 

hydraulicznego ciepłowni łączącego wszystkie źródła ciepła. 
Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z następującymi 
wymaganiami: 
1. Wymagania redaktorskie każdego tomu projektu wykonawczego: 

1.1 wykaz dokumentacji, 
1.2 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
1.3 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 
1.4 potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym, 
1.5 uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii, 
1.6 oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ,jakiemu ma służyć. 

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać: 
2.1 opisy urządzeń z podaniem podstawowych parametrów dla następujących urządzeń, 
2.2 palenisko, 
2.3 kocioł wodny, 
2.4 ruchoma podłoga, 
2.5 instalację odżużlania, 
2.6 instalację p.poż. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrożonych pożarem lub 

wybuchem, 
2.7 komin, 
2.8 wyprowadzenie mocy cieplnej z wpięciem w kolektor mieszający wodny w hali kotłów. 

Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich 
zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować kompletną 
dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

2.9 instalacji hydraulicznej obejmującej kolektor mieszający pozwalający na przyłączenie 
wszystkich planowanych źródeł ciepła na terenie zakładu, wraz z instalacjami pomp, 
filtrów, zaworów i innych niezbędnych elementów armatury wymaganych do prawidłowego 
mieszania się strumieni ciepła z różnych źródeł w celu dalszej dystrybucji do sieci 
ciepłowniczej, 

2.10 schematy technologiczne instalacji, 
2.11 rysunki montażowe, 
2.12 rysunki elementów nietypowych i łącznych, 
2.13 specyfikacje elementów, 
2.14 sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom trwałości 

i odporności zabudowy kontenerowej na ekstremalne warunki pogodowe. 
3. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać: 

3.1 kompletną dokumentację zgodną z obowiązującymi normami i projektem budowlanym, 
3.2 Fundamenty 
3.3 Konstrukcję budynku i wiaty magazynowej, 
3.4 rysunki fundamentów, 
3.5 rysunki zbrojenia, 
3.6 rysunki zagospodarowania terenu, 
3.7 zestawienie materiałów, 
3.8 zestawienie materiałów łącznych, 

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać: 



„Budowa kotła wodnego  na biomasą o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o.                          
w Brzesku” – Program funkcjonalno-użytkowy 

 

14 
 

4.1 wewnętrzną instalację wyprowadzenia mocy  cieplnej w zakresie wykonania sieci cieplnej 
wraz z pompami i armaturą, 

4.2 wewnętrzną instalację wodociągową na potrzeby instalacji kotła na biomasę 
4.3 zewnętrzne instalację kanalizacji deszczowej w obrębię wiaty składowania biomasy 
4.3  wykonawca opracuje analizę i projekt kompleksowej współpracy kotła na biomasę              

z istniejącą ciepłownią, instalacją kogeneracyjną z silnikiem gazowym i instalacją kotła 
gazowego,  a w szczególności; analizę hydrauliczną, przepływów, układów pompowych 

5. Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać : 
5.1 bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych, 
5.2 zasilanie szafy kotłowej, 
5.3 rozmieszczenie szaf elektrycznych, 
5.4 pomiar energii elektrycznej, 
5.5 oświetlenie. 

 Projekt powinien zawierać : 
a. kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi normami, 

zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montażowe 
urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje 
kabli, 

b. rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf, 
c. schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych, 
d. zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej, 
e. rysunki tras kablowych, 
f. obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego 
g. obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych 
h. szczegółowe warunki montażu i odbioru 

6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać: 
6.1 opis systemu automatyki, 
6.2 pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów, 
6.3 schematy obwodów pomiarowych, 
6.4 algorytmy sterowania, 
6.5 lokalizację aparatury, 
6.6 rysunki rozmieszczenia urządzeń, 
6.7 rysunki montażowe, 
6.8 zestawienia materiałów, 
6.9 schematy zasilania i uziemień, 
6.10 algorytmy sterowania i regulacji, 
6.11 szczegółowe warunki wykonania i odbioru. 

7. Pozostałe wymagania techniczno-organizacyjne  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 
7.1 projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy, 
7.2 programu i harmonogramu rozruchu instalacji, 
7.3 instrukcji eksploatacji instalacji kotła biomasowego i urządzeń towarzyszących i instrukcji 

konserwacji urządzeń tzw. gospodarki remontowej, a także instrukcji obsługi urządzeń 
cyfrowych i sterowania systemami teleinformatycznymi, 

7.4 szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót, 
7.5 projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Zamawiający udzieli adekwatnych pełnomocnictw. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii                
i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu, 
i do eksploatacji. 
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1.4.2. Przegląd dokumentacji 

         Każda dokumentacja projektowa Wykonawcy, w tym rysunki, opisy techniczne, obliczenia,  
wykazy i dane komputerowe będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca nie 
przystąpi do realizacji tematu objętego dokumentacją zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez 
Zamawiającego lub wskazaną przez niego renomowaną firmę inżynierską. Zatwierdzenie 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy                          
z odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i z odpowiedzialności za dostawy i prace 
zrealizowane w oparciu  o tą dokumentację. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia musi być 
kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie części według spisu zawartości, chyba, że odnosi się 
do dokumentacji, która została zatwierdzona wcześniej bez uwag. W terminie 14 dni roboczych od 
otrzymania dokumentacji Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym 
stanowiskiem zamawiającego. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli dokumentacja dostarczona do 
zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku powyższy termin 14 dniowy pozostaje                          
w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. Przejrzana przez Zamawiającego 
dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona pieczęcią „zatwierdzone” lub „zatwierdzone                
z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie elektronicznej pieczęć taka 
zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został przekazany. Zamawiający będzie 
miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej niezgodności                         
z obowiązującym zamówieniem, niezgodności z zasadami sztuki inżynierskiej lub błędów 
projektowych. W przypadku, gdy w 14 dni zamawiający nie przejrzy przedłożonej dokumentacji, 
Wykonawca ma prawo wystąpić na piśmie do Zamawiającego z przypomnieniem  o dokumentacji 
złożonej do przejrzenia, a jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu następnych 7 dni od wysłania takiego 
przypomnienia, to dokumentacja projektowa, której to dotyczyło będzie traktowana tak jakby została 
zatwierdzona przez zamawiającego bez uwag. Dokumentacja zwrócona jako „zatwierdzona                       
z uwagami” lub „do poprawy” winna zostać poprawiona nie później niż w ciągu 7 dni i ponownie 
przekazana Zamawiającemu do przejrzenia, a czas sprawdzenia ulega skróceniu do 7 dni, pod 
warunkiem, że dokumentacja jest kompletna. Dokumentacja stanowiąca tajemnicę handlową 
Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca szczegóły konstrukcyjne urządzeń nie będą 
przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem, że pozostała dokumentacja dostatecznie jasno określa 
sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, sposób montażu i demontażu, normalnej eksploatacji, 
przeglądów i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma poinformować Zamawiającego o zakresie 
dokumentacji nie przedłożonej do przejrzenia oraz uzasadnić Zamawiającemu brak przedłożenia. 
Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w tym 
zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez wykonawcę poprawki wpłyną 
na tę część dokumentacji, do której uwag nie było, to zamawiający może również i do tej części 
zgłosić zastrzeżenia. 
 

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza 

Niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu prac montażowych wykonawca przekaże 3 kopie 
dokumentacji projektowej opatrzonej pieczątką „dokumentacja po montażowa”. W przypadku gdyby 
wykonawca wprowadzał dalsze zmiany już po przekazaniu tej dokumentacji, to zobowiązany jest do 
przekazania zaktualizowanej dokumentacji po montażowej z odbitymi takimi samymi pieczątkami. 
Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą opatrzoną 
stosowną pieczątką w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w programie AutoCAD, 
z pieczątką na piśmie przekazującym dokumentację. 
W przypadku gdyby doszło do konieczności modyfikacji dokumentacji projektowej już po rozpoczęciu 
ruchu próbnego, wówczas wykonawca przekaże taką zmienioną dokumentację  
w 3 kopiach papierowych oraz dokumentację w formie elektronicznej. 
W zakresie elektrycznym dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
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- protokół ze sprawdzenia  montażu wraz ze sprawdzeniem nastaw przetworników, 
przekaźników, blokad, zabezpieczeń 

- protokoły z pomiarów 
- rezystancji izolacji 
- rezystancji uziemień  
- protokół z poprawności działania oświetlenia wraz z pomiarami oświetlenia 
- protokół poprawności działania instalacji p.poż 
- testy dostarczonych urządzeń  
- świadectwa legalizacji urządzeń  
 

1.4.4. Instrukcje eksploatacji i współpracy kotła wodnego opalanego biomasą          
z istniejącą kotłownią węglową i instalacją kogeneracyjną z silnikiem 
gazowym 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji kotła wodnego  opalanej biomasą. 
Instrukcja eksploatacji powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do: 

- obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych 
- konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób 
- napraw i modyfikacji instalacji 

Instrukcja gospodarki remontowej ( obsługi i konserwacji) powinna dotyczyć zarówno poszczególnych 
urządzeń jak i węzłów technologicznych oraz całego zakresu Instalacji kotła wodnego opalanego 
biomasą . 
Dokumentacja musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

- opis instalacji, 
- założenia projektowe, 
- procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych warunkach 

(łącznie z awarią), 
- instrukcje eksploatacji, 
- arkusze danych i specyfikacje, 
- dokumentacja powykonawczą, 
- producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i raporty testowe każdej części 

instalacji, 
- zestawienie alarmów, 
- funkcje i procedury sterowania zdalnego i lokalnego, 
- instrukcja rozruchu, 
- instrukcja części składowych i zapasowych, 

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, co najmniej 2 komplety plików rysunkowych zapisanych 
w programie AutoCAD lub innym, obopólnie uzgodnionym. 
Instrukcje wraz z rysunkami powykonawczymi winny być przekazane Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, przed rozruchem, w formie papierowej w ilości min. 2 kompletów i w formie 
elektronicznej. 

Wykonawca wykona instrukcję współpracy kotła wodnego opalanego biomasą z planowanymi 
instalacjami kogeneracyjnymi z silnikiem gazowym i instalacjami kotłów gazowych. 
Instrukcja winna zawierać : 

- opis instalacji,  
- niezbędne rysunki , 
- schematy, 
- obsługę całego obiektu w stanach typowych i nietypowych, 
- rozruchy instalacji, 
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1.4.5. Roboty 

Główne prace Wykonawcy powinny obejmować budowę budynku kotłowni biomasowej na 
rzecz instalacji kotła wodnego opalanego biomasą wraz instalacjami technologicznymi, magazynu 
dobowego z ruchomą podłogą, komina, instalacji oczyszczania spalin, a także budowa magazynu               
7 dniowego. 
Zakres prac przygotowawczych Wykonawcy: 
1. organizacja placu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas budowy                 

w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, urządzeń, 
przestrzeganie zasad BHP i p.poż., 

2. obsługa geodezyjna, 
3. demontaże urządzeń jeżeli będzie to konieczne, 
4. przekładki kolidujących sieci. 
Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy. 
Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany. 
W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów zakresie: 

a. ochrony środowiska i utylizacji odpadów, 
b. bezpieczeństwa i higieny pracy, 
c. ochrony pożarowej. 

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

1.4.6. Dostawy 

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład 
instalacji kotła  wodnego (palenisko, kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin, instalacja 
odżużlania, instalacja podawania paliwa, komin, ruchoma podłoga.). Wszystkie urządzenia muszą być 
fabrycznie nowe nie używane z datą produkcji nie wcześniej niż z roku podpisania kontraktu. 
Zamawiający wymaga by zamontowane pompy, armatura, urządzenia pomiarowe, czujniki pochodziły 
od renomowanych firm i posiadały sieć dystrybucyjną na terenie naszego kraju. Wyprodukowane 
winny posiadać aktualne certyfikaty CE. Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie 
substancje potrzebne do pierwszego napełnienia, jak również do uzupełnień w okresie ruchu 
gwarancyjnego. Dotyczy to wszystkich substancji, za wyjątkiem paliwa i wody do obiegów 
technologicznych. Wykonawca przedstawi zestawienie materiałów do pierwszego napełnienia                     
z informacjami o wielkości ich zużycia przeliczonych na rok pracy. Wykonawca przekaże informację               
o zalecanym dystrybutorze w Polsce. 
 

1.4.7. Próby funkcjonalne na zimno 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym 
zakresie: 
1. wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie i hydrostatycznie                       

w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności; 
2. wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie i doprowadzone do stanu 

zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń urządzeń 
mechanicznych i zanieczyszczeń produktu; 

3. wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne                     
i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi i systemami sterowania 
będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: 
będą posiadały dowody legalizacji, sprawdzenia, 

4. Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu  odpowiednie, szczegółowe Instrukcje 
Obsługi; 
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5. zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów 
i podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez uruchamiania 
całego bloku zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi i eksploatacji. 

W okresie prób funkcjonalnych: 
1. materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach „biegu 

jałowego”; 
2. wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać wypróbowane 

wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego i automatycznego                  
w warunkach ruchowych biegu jałowego,  z wszystkimi czynnikami w instalacjach; 

3. aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń   i blokad 
powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji kontrolnych                            
i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem biegu jałowego. 

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu 72 godzin 
lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów 
(w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną 
identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem 
identyfikacji obiektów i urządzeń. 
 

1.4.8. Rozruchy, ruch 72 godzinny 

W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego 
obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. 
W okresie rozruchu na gorąco: 
1. wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane wodą   

i / lub innym odpowiednim czynnikiem; 
2. surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach 

ruchowych; 
3. wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz 

instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym          
i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach; 

4. cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji 
kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych 
z czynnikami technologicznymi   w instalacjach; 

5. wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane                     
w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej 
instalacji. 

  Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca 
przedstawi protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do Ruchu 
Regulacyjnego Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem 
pozytywnym, jeżeli kocioł wodny łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, 
pomiarowymi i automatycznej regulacji będzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas Ruchu 
Regulacyjnego dopuszcza się przerwy w pracy instalacji jednak ich suma nie może przekroczyć 24 
godzin przerwy.   W przypadku wystąpienia usterek limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin 
Ruch Regulacyjny należy powtórzyć. Fakt zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów 
zostaną udokumentowane podpisami Zamawiającego i Wykonawcy pod uzgodnionym „Protokołem 
Zakończenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym „Zgłoszeniem gotowości do Ruchu 
Próbnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy kotła wodnego opalanego 
biomasą. Jeżeli Ruchu Próbnego, tj. bezusterkowa ciągła praca Kotłowni na biomasę  nie będzie 
mogła być doprowadzona do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po 
usunięciu tych usterek Zamawiający ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu Próbnego. 
Pomyślne zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbędnym warunkiem 
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przejęcia instalacji do eksploatacji. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte  
w „Protokole Zakończenia 72 - godzinnego Ruchu Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę                  
i Zamawiającego. Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują 
zakłócenia w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kotła wodnego nie stanowią podstawy do odmowy 
podpisania wymienionego Protokołu. Braki te muszą być jednak w Protokole wymienione z podaniem 
uzgodnionego z Zamawiającym terminu ich usunięcia.  

 
1.4.9. Przejęcie do eksploatacji 

 Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu 
nieprzerwanej pracy kotła wodnego Wykonawca  prowadząc nadal nieprzerwaną eksploatację  
(z udziałem personelu Zamawiającego ) aż do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia 
i podpisania „Protokół Przejęcia Do Eksploatacji” wraz z następującymi dokumentami: 
 
1. rejestr nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu kotła wodnego oraz: 
2. wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy 

oraz: 
3. dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi, eksploatacji                 

i serwisu Urządzeń oraz: 
4. Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji państwowej (UDT) 

i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) – jeżeli są 
one zgodne i wymagane z obowiązującym prawem; 

5. spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian powstałych w trakcie realizacji Umowy                     
w stosunku do projektu podstawowego; 

6. dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające 
poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i zatwierdzone 
przez odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej i inne instytucje, organy; 

7. Certyfikaty zgodności CE, 
8. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku kotłowni, 
9. Po wykonaniu pomiarów emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty do 

zgłoszenia przez Zamawiającego właściwemu organowi ochrony środowiska przed przekazaniem 
do eksploatacji. 

Zamawiający w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów przejmie                      
i podpisze Protokół Przyjęcia do Eksploatacji. 
 
 

1.4.10. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Szkolenie na miejscu: 
Wykonawca powinien zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu 

Zamawiającego do obsługiwania i użytkowania całej instalacji i poszczególnych urządzeń 
wchodzących w zakres robót i dostaw Wykonawcy. Propozycja szkolenia w zakresie obsługi                        
i użytkowania musi być wkalkulowana w ofercie. Propozycja ta powinna być oparta na wymaganiach 
opisanych w niniejszym rozdziale. Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem 
próbnym. Kompletny program musi zyskać akceptację Zamawiającego. Wszelkie dokumenty 
szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co 
najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje zostaną 
omówione po to, aby dać załodze jasny wgląd w: 
1. projekt całościowy instalacji, 
2. montaż wszystkich elementów, 
3. procedury obsługi w każdych warunkach, 
4. procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 
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5. szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu. 
Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje 
dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni. Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też 
zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów               
z instalacją. Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel 
ruchowy, personel obsługi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Część praktyczna szkolenia będzie 
przeprowadzona pod koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych W wymiarze co 
najmniej 3 godzin dziennie, gdy kocioł wodny będzie już w trakcie prób rozruchowych. Szkolenie 
zakończy się przeprowadzanym przez Komisję z udziałem przedstawicieli Wykonawcy                                    
i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza zastała 
przyswojona i załoga jest w stanie kontrolować proces w niezawodny sposób. Osoby, które pomyślnie 
przeszły szkolenie otrzymają stosowny certyfikat Wykonawcy. 
 

1.4.11. Części zamienne i materiały eksploatacyjne 

Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko zużywających 
się musi być określona przy założeniu 8 000 godzin pracy rocznie, a informacje dotyczące ilości 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu: przeglądów i remontów okresowych, 
konserwacyjnych muszą być wyspecyfikowane przez Wykonawcę. 

 

1.4.12. Gwarancja i serwis 

Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletną Kotłownię na biomasę oraz na jej płynną                             
i bezawaryjną pracę, której okres wynosić będzie  24 miesiące  oraz na wykonane roboty budowlane 
,która wynosić będzie  60 miesięcy od daty podpisania przez obie strony„ Protokołu Przejęcia do 
Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rękojmi za wykonane roboty budowlane do 5 lat licząc od daty 
oddania obiektów Kotłowni na biomasę do Eksploatacji. Szczegółowe  wymagania w zakresie 
gwarancji przedstawiono w projekcie umowy w § 22 oraz w  załączniku nr 14 do SIWZ. 
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1.4.13. Parametry gwarantowane 

Wartości gwarantowane i parametry oczekiwane należy podać według poniższej tabeli: 

Lp. Parametry 
gwarantowane 

 Obciążenie 
znamionowe 

 100 % 

1. 
Emisja NOx mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 
 

2. 
Emisja SO2 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

3. 
Emisja CO mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

4. 
Emisja pyłu mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

5. Poziom hałasu L                   dB  
6. Temperatura wejście Tp                 °C  
7. Temperatura wyjście  Tw                 °C  

8. 
Sprawność cieplna 
kotła 

ηB                               %  

9. Moc znamionowa P                   MW  
 
Wykonawca dołączy do oferty dodatkowo informacje przedstawione w tabeli poniżej: 
 
L.p. Nazwa Jednostka  ilość 
1. Zużycie paliwa na jednostkę energii cieplnej 

wyprodukowanej przez kocioł 
FCB                          kg/GJ  

2. Moc potrzeb własnych kotła PPW                          kWe  
3. Temperatura spalin w kominie  TSP                 ˚C  
4. Czas zimnego rozruchu kotła T ZR                             s  
5. Czas gorącego rozruchu kotła T GR                            s  
 

1.4.14. Spełnienie wymagań dotyczących hałasu 

 
Wykonawca gwarantuje, że maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach w odległości 1m 

od urządzenia w których ciągle przebywa obsługa nie przekroczy 85db (A).  
Dopuszczalny poziom hałasy na granicy działki wynosi: 
DZIEŃ LAeq D=55   NOC LAeq N=45 
Sposób pomiaru hałasu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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1.5. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na działce o nr 1387/8 obręb 0001 w mieście 
Brzesko. Na działce zlokalizowana jest aktualnie hala przemysłowa w której znajdują się kotły 
węglowe Ciepłowni MPEC Brzesko Sp. z o.o.. Tytuł prawny do działki 1387/8 posiada Gmina Brzesko. 
Wieczystym użytkownikiem tego terenu jest MPEC Brzesko Sp. z o.o. 

 
 

Rysunek 1.Planowany teren inwestycji – dz. nr 1387/8 
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Rysunek 2. Proponowany plan zagospodarowania obiektów budowlanych planowanych w ramach 
inwestycji 
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 Ciepłownia MPEC Brzesko Sp. z o.o. prowadzi  działalność  w zakresie wytwarzania, przesyłu                           
i dystrybucji ciepła do odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko. 
Ciepłownia posiada dwa kotły wodne węglowe WR-25, w których jest produkowane całe wytwarzane 
ciepło. Poza sezonem grzewczym kotły pozostają wyłączone.  
Spółka sprzedaje ciepło do odbiorców zasilanych za pośrednictwem sieci ciepłowniczej                              
o parametrach 130/70 st. C i ciśnieniu do 1,6 MPa. 

Tabela 1.Moce nominalne, minimalne, moc w paliwie oraz rok budowy kotłów. 

Nr kotła Typ kotła 
Moc nominalna 
[MW] 

Moc w paliwie 
[MW] 

Sprawność 
[%] 

1 WR25 – K1 8,3 10 82  

2 WR25 – K2 8,1 9,9 82 
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System ciepłowniczy pracuje w oparciu o tabele regulacyjne temperatur dla systemu ciepłowniczego  
w Brzesku. 

Tabela 2.Tabela regulacyjna temperatur docelowa  

 

Lp. 
Temperatura [°C] 

zewnętrzna zasilania powrotu 

1 -20,0 120,0 70,0 

2 -19,0 117,9 69,1 

3 -18,0 115,7 68,2 

4 -17,0 113,6 67,3 

5 -16,0 111,4 66,4 

6 -15,0 109,3 65,5 

7 -14,0 107,1 64,6 

8 -13,0 104,9 63,7 

9 -12,0 102,7 62,7 

10 -11,0 100,5 61,8 

11 -10,0 98,3 60,8 

12 -9,0 96,1 59,9 

13 -8,0 93,9 59,1 

14 -7,0 91,6 58,3 

15 -6,0 89,4 57,5 

16 -5,0 87,1 56,7 

17 -4,0 84,8 55,9 

18 -3,0 82,5 55,1 

19 -2,0 80,2 54,3 

20 -1,0 77,9 53,5 

21 0,0 75,6 53,0 

22 1,0 73,2 52,5 

23 2,0 70,8 52,0 

24 3,0 68,4 51,5 

25 4,0 66,0 51,0 

26 5,0 65,0 50,5 

27 6,0 65,0 50,0 

28 7,0 65,0 50,0 

29 8,0 65,0 50,0 

30 9,0 65,0 50,0 

31 10,0 65,0 50,0 

32 11,0 65,0 50,0 

33 12,0 65,0 50,0 
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1.6. Decyzje i pozwolenia związane z przedsięwzięciem 

1.6.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim w powiecie brzeskim,              
w mieście Brzesko przy ul. Ciepłej na działce nr: 1387/8.  Działka 1387/8  jest aktualnie objęta 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwały nr XXXII/216/2016 
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica 
Przemysłowa”. Obszar inwestycji (oznaczony symbolem „1C”)  to część działki ew. nr 1387/8 . Bilans 
terenu został przedstawiony w części rysunkowej – rys. PZT. 

Przedmiotowa inwestycja została wkomponowana w istniejący układ dróg, parkingów                         
i chodników. Po wykonaniu robót budowlanych teren (drogi i chodniki) zostaną odtworzone do stanu 
istniejącego. 

Aktualnie procedowana jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
obszaru w gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Tereny infrastruktury technicznej”, który obejmuje 
obszar planowanej inwestycji o powierzchni ok. 3,28 ha. W projekcie planu wyznaczono na tej działce  
teren elektroenergetyki lub ciepłownictwa lub gospodarowania odpadami, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1IE-IC-IO. 

§ 3.1. pkt 4  projektu Uchwały o wprowadzeniu planu zapisano: 

„4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: teren zagospodarować obiektami, 
urządzeniami i sieciami: 

1) zakładu ciepłowniczego, w tym ciepłownią i elektrociepłownią w formie spalania paliw stałych, 
ciekłych i gazowych wraz z niezbędnymi urządzeniami składowania i podawania surowca oraz kotłem 
na biomasę; 

2) elektrociepłowni w formie spalania paliw gazowych np. gazu lub biogazu, w układzie 
kogeneracyjnym (wytwarzanie energii i ciepła); 

3) w formie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.” 

a w § 4.1. pkt 4 ust.1) 

 ”4.Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy są następujące: 

1) wysokość zabudowy: do 20 m, z wyjątkiem komina ciepłowni/elektrociepłowni, dla którego ustala 
się maksymalną wysokość 100 m”; 

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony 
konserwatorskiej. 
Teren objęty inwestycją nie leży w granicach obszaru górniczego. 
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na środowisko, 
budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję nie jest położony 
w granicach obszarów chronionych.  
Projekt nie narusza wymagań dot. ochrony środowiska i krajobrazu.  
Przewidywana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. 
Spełnia wymogi określone w przepisach i zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
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1.6.2.  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Kocioł wodny opalany biomasą i ruchoma podłoga, a także instalacje towarzyszące będą 
zasilane z istniejącej Rozdzielni n/N kotłowni węglowej. W tym celu Wykonawca zmodernizuje 
odpowiednie pola istniejącej rozdzielni. 

1.6.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ciepłownia MPEC Brzesko Sp. z o.o. nie występowała z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach z przedstawionych poniżej powodów. 
W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10  września  2019 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko wynika, że projektowana inwestycja pt. „Budowa kotła wodnego  na biomasą o mocy 
nominalnej 2,5 MW w MPEC  Sp. z o.o. w Brzesku.”  nie jest zaliczana do przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu                                 
o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane.  

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, projektowana inwestycja nie zalicza się ani do grupy przedsięwzięć, 
dla których wykonanie raportu oddziaływania jest obligatoryjne ani do tych, dla których wymóg ten jest 
fakultatywny, ze względu na następujące uwarunkowania: 
1. projektowany kocioł wodny stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował energię 

cieplną o łącznej mocy cieplnej niższej niż 300 MW, (§ 2 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporządzenia), 
Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu 
wytwarzania energii elektrycznej lub  cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW 
rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich 
nominalnym obciążeniu, 

2. projektowany kocioł wodny stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował energię 
cieplną o łącznej mocy cieplnej niższej niż 25 MW, rozumianej jako ilość energii 
wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy ich obciążeniu nominalnym (§ 3 ust. 1 pkt. 4 
ww. Rozporządzenia). Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do 
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 
ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji 
w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy 
stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie się 
paliwo w rozumieniu przepisów    o standardach emisyjnych z instalacji; 

3. realizacja inwestycji na terenie Ciepłowni Brzesko budowy kotła wodnego nie spowoduje 
zaliczenia obiektu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne lub fakultatywne (§ 
2 ust.2 oraz  § 3 ust.2 Rozporządzenia), 

4. inwestycja nie będzie realizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objętym ochroną                       
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 
2134, z późn. zm.), w tym na obszarze Natura 2000. Nie będzie również bardziej negatywnie 
oddziaływać na ekosystem w stosunku do stanu obecnego, 

5. inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan i jakość wód gruntowych, bowiem                
w toku procesu technologicznego nie jest wykorzystywana woda, nie powstają też ścieki. 
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1.6.4. Dofinansowanie przedsięwzięcia 

Ciepłownia MPEC Brzesko Sp. z o.o.  posiada podpisaną umowę na  dofinansowanie 
przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
z programu Ciepłownictwo Powiatowe. 

 

1.6.5. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne 

Obszar leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznej niecki rozciągającej się 
między Górami Świętokrzyskimi i Roztoczem od północy a Karpatami od południa, wypełnionej 
niezaburzonymi osadami morza mioceńskiego o znacznej miąższości. Zapadlisko Przedkarpackie 
stanowi rów przedgórski, wypełniony płasko zalegającymi osadami wieku mioceńskiego, 
spoczywającymi na starszych utworach jurajskich i kredowych. Przy granicy nasunięcia karpackiego, 
występuje wąska strefa utworów miocenu zaburzonego w postaci fałdów, często z jądrem 
zbudowanym z utworów fliszowych. Utwory te pokryte są, dochodzącą do kilkunastu metrów, warstwą 
osadów czwartorzędu w postaci piasków ze żwirami i glin akumulacji wodnolodowcowej oraz piasków, 
żwirów  
i namułów tarasów rzecznych. Na powierzchni zalegają osady czwartorzędowe. Osady holocenu 
wykształcone są jako: muły, mułki z domieszką piasków (mady) oraz żwiry rzeczne tarasów 
nadzalewowych 4,0 – 8,0 m n.p. rzeki (SMGP arkusz Brzesko – PIG).  

1.6.6. Warunki klimatyczne 

Miasto Brzesko znajduje się we wschodniej części województwa małopolskiego. Średnie 
temperatury w styczniu wynoszą: na południu regionu – 3,6ºC, na północy – 2,2ºC. W okresie letnim,  
w lipcu średnia temperatura wynosi 18,4ºC. Roczna suma opadów w tym regionie wynosi ok. 700 – 
800 mm/m2. Okres wegetacji na tych terenach trwa od 210 do 220 dni. Pokrywa śnieżna utrzymuje 
się średnio przez ok. 65 dni w roku. 
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1.6.7. Aktualny stan zagospodarowania terenu 

Obecnie na działce o nr 1387/8 w mieście Brzesko znajduje się kotłownia węglowa, wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. Wokół kotłowni znajdują się drogi wewnętrzne tworzące spójny układ 
komunikacyjny. Od strony południowej budynku kotłowni znajduje się plac węglowy. Od strony 
zachodniej ściany budynku kotłowni znajduję się instalacja odżużlania kotłów WR-25, a od strony 
ściany północnej instalacja odpylania spalin wraz z kominem. 

 

 

Rysunek 3. Proponowana lokalizacja planowanych obiektów budowlanych do wykonania w ramach 
inwestycji. 
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1.6.8.    Aktualny stan budynku kotłowni 

Obecnie budynek kotłowni podzielony jest część biurową i część przemysłową, część biurowa 
znajduję się po wschodniej stronie, przemysłowa po zachodniej. Budynek jest wykonany w konstrukcji 
tradycyjnej w oparciu o stalowe słupy nośne. W hali kotłów znajdują się dwie kondygnację, na niższej  
z nich równej poziomowi gruntu znajdują się instalacje odżużlania kotłów WR-25 (przeznaczone do 
rozbiórki), a na wyższej znajdują się kotły WR-25. 
 

1.6.9. Dostępność mediów 

Wykonawca będzie mógł  korzystać z energii elektrycznej i wody na terenie Placu Budowy.                
W uzgodnieniu z Zamawiającym media zostaną opomiarowane. 
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1.6.10. Harmonogram realizacji inwestycji 

Przewiduje się następujący ramowy harmonogram realizacji inwestycji. Szczegóły zawarto                  
w tabeli numer 3. 

 

Tabela 3.Ramowy harmonogram realizacji Projektu. 
 

Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie koncepcji technicznej .  4  tygodnie od daty zawarcia umowy .  

Opracowanie projektów budowlanych zamiennych  
i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę  
(jeśli wystąpi taka konieczność). 

20  tygodni  od daty zawarcia umowy.  

Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych 
we wszystkich branżach. 

30  tygodni  od daty zawarcia umowy.  

Zakończenie robót budowlano-montażowych  
i rozpoczęcie rozruchu. 

52  tygodnie od daty podpisania umowy. 

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych 
(odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego . 

56  tygodnie od daty podpisania umowy. 

Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do 
eksploatacji. 

62 tygodnie od daty podpisania umowy. 

 

1.6.11. Parametry gwarantowane 

 

1. Moc cieplna znamionowa minimalna przy maksymalnej wilgotności paliwa – 2,5 MW 
2. Moc kotła w paliwie nie większa niż – 2,99 MW 
3. Temperatura maksymalna   - 120 °C  
4. Sprawność minimum  -  85% 

Emisje  

1. NOx-<400 mg/nm3 
2. SO2<300 mg/nm3 
3. Pył <10 mg/nm3 
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1.7. Ogólne własności funkcjonalno- użytkowe 

1.7.1. Budowa budynku dla kotła biomasowego  

Budynek kotłowni wodnej należy dostosować do instalacji technologicznej kotłowni węglowej. 
Konstrukcję budynku zaprojektować z dźwigarów opartych na słupach wykonanych z dwuteowników 
typu HEA. Płatwie należy zaprojektować z dwuteowników gorącowalcowanych  IPE. Słupy i rygle 
ścienne wykonać z rur kwadratowych gorąco walcowanych. 
 
Ściany 
Ściany zewnętrzne należy wykonać z płyty warstwowej 120mm z rdzeniem z wełny mineralnej                     
o gęstości min. 60kg/m3, Zabudowa wykonana w całości z materiałów niepalnych. 
Kolorystykę uzgodnić należy z zamawiającym. 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Wykonawca na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie  z obowiązującymi  
przepisami zaproponuje rozmieszczenie okien i drzwi. Parametry drzwi i okien winny odpowiadać 
obowiązującym przepisom i być nie gorsze niż: 

1. bramy i drzwi stalowe ocieplone w kolorze płyt warstwowych lub innym uzgodnionym                      
z Zamawiającym, 

2. bramy z drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi na zewnątrz, 
3. wymiary ilość drzwi i bram zgodna z projektem budowlanym, o współczynniku przenikania 

ciepła nie gorszym niż 1,5 W/m2K 
4. okna stalowe, szklenie zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 

1,4 W/m2K 
Warunki ochrony przeciw pożarowej 
Budynek należy wykonać zgodnie z przyjętymi w projekcie do pozwolenia na budowę warunkami 
ochrony przeciwpożarowej. 

 
1.7.2. Wiata magazynowa 

Wielkość powierzchni magazynu biomasy należy zaprojektować zakładając 7-dniowy zapas 
oraz wysokość magazynowania biomasy do wysokości maksymalnie 4m. Powierzchnia powinna być 
dobrana do znamionowego obciążenia paleniska zakładając paliwo o największej wilgotności                        
i najmniejszej wartości opałowej. 
Budynek  magazynowy należy zaprojektować w: 

a) Lekkiej konstrukcji stalowej, 
b) Ściany boczne jako rama stalowa jednokondygnacyjna, 
c) Od strony wjazdu rama wielonawowa, 
d) Posadzkę jako – płyta betonowa udaroodporna na odpowiedniej podbudowie wzmocniona 

zbrojeniem rozproszonym. 
e) Ściany oporowe w obrębie wiaty do wysokości 4m powyżej posadzki wykonać z płyt 

betonowych, 
f) Magazyn biomasy należy zlokalizować tak by był łatwy dostęp do  dobowego magazyn 

biomasy z ruchomą podłogą. 
g) Należy zapewnić oświetlenie wiaty magazynowej pozwalające obsługę i korzystanie                               

z obiektu w trakcie nocy. 
 

1.7.3. Instalacja technologiczna  

Planowany  kocioł wodny na biomasę powinien umożliwiać efektywną pracę przy  zmianie  
obciążenia w szerokim  zakresie, bez konieczności zatrzymywania i uruchamiania instalacji oraz bez 
wyłączania układu odpylania spalin. Należy dokonać wyboru  takiej technologii, która pozwoli na 
uniknięcie spadku temperatury komory spalania w dolnym przedziale obciążenia. Planowana 
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instalacja  powinna zapewnić wysoką sprawność i długi okres eksploatacji. Należy założyć, że 
czyszczenie  
i konserwacja instalacji będzie wymagać jej odstawienia tylko jeden raz w roku. Należy zapewnić 
użytkownikowi duży komfort i niskie koszty utrzymania. Kocioł powinien się charakteryzować dwoma 
ciągami pionowymi oraz płomieniówkami ze starannie zwymiarowanymi średnicami. Dzięki temu 
kocioł nie powinien być podatny na zanieczyszczenia i oddawać do podgrzewacza powietrza do 
spalania wystarczające ilości ciepła, by w przypadku pracy z małym obciążeniem można było 
doprowadzić do komory spalania dostateczną ilość energii cieplnej. Do regulacji temperatury spalin 
należy wykorzystać część lub całą ilość spalin a w razie potrzeby skierować do ekonomizera wodnego 
i bezpośrednio za podgrzewaczem powietrza do elektrofiltru. Ma to na celu utrzymywanie na 
odpowiednim poziomie temperatury spalin dla elektrofiltru lub  filtra workowego także przy pracy                   
z małym obciążeniem. W  przedziale  mocy  między  40  i  100%  temperatura  komory  spalania  
powinna  wynosić między 900°C do 950°C, niezależnie od zawartości wody w paliwie. Należy tak 
zaprojektować komorę spalania by mogła spełnić warunek przebywania cząstki przez minimum 2s 
przy temperaturze min. 850 °C Instalacja z kotłem wodnym powinna  składać się z następujących 
komponentów: 
1) ruchoma podłoga, 
2) przenośnik paliwa 
3) podajnik hydrauliczny 
4) zasobnik przykotłowy, 
5) komora spalania z rusztem schodkowym, 
6) podgrzewacz powietrza, 
7) kocioł wodny, 
8) ekonomizer, 
8) elektrofiltr lub filtr workowy, 
9) komin, 
10) przenośnik popiołu, 
11) worek typu „big bag” lub kontener, na odprowadzenie popiołu. 
 
Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do budowy nadrzędnego układu hydraulicznego wraz  
z armaturą, system sterowania i zarządzania produkcją na potrzeby sieci ciepłowniczej pozwalającego 
na spięcie ze sobą wszystkich planowanych w ramach odrębnych postępowań źródeł ciepła ciepłowni 
przy ulicy Ciepłej 11 w Brzesku. 
 

1.7.4. Ruchoma podłoga  

Magazyn dobowy z ruchomą podłogą powinien spełniać następujące wymagania: 
Ruchomą podłogę należy zaprojektować na maksymalną pojemność magazynu wypełnionego 
paliwem o wilgotności do 55 %. Zaprojektowane mocowania siłowników należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem podczas pracy. Urządzenia transportujące biomasę przenośniki, popychacze należy 
zaprojektować do transportu mokrego paliwa. Wykładzina z blachy stalowej nierdzewnej 
trudnościeralnej o grubości min. 10 mm na całej powierzchni ruchomej podłogi Segmenty przesuwne 
są wykonane z profili walcowanych. Na ich bokach są osadzone zabieraki. Elementy dociskowe  
i przytrzymujące są połączone na stałe z zabetonowanym  podłożem spawanym i mają dostateczny 
luz, żeby przy całkowitym zapełnieniu ruchomej podłogi nie dopuścić do jej zakleszczenia. Wymiary 
magazynu dobowego należy dostosować do zapotrzebowania dobowego nie mniej niż: szerokość  
1,8 m ,długość 6m. 
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1.7.5. Przenośnik paliwa 

Urządzenia transportujące biomasę tj.  przenośniki i popychacze należy zaprojektować do 
transportu mokrego paliwa. Instalacja podawania paliwa z ruchomej podłogi do paleniska powinna być 
wyposażona w przenośnik łańcuchowy. Łańcuch powinien być powierzchniowo hartowany. 

 

1.7.6. Podajnik hydrauliczny 

Przenośnik poprzeczny powinien posiadać urządzenie tnące, które w przednim położeniu 
krańcowym tworzy zamknięcie mechaniczne. Po każdym cyklu podawania przenośnik poprzeczny 
zatrzymuje się w przednim położeniu krańcowym, a noże zachodzą wtedy min. 50 mm na siebie.  

 

1.7.7. Zasobnik przykotłowy 

W części między rusztem a przenośnikiem poprzecznym należy wykonać układ podawania 
paliwa w formie wznoszącego się i chłodzonego wodą stożka. W ten sposób zostaje utworzony przez 
paliwo szczelny czop / korek/, który stanowi warstwę zaporową. Zasobnik wyposażyć  
w instalację gaśniczą z zaworem termostatycznym który uruchamia się przy cofnięciu płomienia. 
Zasobnik przykotłowy należy wyposażyć w klapę odcinającą z wyłącznikiem krańcowym w stanie 
„otwarty”, „zamknięty”. 
 

1.7.8. Komora spalania z rusztem schodkowym 

Komora paleniskowa 
Komora paleniskowa należy zaprojektować do spalania zrębek i trocin o długości do 80 mm  

i o zawartości wody od 30% do 55%. Korpus nośny wykonać jako ramownica wykonana z rur 
kształtowych. Korpus uszczelnić płytami z blachy stalowej. Komorę paleniskową należy wyposażyć                 
w otwory rewizyjne o wymiarach 500x500mm z zabudowanym wziernikiem ułatwiającym wykonywanie 
przeglądów i konserwacji. Zrzut popiołu z rusztu na przenośnik ślimakowy następuje  w przedniej 
strefie. 
Do rozdziału powietrza wtórnego wykorzystać  klapy regulacyjne. Dla uniknięcia przegrzania instalacji  
i powstawania szlaki należy wykonać recyrkulację spalin. W tym celu część strumienia spalin należy 
zawrócić z powrotem do komory paleniskowej. Jedna część strumienia recyrkulacji wdmuchiwać  
dyszami powyżej rusztu, wspomagając suszenie paliwa w pierwszej strefie. Pozostała część dodawać 
do powietrza pierwotnego po to, by nie dopuścić do powstawania szlaki przy suchym paliwie. Przewód 
recyrkulacji we wnętrzu komory paleniskowej wykonać ze stali nierdzewnej dla ochrony przed 
utlenianiem. Rozdział strumienia realizować za pomocą klap regulacyjnych. Palenisko należy  
przystosować do zainstalowania w przyszłości systemu SNCR  do  redukcji NOx. 
 
Wymurówka ogniotrwała 

Wymurówkę ogniotrwałą należy wykonać z różnych materiałów stosownie do występujących 
do obciążeń termicznych. Palenisko w całości wyłożyć szamotem klasy a 40, a w miejscach 
szczególnie wymagających zastosować klasę A 60. Zewnętrzne ściany obmurza zaizolować 
materiałem ogniotrwałym na bazie krzemianu wapnia i wełny skalnej. 
 
Ruszt 

Ruszt paleniska należy wykonać jako uruchamiany hydraulicznie ruszt schodkowy. Dwa 
cylindry hydrauliczne wymuszają naprzemienny ruch pierwszej i drugiej połowy rusztu. Ruszt podzielić 
na strefy suszenia, zgazowania i dopalania, przy czym do każdej strefy przewidzieć doprowadzenie za 
pomocą przepustnic lub wentylatorów ze sterowaniem bogate w tlen powietrze pierwotne i obojętne 
powietrze recyrkulacyjne. Mieszanka powietrza pierwotnego do spalania przepływa od dołu przez 
elementy rusztu do komory paleniskowej. Po obu stronach rusztu wykonać  wykładzinę wykonana  
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z odpornej na wysokie temperatury blachy trudnościeralnej, która służy do ochrony cegieł 
szamotowych. Każda strefa powinna posiadać lej zsypowy popiołu. Cały popiół z rusztu odprowadzić 
lejami zsypowymi do układu odpopielania suchego. 
Instalacja paleniskowa na biomasę służy do wytwarzania energii cieplnej z  różnych  odpadów  
drzewnych. Gorące spaliny są doprowadzane do kotła wodnego opalanego biomasą gdzie 
podgrzewają nośnik ciepła, który transportuje energię cieplną do odbiorników ciepła. 
 

1.7.9. Kocioł wodny  

Konstrukcja wymiennika kotła powinna zapewnić pracę jednostki z podaną gwarantowaną 
sprawnością, umożliwiać swobodny dostęp do przestrzeni wymagających czyszczenia i okresowych 
kontroli.  
Kocioł powinien składać się z następujących elementów: 
- kotła  zasadniczego,  
- konstrukcji nośnej,  
- pomostów,  
- osprzętu, 
- izolacji , 
- armatury. 
Kocioł należy wyposażyć w automatyczny system czyszczenia składający się z instalacji sprężonego 
powietrza o ciśnieniu od 8-10 bar wyposażoną w sprężarkę , instalacje sprężonego powietrza i zawory 
pneumatyczne otwierane cyklicznie np. co 5-10 minut. 

1.7.10. Instalacja oczyszczania spalin 

Wykonawca zaprojektuje  kompletną automatyczną instalację oczyszczania i odpopielania. 
Popiół za pomocą układu przenośników odprowadzany będzie do szczelnego pojemnika popiołu 
(kontenera lub worka typu „big bag”). Pojemniki te muszą być przystosowane do łatwej ich wymiany 
oraz transportu typowego  w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem odpadów. W celu 
oczyszczania spalin należy zaprojektować elektrofiltr modułowy lub filtr workowy. Elektrofiltr lub 
filtr workowy winien umożliwiać utrzymanie stężenia zapylenia na poziomie do 10 mg/m3. Spaliny  
z elektrofiltru poprzez wentylator wyciągowy odprowadzane będą do komina. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie filtra workowego do oczyszczania spalin.  
 

1.7.11. Komin 

Instalację kotła wodnego  opalanego biomasą należy wyposażyć w komin wolnostojący. 
Prędkość spalin nie powinna przekraczać 10 m/s. Komin należy wykonać ze stali konstrukcyjnej nie 
gorszej niż S235JRG2 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie, powłoka wewnętrzna 
wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304H. Komin powinien być odporny na ewentualne 
wykraplanie się na ściankach przy spalaniu bardzo wilgotnego paliwa. Komin należy wyposażyć  
w platformę umożliwiającą pomiary emisji. należy wyznaczyć przekrój pomiarowy spełniający 
wymagania określone w PN-Z-04030-7:1994 i zainstalować odpowiednie króćce pomiarowe. 
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1.7.12. Kanały spalin 

Kanały spalin powinny być wykonane jako gazoszczelne z blach stalowych co najmniej klasy 
S235JR minimalna grubość blachy wynosi 4 mm. Kanały spalin należy wyposażyć w niezbędne włazy 
inspekcyjne. W ramach wykonania kanałów należy przewidzieć roboty towarzyszące takie jak: 

1) konstrukcje wsporcze, 
2) kompensatory,  
3) odprowadzenie skroplin, 
4) podesty, 
5) króćce pomiarowe. 

 

1.7.13. Instalacja sprężonego powietrza  

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie instalacji sprężonego powietrza zapewniającej 
bezawaryjną pracę instalacji. 
Instalacja sprężonego powietrza powinna być wyposażona w: 

1) sprężarki bezolejowe, 
2) osuszacze absorpcyjne, 
3) zbiorniki buforowe, 
4) odolejacze, 
5) rurociągi i armaturę, 
6) akpia  

 

1.7.14. Instalacja hydrauliczna  

Instalację kotła wodnego opalanego biomasą wyposażyć w stację hydrauliczną do zasilania 
siłowników ruchomej podłogi. Pompa olejowa powinna posiadać silnik nie mniejszy niż 4,5 kW. 
Instalacja powinna posiadać następujące elementy: 

1) agregat hydrauliczny, 
2) siłowniki hydrauliczne z czujnikami, 
3) czujnik termiczny, 
4) urządzenie gaszące, 
5) przyłącze wody do celów gaszenia . 

 

1.7.15. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wszystkie urządzenia i konstrukcje powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed 
korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać w oparciu o normę PN-B-06200:2002. 
Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzględniać zasady wg PN-EN ISO 12944-
3:2001. Kolorystykę warstwy ostatecznej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 
1.7.16. Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna rurociągów musi spełniać następujące wymagania : 
1. urządzenia których temperatura przekracza 50 °C powinny posiadać izolację termiczną, 
2. izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na zewnątrz 

płaszcza <50°C, 
3. przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne, 
4. armatura, włazy powinny posiadać izolację łatwo demontowalną wielokrotnego montażu, 

płaszcz wykonać z blachy aluminiowej zgodnie z normą PN-EN 485-4:1997.  
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1.7.17. System AKPiA 

System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał 
najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych 
na rynku. Głównymi kryteriami przy opracowaniu winny być: 
1. dobra komunikacja człowiek  - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu, 
2. możliwie najwyższa niezawodność, 
3. minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania, 
4. efektywne zarządzanie, 
5. standaryzowane rozwiązania, 
6. integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami. 
System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji 
danych. Nadzorujące systemy teleinformatyczne (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu 
sieciowego w technologii klient /serwer z możliwością  zastosowania rozwiązań Web-owych powinny 
wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, zaawansowane technologie internetowe                             
z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego poziomu ochrony dostępu i funkcjonalności. Szafa 
sterownicza powinna być wyposażona w okablowanie wszystkich urządzeń peryferyjnych. 
Powinna spełniać następujące funkcje: 
-kontrolę podawania paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem na moc wraz ze stopniowaniem ciśnienia               
w celu łagodnego dojścia do ciśnienia zadanego, 
-sterowanie powietrzem pierwotnym, 
-sterowanie wentylatorem wyciągowym, 
-kontrole przed przekroczeniem ciśnienia :max,min, 
-kontrolę przed przekroczeniem temp max, 
-kontrolę przed przekroczeniem temperatury max do komina, 
Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umożliwiać zintegrowanie z pozostałymi źródłami 
ciepła planowanymi do zainstalowania, a także z głównym system sterowniczym ciepłowni 
znajdującym się w pomieszczeniu sterowni. Szafa sterownicza musi być zaprogramowana tak, aby 
mogła ona odbierać sygnały sterownicze z pomieszczenia sterowni ciepłowni, a także aby mogła 
przekazywać sygnały zwrotne z informacjami o aktualnych parametrach i stanie pracy kotła 
biomasowego. 
Zakres integracji należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

1.7.18. Aparatura obiektowa 

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały 
analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego. W celu zapewnienia właściwej pracy 
systemu komputerowego niezbędne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania 
dokładności i niezawodności określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie 
aparatury  
o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalności systemu 
sterowania, wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiającego. We wszystkich punktach pomiaru 
wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, 
manometry. Armatura regulacyjna powinna być wyposażona w napędy elektryczne. 

 

1.7.19. Układ hydrauliczny 

Należy zaprojektować i wykonać układ hydrauliczny, składający się z podłużnego kolektora 
mieszającego, o odpowiedniej długości pozwalającej na równomierne zmieszanie się wszystkich 
strumieni ciepła pochodzących z planowanych do zabudowy na terenie ciepłowni źródeł ciepła takich 
jak silniki gazowe kogeneracyjne i kocioł gazowy oraz istniejących kotłów WR25. Układ musi posiadać 
konieczną do prawidłowego zarządzania produkcją ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej w mieście 
Brzesko armaturę i systemy sterowania. Układ musi być zaprojektowany tak, aby zamawiający mógł 
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zarządzać produkcją ciepła na przestrzeni całego roku wedle własnego uznania i przy użyciu każdego 
ze źródeł ciepła wedle własnych potrzeb. Układ musi być kompletny z punktu widzenia celu w jakim 
ma służyć tzn. musi posiadać odpowiednią armaturę, układy pompowe, zawory różnego typu, filtry, 
stację uzdatniania, a także kompletną instalację elektryczną zasilająca armaturę i wyprowadzenie 
sygnałów sterowniczych do instalacji AKPiA pozwalającą na prawidłowe sterowanie całym procesem 
produkcji ciepła. Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu do zaakceptowania projekt 
układy hydraulicznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 1.4.1 niniejszego opracowania. 

 

Rysunek 4. Proponowana koncepcja układu hydraulicznego. 
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Po przebudowie układ technologiczny ciepłowni ma pozwalać na pracę, każdego ze źródeł 
ciepła istniejących i planowanych niezależnie od siebie. Kotły WR25 korzystać będą z istniejącego 
układu pompowego, natomiast pozostałe źródła wyposażone będą we własne układy pomp 
obiegowych. Na rysunku przestawiono zakresy współpracy poszczególnych jednostek produkcyjnych 
planowanych do wykonania w ramach Instalacji kogeneracyjnej oraz kotłowni na biomasę. W ramach 
inwestycji Instalacji kogeneracyjnej  wykonawca wykona cały układ technologiczny wyprowadzenia 
ciepła z silników gazowych z granicą dostawy do budynku ciepłowni w rejonie hali kotłów. W ramach 
budowy kotła gazowego szczytowego wykonawca wykona układ technologiczny wyprowadzenia 
ciepła z kotła gazowego z granicą dostawy do budynku ciepłowni. W ramach budowy kotła na 
biomasę  wykonawca zobowiązany jest do wykonania pozostałego zakresu wyprowadzenia ciepła do 
sieci ciepłowniczej  nie ujętego w zakresie Instalacji kogeneracyjnej.  Wykonawca winien 
zaprojektować układ hydrauliczny łączący Kocioł na biomasę silniki gazowe oraz Kocioł gazowy 
(planowane do budowy) z istniejącym układem hydraulicznym uwzględniając nowe pompy sieciowe 
obiegowe dobrane do nowych kotłów oraz silników połączone z istniejącymi pompami obiegowymi 
oraz mieszającymi. Należy uwzględnić warunki pracy sieci ciepłowniczej oraz warunki pracy 
poszczególnych źródeł ciepła. Dodatkowo należy zapewnić podłączenie wyprowadzenie ciepła  
z silników gazowych i kotła gazowego do kolektora wyjściowego mieszającego zgodnie z rysunkiem. 
Wykonawca przebuduje również pozostałe istniejące instalację technologiczne jeśli wystąpi taka 
konieczność. Wykonawcy  Instalacji kogeneracyjnej i kotła gazowego w  trakcie realizacji tej inwestycji 
będą zobowiązani do udzielenia szczegółowej informacji technicznej pozwalającej na prawidłowe 
zaprojektowanie tego układu technologicznego, a wykonawca kotłowni na biomasę  zobowiązany jest 
do wykorzystania tych danych w celu prawidłowego zaprojektowania systemu, następnie 
przedstawienia szczegółowej koncepcji technicznej do akceptacji Zamawiającego zgodnie  
z harmonogramem. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość pracy układu w zależność od 
pory roku, a także na elastyczność układu i jego niezawodność. Kolektor mieszający należy wykonać 
jako podłużny kolektor o odpowiedniej długości co pozwoli na równomierne i prawidłowe zmieszanie 
się wszystkich strumieni ciepła przed dostarczeniem do sieci ciepłowniczej. Cała układ technologiczny 
ciepłowni ma zostać oprzyrządowany, wyposażony w odpowiednie oznaczenia, czujniki, systemy 
sterowania, a także niezbędną armaturę. 

1.7.20. Instalacja elektryczna 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych 
parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. Szafy pomiarowo-
elektryczne należy wyposażyć w urządzenie podtrzymujące napięcie. Instalacje elektryczne należy 
zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę 
przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi 
zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 
Instalacje elektryczne należy: 
1. zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, 
2. stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych, 
3. obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w wypadkach 

uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe, 
4. wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne               

z uziomami i konstrukcjami stalowymi, 
5. wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 
6. trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi 

ścian i stropów, 
7. w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 

dostępne uziomy naturalne, 
8. urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić 

tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

2.1.1. Wymagania dotyczące robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 
1. wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów, 
2. usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu, 
3. ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe             

z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę, 
4. zabezpieczyć miejsca, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, poprzez 

ogrodzenie budowy od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle, 
5. przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 

administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ. 
Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty 
ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać 
mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać 
umocnienie ścian. W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną                    
z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe 
rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej dokonywać pompami przeponowymi lub 
spalinowymi poza zakres robót ziemnych. 
Posadowienia rurociągów 

Przed przystąpieniem do układania rurociągów, kanałów i studzienek należy starannie 
przygotować podłoże poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury układać 
na podsypce piaskowej grubości 20÷40cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Do obsypki 
stosować piasek. Wysokość obsypki 40 ÷ 50 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo 
zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach. 
Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń 
mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu należy odwieźć 
na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy 
przeprowadzać w wykopie odwodnionym. W gruntach nawodnionych zaleca się stosowanie 
geowłókniny, jako zabezpieczenie przez migracją cząstek gruntu oraz zabezpieczenie przed 
wypieraniem wód gruntowych. 
Próba szczelności 

Próbę szczelności oraz odbiór kanałów należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz na rurociągu z PE należy przeprowadzić próbę 
ciśnienia. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy 
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Próbę ciśnienia wykonać 
na ciśnienie nie mniejsze niż 16 bar. Sposób przeprowadzenia próby na szczelności rurociągu podaje 
norma PN-B-10725:1997. 
 

2.1.2. Roboty budowlane 

Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych zapewni odpowiednią ilość osób                     
w stosunku do zakresu prowadzonych robót o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownicy podczas 
prowadzenia robót budowlanych powinni być wyposażeni we wszelkie niezbędne narzędzia. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace od wytyczenia do wykonania 
włącznie. 
Wszelkie zmiany powstałe z winy Wykonawcy oraz naprawa błędów Wykonawca wykona na własny 
koszt. 
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2.1.3. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem głównym 
zainstalować wodomierz i zawór antyskażeniowy typ EA. Spust wody na instalacji poprzez zawory 
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawór odcinający z króćcem spustowym. Instalację pianką PU 
gr. 6 mm. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń 
pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu                 
i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. Przewody instalacji 
wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych. Izolację przewodów 
wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna przewodów, armatury                           
i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów, kształtek, armatury. Roboty 
izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prób 
szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych robót protokołem odbioru. 
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 pr (.pr -ciśnienie robocze) 
tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. 
Instalacja przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć, a w czasie próby utrzymywać stałą 
temperaturę. Wszystkie próby wykonywać przed zakryciem instalacji. Przy określaniu postępowania              
i wymagań jakie powinna spełniać instalacja wodociągów należy stosować się do zaleceń normy PN-
81/B-10700.01 oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
część II - instalacyjno-sanitarna i przemysłowa, warunków technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentów. 

 
2.1.4. Sieci kanalizacyjne 

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N lub betonowych. Studnie 
rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 
zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, materiałów. Sieć kanalizacyjną należy 
wykonać, tam gdzie to możliwe, jako kanalizację grawitacyjną – spadki przewodów należy dobrać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscach gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków 
w sposób grawitacyjny należy przewidzieć system kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie). Ilość 
odcinków, w których ścieki przepompowywane są ciśnieniowo winna być zredukowana do 
niezbędnego minimum. Tam gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z kilku 
obszarów należy odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu stosować system 
ciśnieniowy, wspólny dla kilku obszarów. Minimalna głębokość wierzchu przewodów kanalizacyjnych – 
20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Rury należy układać na podsypce piaskowej 15 cm. 
Studzienki betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami dla rur PE 
odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem płaskim. Włazy w obrębie dróg i placów należy 
wykonać jako żeliwne, o wytrzymałości 40 T. Stopnie złazowe należy wykonać jako żeliwne. O ile sieć 
do której wpinane będą nowe odcinki sieci nie jest wystarczająco zabezpieczona na sieci kanalizacji 
deszczowej, przy odprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg i placów należy przewidzieć 
separatory, w tym: 
1. separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane 

zbiorniki żelbetowe z przegrodą, 
2. separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki 

żelbetowe z wkładami lamelowymi. 
Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci: 
1. kanalizacji technologicznej (odcieków),  
2. deszczowej. 
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2.1.5. Pomiary Wartości Gwarantowanych 

Pomiary Wartości Gwarantowanych zostaną przeprowadzone w czasie Ruchu Próbnego.  
Sposób prowadzenia pomiarów Wartości Gwarantowanych zawarty jest § 20 projektu umowy . 
 

2.2. Warunki wykonania i odbioru 

2.2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz 
oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do 
właściwej izby samorządu budowlanego. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 
ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. 

 
Zagospodarowanie placu budowy. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt 
zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji 
uwzględniające prowadzenie prac budowlanych. 
 
Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy               
u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek 
prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy 
zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem  
w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji, którą 
reprezentuje. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego 
zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. 
 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca podpisuje decyzje inspektora z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis 
Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. 
 

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę 
informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze                    
o odpowiedniej treści. Wykonawca ogrodzi teren budowy. 
W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów : 
1. Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 
2. Ochrony przeciwpożarowa. 
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3. Bezpieczeństwa i higiena pracy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

 

2.2.3. Biuro i zaplecze socjalne budowy 

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do budynku 
kotłowni. Miejsce posadowienia kontenerów socjalnych wskaże Zamawiający. Na czas budowy będzie 
korzystał z wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Wszystkie media Wykonawca opomiaruje                         
i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie 
czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren 
do stanu pierwotnego. 

 
2.2.4. Wymagania dotyczące hałasu 

Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących na terenie inwestycji norm hałasu podczas 
prowadzenia prac budowlanych. 

 
2.2.5. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 
przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną 
negatywnie na właściwość przewożonych materiałów. 

 
2.2.6. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji 
technicznej. W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną dopuszczone do 
robot. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie  
z uzgodnionym harmonogramem robot. Sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy winny być 
utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym                                  
i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w cenie robot, koszty transportu sprzętu i maszyn nie 
podlegają odrębnej zapłacie. 
 

2.2.7. Warunki BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów 
dotyczących BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące 
zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 
Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Wykonawca na podstawie 
sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zobowiązany jest do 
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Instalacja 
wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne i inne nie 
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może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej                             
i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe 
do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu 
budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami. Materiały 
łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w wyniku realizacji robot, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie 
jeżeli go spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 

 
2.2.8. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot 
budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE , bądź są umieszczone w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są 
oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. Dopuszcza się do 
jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz                      
z przepisami. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie 
świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane 
wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robot spełniają wymagania projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej. Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy                  
i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na 
wolne od wad na koszt Wykonawcy. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wyroby budowlane nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
2.2.9. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
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sformułowanych  
w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu 
decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji 
inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na etapie: 
1. projektu budowlanego, 
2. projektów wykonawczych, 
3. dostaw materiałów i urządzeń. 
W ofercie Wykonawca poda nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców, i urządzeń. 
Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty 
potwierdzające jakość ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów                         
w Polsce. 
 
Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 
robót: 
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiór częściowy, 
3. odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt               
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Kierownik Projektu)  i Kierownika Budowy. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru 
zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.  
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3. Część informacyjna  

3.1. Informacje ogólne 

3.1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
   z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres prac powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących 
dokumentach: 
1. Mapie ewidencyjnej,  
2. Mapie zasadniczej,  
3. Wypisie z rejestru gruntów. 

 

3.1.2. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przepisy i normy obowiązujące na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia to: 
1. Polskie Prawo Budowlane, Polskie Normy oraz Normy Branżowe. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego 
oraz Polskich Norm i norm branżowych.  

2. "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" 
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej               
i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót. Wykonawca w sprawach 
technicznych będzie korzystał z opracowania i będzie je stosował celem należytego 
wykonania robót. 

3. Prawo Patentowe. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. 
 

3.1.3. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie 
Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, Zamawiający jest właścicielem 
terenu na którym ma być realizowane zadanie inwestycyjne. 
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3.1.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

 
Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

 Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 )               

 Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2022 
poz. 503  tekst jednolity).  

 Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst 
jednolity). 

 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2021 poz. 1344 tekst 
jednolity z późn. zmianami).  

 Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 tekst 
jednolity).  

 Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 
2021. poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U  z 2022 poz. 1679 tekst jednolity )  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 
120 z 2003r. poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki .(Dz.U. 2021 poz. 1686 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225 
tekst jednolity).  

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania techniczne 
COBRTI „Instal”. 

 „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRTI „Instal” 

 „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania techniczne 
COBRTI „Instal”. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 
1385) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o  odnawialnych  źródłach energii  (Dz. U.  2020 poz. 261                 
z późn. zm.) 

Urządzenia i instalacje muszą spełniać  warunki polskich norm przenoszących normy 
europejskie, przepisy i standardy UE ,CE. 
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3.1.5. Paliwo 

Kotłownia opalana będzie biomasą, w której  skład wchodzą: 
- zrębki drewna powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna wielkość od 2 – 80mm 
- trociny powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna 
- biomasa z czyszczenia lasów i pielęgnacji z zieleni miejskiej  

Przewiduje się, że średnia wartość opałowa biomasy wynosić będzie 8,5-17 GJ/Mg,  a wilgotność 
do 55%. 
 

4. Załączniki 

 
 Prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie Inwestycja(dokument 

zawarty w opracowywanym projekcie budowlanym przez Inwestora), 
 Mapa do celów projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami, 

wraz z infrastrukturą (zawarta w opracowywanym projekcie budowlanym przez Inwestora). 
 Schemat technologiczny ciepłowni MPEC brzesko Sp. z o.o. 
 


