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postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie 
mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.  
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NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

42111000-0 – silniki, 

44161000-6 – rurociągi, 
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45111200-0 – przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 

45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych, 

45231110-10 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 

45231220-3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów, 

45236000-0 – wyrównywanie terenu, 

45251000-1 – roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni, 

45255800-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu, 

45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe, 

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne, 

71300000-0 – usługi inżynieryjne, 

71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 
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Skróty użyte w Specyfikacji technicznej  

1. Agregat kogeneracyjny  – urządzenie do produkcji energii elektrycznej i ciepła składające 
się z silnika tłokowego  (zasilanego  gazem ziemnym) sprzężonego  z generatorem oraz 
wszystkimi urządzeniami pomocniczymi (peryferyjnymi) niezbędnymi do produkcji energii 
elektrycznej oraz dostarczenia ciepła do rozdzielacza w kotłowni m.in. chłodnica LT, pompy 
obiegowe, zawory regulacyjne, szafy agregatu kogeneracyjnego, sprężarki gazu ( jeżeli są 
wymagane)itp.   

2. Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporządzone w celu  wykonania Przedmiotu 
Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, 
dokumentację techniczną wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, 
analizy i wyniki badań i testów technicznych 

3. Dokumentacja” Przetargowa całość dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej 
Zamawiającego http://mpec.brzesko.pl/  oraz https://bip.malopolska.pl/umbrzeska nr 
zamówienia MPEC.DT.2024.3 obejmująca m.in. SWZ z załącznikami, wszystkie załączone 
dokumentacje, opracowania, decyzje, pozwolenia, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz 
wszystkie pozostałe dokumenty i informacje zamieszczone na stronie internetowej 
postępowania. Dokumentacja przetargowa obejmuje także Oferty Wykonawców, 

4. Dostawy oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, 
które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji. 

5. Instalacja Kogeneracyjna – oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt 
budowlany wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, 
dokumentacją, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. przy 
ul. Ciepłej w Brzesku, obejmujący dwa agregaty kogeneracyjne wyposażone w układ 
odzysku ciepła i system sterowania i kontroli, wytwarzające energię elektryczną i ciepło                 
w skojarzeniu, nowy kocioł gazowy, zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku 
Robót wykonywanych zgodnie z Umową  

6. Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących 
oraz oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania                         
i sterowania, jak również inne systemy techniczne, 

7. Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które 
mają być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

8. Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia 
do Eksploatacji.  

9. Pozwolenie na Budowę oznacza wydaną decyzję administracyjną przez Starostę 
brzeskiego.   

10. Pozwolenie na Użytkowanie oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 
Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Instalacji  Kogeneracyjnej    
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11. Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego oznacza dokument podpisany przez 
Wykonawcę i przez Zamawiającego  określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu 
Próbnego Instalacji  Kogeneracyjnej.  

12. Przejęcie do Eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej – oznacza datę przejęcia przez 
Zamawiającego eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej, potwierdzoną protokołem Przejęcia do 
Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji całości Robót, uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie Instalacji Kogeneracyjnej, potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym 
Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości Gwarantowanych, 

13.  Punkt Przyłączenia Ciepła  oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie 
układu wyprowadzenia ciepła z Instalacji kogeneracyjnej do istniejącego układu cieplnego. 

14.  Roboty oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 
działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania 
niezbędne do uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji 
kogeneracyjnej, jak również działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, 
eksploatacyjnymi  i środowiskowymi oraz  bhp i ppoż. 

15. Roboty Budowlane  oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 
sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel 
specjalistyczny i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, 
transport, zaopatrzenie, narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich 
wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy 
zgodnie z Umową. 

16. Rozruch  oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru . 

17. Teren budowy  oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna                       
i wykonywane będą Roboty. 

18.  Urządzenia oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część 
Robót. 

19. Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 
jakakolwiek niezgodność Instalacji kogeneracyjnej  lub którejkolwiek jej części z Umową, w 
tym z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją 
powykonawczą, jak też z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 

20. Wartości Gwarantowane oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez 
Wykonawcę. 

21.  Wyposażenie – wyposażenie Instalacji kogeneracyjnej,  inne niż Urządzenia dostarczone 
przez Wykonawcę zgodnie z Umową, 

22. Zakończenie Robót oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest 
zobowiązany  wykonać w dacie wskazanej w Umowie. 

23. Zasady wiedzy technicznej"  - Zasady wiedzy technicznej"  -  zasady wiedzy technicznej 
wynikają z praktyki budowlanej i wcześniejszych doświadczeń uczestników procesów 
budowlanych i producentów wyrobów budowlanych, jak również należytej staranności oraz 
specyficznych zasad umożliwiających prawidłowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie 
robót. 

24. Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                          
w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 
wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 
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25. Zgłoszenie gotowości do rozruchu - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody 
legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację 
urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji 
obiektów  i urządzeń 

 

I. Część opisowa Specyfikacji technicznej  
 
1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą do opracowania są: 

1) umowa z Inwestorem, 
2) uzgodnienia z Inwestorem, 
3) projekt budowlany wraz projektem technicznym opracowany przez EKOTECH Biuro 

Projektów Technologicznych i Sanitarnych  w Nowym Sączu  
4) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz dystrybucyjnej 

0,4 i 15 kV 
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021  
poz. 2454. 

 
2.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej elektrociepłowni w której budynku zostaną  
zainstalowane następujące jednostki wytwórcze: 

 instalacja wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny z wykorzystaniem 2 silników 
gazowych do wytwarzania energii elektrycznej o mocy co najmniej 1,2 MW każdy i ciepła 
o mocy co najmniej 1,2 każdy,  

 kocioł gazowy o mocy nominalnej 2,8 MW i mocy w paliwie poniżej 3 MW. 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w Brzesku przy ul. Ciepłej, na działce o nr 1387/8,  obrębie 
ewidencyjnym 0001 Brzesko.  

 Wykonanie Instalacji  Kogeneracyjnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia składać się 
będzie z następujących, głównych zasadniczych elementów: 

 Budowa nowego budynku pod lokalizację  kotła gazowego, jednostek kogeneracyjnych, stacji 
trafo wraz z wydzieleniami wewnętrznymi pomieszczeń, oleju silnikowego i technicznego. 

 Rozbudowa istniejących instalacji zewnętrznych: przesyłu ciepła technologicznego, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią schładzającą. 

 Przebudowy kanalizacji deszczowej. 

 Budowa instalacji gazu ziemnego. 

 Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

      Szczegółowy opis poszczególnych elementów znajduje się w załączonych do 
dokumentacji przetargowej Projektach budowlanych i technicznych. 

3.   Zakres rzeczowy przedsięwzięcia  

1) Prace projektowe w zakresie wykonania: 

a)  dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji; 
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b)  projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy; 

c) dokumentacji powykonawczej. 

2) Prace budowlane i montażowe w zakresie: 

a)  Wykonanie nowego budynku przemysłowego pod potrzeby Instalacji kogeneracyjnej. Zgodnie 
z projektem budowlanym budynek Instalacji Kogeneracyjnej  posiadać będzie powierzchnię zabudowy  
238,56  m2 oraz kubaturę  2 499,74 m3. 

b)         Przekładki instalacji zewnętrznych      

c)  Pozostałe prace budowlane; 

3) Obiekty technologiczne, pełna dostawa maszyn i urządzeń wraz ze wszystkimi pracami 
montażowo - instalacyjnymi, w tym między innymi: 

a) Dostawę i montaż dwóch  agregatów  kogeneracyjnych   z silnikiem gazowym, 

b) Dostawa i montaż nowego kotła gazowego o mocy nominalnej co najmniej 2,8 MW i mocy        
w paliwie nie większej niż 2,99 MW. 

c)          Dostawa i montaż wymienników ciepła, 

d) Wykonanie, dostawę i montaż kompletnych ścieżek gazowych do silników  wraz  z  licznikami  
zużycia  gazu,   układami  sprężania   (jeżeli  są   wymagane), filtrami i pozostałą armaturą, 

e)  Wykonanie systemu monitoringu infrastruktury Instalacji Kogeneracyjnej  wraz z placami                    
i drogami dojazdowymi. 

f) Wykonanie pozostałej infrastruktury niezbędnej do prawidłowej pracy Instalacji 
Kogeneracyjnej, 

g)       Przebudowa istniejącej rozdzielni SN 15 kV w stacji TRBM240 Kotłownia Brzesko   

h)          Budowa i wyposażenie stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV  Instalacji kogeneracyjnej  

i)          Wyposażenie agregatów kogeneracyjnych w instalację chłodzenia silnika z chłodnicą awaryjną 

j) Wykonanie instalacji wyprowadzenia spalin z tłumikiem i kominem 

k) Wykonanie instalacji wentylacyjnej 

l) Wyposażenie Instalacji Kogeneracyjnej  w kompletną automatykę i układ pomiarowy.  

4) Podłączenia: 

a) wyprowadzenie energii elektrycznej do  sieci operatora energetycznego OSD  

b)       włączenie projektowanych dwóch jednostek kogeneracyjnych do wewnątrzzakładowej instalacji 
elektroenergetycznej 

c)         przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej  

d)         rozbudowa  instalacji wodociągowej ,  

e)         przebudowa kanalizacji deszczowej  

f)         rozbudowa kanalizacji sanitarnej i przemysłowej 

g)         wykonanie instalacji  gazowej  średniego ciśnienia zasilającej jednostkę  kogeneracyjną i kotły 
gazowe w gaz ziemny typu E (GZ-50) oraz przyłączenie do istniejącej sieci gazowej.     

h)        wykonanie stacji redukcyjnej (o ile będzie wymagana), 

5)          Zagospodarowanie terenu: 

a)  instalacja oświetlenia placu; 
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b)  uporządkowanie Terenu budowy; 

6) Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnej Instalacji 
Kogeneracyjnej określone w Dokumentacji projektowej, 

7)  Rozruch końcowy Instalacji Kogeneracyjnej i uzyskanie niezbędnych dokumentów 
technicznych, wszystkich  wymaganych prawem pozwoleń do dopuszczenia do użytkowania                         
i eksploatacji 

8) Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami oraz instrukcji 
współpracy z siecią OSD - Tauron Dystrybucja S.A. 

9) Dobór i montaż układów pomiarowych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku                   
o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku 
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz.U. 2017 r. poz. 834), w zakresie ilości, miejsca pomiarów i klasy dokładności 
urządzeń pomiarowych. 

Wykonawca w zakresie przygotowania oferty przetargowej oraz na etapie realizacji Przedmiotu 
zamówienia winien uwzględnić realizacje nowego budynku obok istniejącej kotłowni węglowej – 
realizowanego dla budowy kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW. Budowa tej 
kotłowni planowana jest w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Postępowanie przetargowe na 
budowę tej kotłowni będzie prowadzone w tym samym czasie co postepowanie na wybór Wykonawcy 
Instalacji Kogeneracyjnej  W związku z powyższym Zamawiający zaleca Wykonawcy zapoznanie się             
z dokumentacją przetargową budowy kotłowni na biomasę.    

4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
 
4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim w powiecie brzeskim,              
w mieście Brzesko przy ul. Ciepłej na działce nr: 1387/8.  Działka 1387/8  jest aktualnie objęta 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwały nr XXXII/216/2016 
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica 
Przemysłowa”. Obszar inwestycji (oznaczony symbolem „1C”)  to część działki ew. nr 1387/8. Bilans 
terenu został przedstawiony w części rysunkowej – rys. PZT. 

Przedmiotowa inwestycja została wkomponowana w istniejący układ dróg, parkingów                         
i chodników. Po wykonaniu robót budowlanych teren (drogi i chodniki) zostaną odtworzone do stanu 
istniejącego. 

             W trakcie przeprowadzonego  postępowanie administracyjnego  w celu uzyskania decyzji 
pozwolenie na budowę dla projektu budowy instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi i kotłem 
gazowym powstały znaczne problemy interpretacyjne dotyczące aktualnych  zapisów  w MPZP dla tej 
działki. W efekcie została wydana decyzja pozwolenie na budowę z rozwiązaniami zwiększającymi 
koszty jej realizacji.  

Aktualnie procedowana jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
w gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Tereny infrastruktury technicznej”, który obejmuje obszar 
planowanej inwestycji o powierzchni ok. 3,28 ha. W projekcie planu wyznaczono na tej działce  teren 
elektroenergetyki lub ciepłownictwa lub gospodarowania odpadami, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1IE-IC-IO. 

§ 3.1. pkt 4  projektu Uchwały o wprowadzeniu planu zapisano: 
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„4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: teren zagospodarować obiektami, 
urządzeniami i sieciami: 

1) zakładu ciepłowniczego, w tym ciepłownią i elektrociepłownią w formie spalania paliw stałych, 
ciekłych i gazowych wraz z niezbędnymi urządzeniami składowania i podawania surowca oraz kotłem 
na biomasę; 

2) elektrociepłowni w formie spalania paliw gazowych np. gazu lub biogazu, w układzie 
kogeneracyjnym (wytwarzanie energii i ciepła); 

3) w formie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.” 

a w § 4.1. pkt 4 ust.1) 

 ”4.Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy są następujące: 

1) wysokość zabudowy: do 20 m, z wyjątkiem komina ciepłowni/elektrociepłowni, dla 
którego ustala się maksymalną wysokość 100 m”; 

Przedstawiona zmiana MPZP nie wpłynie na konieczność zmiany wykonanej dokumentacji 
projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu technicznego. Dokumentacja projektowa 
Instalacji Kogeneracyjnej została wykonana jako  rozbudowy budynku istniejącej kotłowni  poprzez  
zlokalizowanie nowego budynku przy istniejącym budynku kotłowni w odległości 3,00m                              
i połączenie tych budynków  trwale podziemnym przechodnim kanałem technologicznym. 
Wykonanie tego kanału technologicznego w związku z procedowaną zmianą MPZP zostało  
wyłączone z zakresu zamówienia !.   

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony 
konserwatorskiej. 

Teren objęty inwestycją nie leży obszarze Natura 2000, a także nie będzie oddziaływał na 
taki obszar. 

Teren objęty inwestycją nie leży w granicach obszaru górniczego. 
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na 

środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję 
nie jest położony w granicach obszarów chronionych.  

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 
środowisko – zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.71), 

Planowana inwestycja jest zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. 2013.1232 z późn. zm.) i ustawą s dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.627). 

Planowana inwestycja jest położona poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody. 

Projekt nie narusza wymagań dot. ochrony środowiska i krajobrazu.  
Przewidywana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie 

ludzi. Spełnia wymogi określone w przepisach i zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

 
 

4.2. Decyzje i pozwolenia związane z przedsięwzięciem 
 
4.2.1.   Decyzja pozwolenie na budowę  

Zamawiający uzyskał decyzję pozwolenie na budowę nr 34/2023 wydane przez Starostę brzeskiego               
z dnia 31.01.2023 dla planowanej Instalacji Kogeneracyjnej.   
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Decyzja została wydana w oparciu o dotychczasowy, aktualnie obowiązujący Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

4.2.2. Decyzja o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowa  

Dystrybucję energii elektrycznej na terenie Brzeska prowadzi TAURON Dystrybucja S.A.  

MPEC w Brzesku Sp. z o.o. posiada warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 
WP/005333/2021/o10R00 z dnia 30.09.2021 dla Kotłowni Rejonowej z zespołem agregatów 
kogeneracyjnych (dwa generatory synchroniczne o jednostkowej mocy 1,2 MW, łącznie 2,4 MW) 

Zamawiający podpisał również umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 
UP/005333/2021/O10R00 z dnia 12.07.2022r w której określono termin  realizacji przyłączenia do 
30.09.2024 r.   

Szczegółowe warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znajdują się w załączonym przez 
Zamawiającego dokumencie tj. „Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej” 

4.2.3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz umowa  

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Miasta Brzesko jest Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. MPEC w Brzesku Sp. z o.o. 
posiada warunki przyłączenia do sieci gazowej nr S007/0000082403/00001/2022/00000 z 03.06.2022r  

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011:gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol 
E.                

Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY, adres: Brzesko Ciepła 11, nr działki:1387/8.  

Do instalacji gazowej podłączone będą dwa zespoły kogeneracyjne o mocy 2 999 kW każdy oraz 
kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 2 999 kW.  Moc przyłączeniowa: 810,0 [m3/h] 

Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca 

uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wynosi 130 m3/h, oraz 130 m3/dobę. 

Ciśnienie paliwa gazowego: 

- w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180,00 [kPa], maksymalne: 250,00 [kPa] 

- w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 5,00 [kPa], maksymalne: 20,00 [kPa] 

Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej: 

- Gazociąg średniego ciśnienia 

- Materiał: PE80/17,6, DN 110 [mm] 

- Lokalizacja: Brzesko  

Podpisano również z PSG umowę o przyłączenie do sieci gazowej Nr 33332/06/22/WC005950/1                 
z 03.03.2023 r. w której określono termin budowy przyłącza przez PSG  do 31.07.2025 r. 

Dodatkowe informacje w zakresie budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z 
przyłączeniem znajdują się w w/w Warunkach oraz zakres i parametry techniczne budowy przyłącza. 

4.3.  Dofinansowanie przedsięwzięcia  
 

MPEC w Brzesku Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie dla przedsięwzięcia ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Ciepłownictwo Powiatowe”  
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4.4. Ilościowe wskaźniki realizacji projektu  
 

Za wskaźniki produktu przyjęto: 

1) Silniki gazowe o łącznej  mocy elektrycznej  2,4 MWe   

2) Kocioł gazowy o mocy w paliwie poniżej 2,99 MW 

ZA wskaźniki rezultatu przyjęto: 

1) Produkcja  ciepła w wysokosprawnej kogeneracji – nie mniej niż 37 320 GJ/rok  

2) Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – nie mniej niż 10 367 MWh/rok   

 

4.5. Warunki  klimatyczne 

W Brzesku, lata są komfortowe; zimy są mroźne, śnieżne i wietrzne; a cały rok występuje 
częściowe zachmurzenie. W ciągu roku, temperatura waha się od -5°C do 25°C i rzadko spada 
poniżej -14°C lub przekracza 31°C. 

Ciepła pora roku trwa 3,6 miesiąca, od 24 maja do 10 września, a średnia dobowa 
temperatura maksymalna przekracza wtedy 20°C. Najgorętszy miesiąc roku w: Brzesko to lipiec, kiedy 
średnia temperatura maksymalna wynosi 24°C a minimalna 13°C. 

Zimna pora roku trwa 3,5 miesiąca, od 21 listopada do 6 marca, a średnia dobowa 
temperatura maksymalna kształtuje się poniżej 6°C. Najzimniejszy miesiąc roku w: Brzesko to 
styczeń, kiedy średnia temperatura minimalna wynosi -5°C a maksymalna 1°C. 

 

4.6. Aktualny stan zagospodarowania 

Opis aktualnego stanu zagospodarowania terenu planowanej lokalizacji Instalacji 
Kogeneracyjnej znajduje się Projekcie zagospodarowania terenu( PZT) - branży architektoniczna   
pkt.3 Projektowane Zagospodarowanie terenu.  

 
4.7. Dostępność mediów i Terenu  budowy  
 

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z energii elektrycznej, 
wody i kanalizacji na terenie Placu Budowy. W uzgodnieniu z Zamawiającym media te zostaną 
opomiarowane. 
 
4.8 Harmonogram realizacji inwestycji 
Przewiduje się następujący ramowy harmonogram realizacji inwestycji 
 
Tabela 1.Harmonogram realizacji inwestycji 
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5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
5.1. Postanowienia ogólne 

       1. Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie Instalacji  Kogeneracyjnej z silnikami 
gazowymi,  kotłem gazowym wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi, oraz z koniecznymi 
demontażami infrastruktury podziemnej zlokalizowanych podczas prowadzenia robót. 

2. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z najnowszą 
praktyką i wiedzą techniczną, prawem polskim i prawem UE.  

3. Wycenę przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego,  
projektów  technicznych  oraz Dokumentacji przetargowej.    

4. Wykonawca winien: 

a) zapoznać się z należytą starannością z treścią Dokumentacji przetargowej oraz załączonymi 
do niej dokumentami.  

b) przeprowadzić wizję lokalną na planowanym Terenie budowy   

5.2. Prace projektowe 

Zamawiający posiada projekt budowlany oraz projekt techniczny w następującym zakresie :  

- Projekt Zagospodarowania Terenu – tom I branża Architektoniczna 

- Projekt Zagospodarowania Terenu – tom II branża Architektoniczno-Budowlana 

- Projekt techniczny budowlany-   branża Technologiczno-Sanitarna 

- Projekt techniczny budowlany-  branża Elektryczna  

- Projekt techniczny- branża Konstrukcja 

- Projekt techniczny budowlany -branża drogowa 

Powyższe projekty stanowią integralna część Dokumentacji przetargowej 

Projekty do wykonania  

Projekty wykonawcze  

Należy wykonać projekty wykonawcze w branżach: 

a) budowlano architektonicznej 

b) elektrycznej 

Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we 
wszystkich branżach 

 5 miesięcy od daty zawarcia umowy 
na Roboty 

Zakończenie robót budowlano-montażowych w zakresie 
agregatów kogeneracyjnych oraz rozpoczęcie rozruchu 
agregatów kogeneracyjnych  

13 miesięcy od daty zawarcia umowy  

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych 
(odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego  

15 miesiące od daty  zawarcia 
umowy  

Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do Eksploatacji 
Instalacji  

17 miesiące  od daty zawarcia 
umowy  
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c) AKPiA 

d) sanitarnej 

e) technologii Instalacji kogeneracyjnej 

Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z następującymi 
wymaganiami dla : 

1.   Każdy tom projektu wykonawczego powinien zawierać: 

a) wykaz dokumentacji  

b) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

c) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 

d) potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym 

e) uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii, 

f) oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 
ma służyć. 

2.  Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać opisy urządzeń z podaniem                                            
podstawowych parametrów dla następujących urządzeń 

a) silniki gazowe 

b) generator 

c) wymiennik ciepła spaliny - woda 

d) wymiennik ciepła obieg chłodzenia silnika 

e) sprężarka gazu (jeżeli będzie konieczna) 

f) instalację p.poż. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrożonych pożarem lub 
wybuchem 

g) komin 

h) nowy kocioł gazowy o mocy nominalnej 2,8MW i mocy w paliwie poniżej 2,99 MW  

i) wyprowadzenia mocy elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 

j) schematy technologiczne Instalacji Kogeneracyjnej 

k) rysunki montażowe 

l) rysunki elementów nietypowych i łącznych 

m) specyfikacje elementów 

n) sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom trwałości  

Zamawiający nie przewiduje pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektrycznej.  
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w 
tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), 
opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

3. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać: 

a) montaż konstrukcji wsporczej, 

b) montaż kominów wraz konstrukcja wsporczą, 

c) wykonanie ścian bocznych i stropów, 
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d) dachu, 

e) rysunki fundamentów, 

f) rysunki zbrojenia, 

g) rysunki zagospodarowania terenu, 

h) zestawienie materiałów, 

i) zestawienie materiałów łącznych. 

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać: 

a) zewnętrzną instalację gazową, 

b) przebudowę sieci gazowej  

c) instalację alarmową stężenia gazu, 

d) wykonanie systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu 

e) wewnętrzną instalację wyprowadzenia ciepła w zakresie wykonania sieci wodnych wraz               
z pompami i armaturą 

f) Instalację wody wodociągowej, p.poż. i kanalizacji  

g) wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

5. Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać: 

a) bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych  
b) rozdzielnicę SN i nN 
c) stację transformatorową  
d) szafę telemechaniki 
e) pomiar energii elektrycznej 
f) oświetlenie  

1) Projekt wykonawczy powinien zawierać: 
a) kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi normami, 

zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montażowe 
urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje 
kabli  

           b)rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf 
c) schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych 
d) zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej 
e) rysunki tras kablowych 
f) obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego 
g) obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych 
h) szczegółowe warunki montażu i odbioru 

6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać: 
a) opis systemu automatyki 
b) pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów  
c) schematy obwodów pomiarowych 
d) rysunki rozmieszczenia aparatury 
e) rysunki rozmieszczenia urządzeń 
f) rysunki montażowe 
g) zestawienia materiałów 
h) schematy zasilania i uziemień 
i) algorytmy sterowania i regulacji 
j) szczegółowe warunki wykonania i odbioru 

7. Pozostałe wymagania techniczno-organizacyjne  
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a) Projekt organizacji budowy i ruchu na terenie budowy. 
b) Program i harmonogramu rozruchu Instalacji.  
c) Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń, poszczególnych technologii, komunikacji 

operatora z systemem cyfrowym automatyki i sterowania,  (element dokumentacji). 
d) Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót. 
e) Projekt powykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu 

(Zamawiający udzieli adekwatnych pełnomocnictw). 
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii                
i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu     
i do eksploatacji. 
 
5.3. Roboty budowlane 

W zakresie przedsięwzięcia przewiduje się: 

1. Zakres prac przygotowawczych: 

a) Organizacji placu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas budowy w tym; 
ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, urządzeń BHP i p.poż 

b) Obsługi geodezyjnej 

c) Przekładek kolidujących sieci 

2. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych na podstawie założeń projektowych zawartych                      
w Projekcie zagospodarowania terenu - branża ARCHITEKTONICZNA, branża 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  oraz w Projekcie technicznym budowlanym –branża 
Konstrukcja i branża Drogowa.  

3. Wykonanie prac elektrycznych i AKPIA na podstawie założeń projektowych zawartych  w Projekcie 
technicznym budowlanym: branża ELEKTRYCZNA.  

4. Wykonanie prac montażowych w zakresie urządzeń technologicznych na podstawie założeń 
projektowych zawartych w Projekcie technicznym budowlanym: branża TECHNOLOGICZNO-
SANITARNA  

5.4. Dostawy  

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów. 

Wszystkie urządzenia muszą być nowe,  nie używane,  z datą produkcji nie wcześniej niż 12 miesięcy 
przed datą dostawy. 

Zamawiający wymaga by zamontowane pompy, armatura, urządzenia pomiarowe, czujniki pochodziły 
od firm  posiadających  sieć dystrybucyjną na terenie Polski  kraju. 

Wyprodukowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty CE  

Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego napełnienia, jak 
również do uzupełnień w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to wszystkich substancji, za 
wyjątkiem paliwa i wody do obiegów technologicznych.  

Wykonawca przedstawi zestawienie materiałów do pierwszego napełnienia z informacjami o wielkości 
ich zużycia przeliczonych na rok pracy. Wykonawca przekaże informację o zalecanym dystrybutorze 
w Polsce. 
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6.  OPIS ZMIAN ZAKRESU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO POSIADANEJ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ   
 
6.1. Agregaty kogeneracyjne  

Uzupełnienie  wymagań technicznych  agregatów kogeneracyjnych do pkt.6.1 w Projekcie 
technicznym Branża technologiczno –sanitarna  

Agregaty kogeneracyjne powinny posiadać następujące parametry: 
1. Agregaty kogeneracyjne z generatorem synchronicznym 0,4 kV, 50Hz przeznaczonym do 

spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) 
2. Prądnica o napięciu 0,4 kV ,  przystosowana do pracy z tolerancją ±10%. 

Parametry pracy ciągłej Agregatów na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy równoległej z siecią: 
1. Moc znamionowa elektryczna brutto: 1 200 kW (na zaciskach prądnicy), 
2. Sprawność produkcji energii elektrycznej: min. 41,0%  
3. Łączna moc cieplna użyteczna: min 1 200 kW ( dla temperatur wody 90/70 °C oraz 

temperatury schładzania spalin nie mniej niż do 120 °C) 

Żywotność do remontu głównego silnika Agregatu kogeneracyjnego zgodnie z DTR producenta 
silnika: min 59.999 motogodzin. 

4. Częstotliwość serwisowania zgodnie z dokumentacją producenta silnika: w zakresie od  
2 000 do 4 000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju).  
 

6.2. Gazowy kocioł wodny   

Zmiana mocy nominalnej kotła gazowego z  minimum 2,7 MW na 2,8 MW do pkt.6.2 w Projekcie 
technicznym Branża technologiczno –sanitarna  

Moc w paliwie poniżej 2,99 MW, 

Trójciągowy płomienicowo - płomieniówkowy, 

Wyposażenie zgodnie z Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych PEC, 

Sprawność nie mniejsza niż 95%, 

Ciśnienie 16 bar, 

Temperatura 130°C, 

Moc nominalna minimum 2,8 MW. 

 
6.3. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury wody grzewczej 
 

Zmiana rozwiązania opisanego w pkt.10.2.3 w  Projekcie technicznym Branża technologiczno –
sanitarna poprzez zmniejszenie wielkości chłodnicy awaryjnej.   

Awaryjny układ chłodzenia ciepła odzyskiwanego ze spalin dla każdego Agregatu kogeneracyjnego 
zostanie zapewniony poprzez zastosowanie  układu bypass na wymiennikach  spaliny/woda. 

Awaryjny układ chłodzenia ciepła odzyskiwanego z bloku silnika zostanie zapewniony poprzez 
zastosowanie chłodnicy awaryjnej.  Moc chłodnicy powinna wynosić co najmniej 30% mocy 
odzyskiwanej z bloku silnika. Chłodnica awaryjna z wewnętrznym wymiennikiem woda/glikol 
usytuowana będzie na dachu projektowanego budynku Instalacji Kogeneracyjnej. 
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6.4.Łącznik  -kanał przechodni technologiczny podziemny  
 

Wyłączenie całkowite budowy łącznika opisanego w pkt.3.2 w  Projekcie technicznym Branża 
technologiczno –sanitarna poprzez zmniejszenie wielkości chłodnicy awaryjnej.  Łącznik ten stanowił 
trwałe połączenie pomiędzy istniejącą kotłownią a projektowaną rozbudową.   

 
6.5.  Zmiana w zakresie  

Zmiana w zakresie współpracy Instalacji Kogeneracyjnej z pozostałymi planowanymi jednostkami 
wytwórczymi w zakresie wyprowadzenia ciepła do sieci  opisanego w pkt.10 w  Projekcie technicznym 
Branża technologiczno –sanitarna. 
 
W ramach układu hydraulicznej współpracy z pozostałymi jednostkami produkującymi ciepło na 
potrzeby sieci ciepłowniczej w Brzesku Wykonawca Instalacji Kogeneracyjnej winien dostosować się 
do układu hydraulicznego istniejącego oraz odcinka wykonanego przez Wykonawcę kotła na biomasę  
w oparciu o przedstawione w załączniku założenia projektowe wykonane przez firmę EKOTECH. 

 
Należy przeanalizować projekt firmy EKOTECH i zaprojektować oraz wykonać układ hydrauliczny, 
składający się z podłużnego kolektora mieszającego, o odpowiedniej długości pozwalającej na 
równomierne zmieszanie się wszystkich strumieni ciepła pochodzących z planowanych do zabudowy 
na terenie ciepłowni źródeł ciepła takich jak silniki gazowe kogeneracyjne i kocioł gazowy oraz 
istniejących kotłów WR25. Układ musi posiadać konieczną do prawidłowego zarządzania produkcją 
ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej w mieście Brzesko armaturę i systemy sterowania. Układ musi 
być zaprojektowany tak, aby zamawiający mógł zarządzać produkcją ciepła na przestrzeni całego 
roku wedle własnego uznania i przy użyciu każdego ze źródeł ciepła wedle własnych potrzeb. Układ 
musi być kompletny z punktu widzenia celu w jakim ma służyć tzn. musi posiadać odpowiednią 
armaturę, układy pompowe, zawory różnego typu, filtry, stację uzdatniania, a także kompletną 
instalację elektryczną zasilająca armaturę i wyprowadzenie sygnałów sterowniczych do instalacji 
AKPiA pozwalającą na prawidłowe sterowanie całym procesem produkcji ciepła. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projekt układy hydraulicznego zgodnie            
z wymaganiami zawartymi w pkt. 1.4.1 niniejszego opracowania. 
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Rysunek 4. Proponowana koncepcja układu hydraulicznego. 

Po przebudowie układ technologiczny ciepłowni ma pozwalać na pracę, każdego ze źródeł ciepła 
istniejących i planowanych niezależnie od siebie. Kotły WR25 korzystać będą z istniejącego 
układu pompowego, natomiast pozostałe źródła wyposażone będą we własne układy pomp 
obiegowych które należy dobrać oraz połączyć z istniejącym układem pomp obiegowych 
sieciowych. Na rysunku przestawiono zakresy współpracy poszczególnych jednostek 
produkcyjnych planowanych do wykonania w ramach Instalacji kogeneracyjnej oraz kotłowni na 
biomasę. W ramach inwestycji Instalacji kogeneracyjnej  wykonawca wykona cały układ 
technologiczny wyprowadzenia ciepła z silników gazowych z granicą dostawy do budynku 
ciepłowni w rejonie hali kotłów. W ramach budowy kotła gazowego szczytowego wykonawca 
wykona układ technologiczny wyprowadzenia ciepła z kotła gazowego z granicą dostawy do 
budynku ciepłowni. W ramach budowy kotła na biomasę  wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania pozostałego zakresu wyprowadzenia ciepła do sieci ciepłowniczej  nie ujętego                   
w zakresie Instalacji kogeneracyjnej.  Wykonawca winien zaprojektować układ hydrauliczny 
łączący Kocioł na biomasę silniki gazowe oraz Kocioł gazowy (planowane do budowy)                          
z istniejącym układem hydraulicznym uwzględniając nowe pompy sieciowe obiegowe dobrane do 
nowych kotłów oraz silników połączone z istniejącymi pompami obiegowymi oraz mieszającymi. 
Należy uwzględnić warunki pracy sieci ciepłowniczej oraz warunki pracy poszczególnych źródeł 
ciepła. Dodatkowo należy zapewnić podłączenie wyprowadzenie ciepła z silników gazowych                     
i kotła gazowego do kolektora wyjściowego mieszającego zgodnie z rysunkiem. Wykonawca 
przebuduje również pozostałe istniejące instalację technologiczne jeśli wystąpi taka konieczność. 
Wykonawcy  Instalacji kogeneracyjnej i kotła gazowego w  trakcie realizacji tej inwestycji będą 
zobowiązani do udzielenia szczegółowej informacji technicznej pozwalającej na prawidłowe 
zaprojektowanie tego układu technologicznego, a wykonawca kotłowni na biomasę  zobowiązany 
jest do wykorzystania tych danych w celu prawidłowego zaprojektowania systemu, następnie 
przedstawienia szczegółowej koncepcji technicznej do akceptacji Zamawiającego zgodnie                     
z harmonogramem. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość pracy układu w zależność od 
pory roku, a także na elastyczność układu i jego niezawodność. Kolektor mieszający należy 
wykonać jako podłużny kolektor o odpowiedniej długości co pozwoli na równomierne i prawidłowe 
zmieszanie się wszystkich strumieni ciepła przed dostarczeniem do sieci ciepłowniczej. Cała układ 
technologiczny ciepłowni ma zostać oprzyrządowany, wyposażony w odpowiednie oznaczenia, 
czujniki, systemy sterowania, a także niezbędną armaturę. 

 
6.6. Zmiana wytycznych branżowych w zakresie wytycznych do sterowania ,branża AKPIA  

Zmiana w zakresie wytycznych do sterowania ,branża AKPIA opisanych w pkt.18.1 w  Projekcie 
technicznym Branża technologiczno –sanitarna a AKPiA.  

Wytyczne sterowania 

1) Układ istniejącej ciepłowni będzie pracować na nowych zasadach. W miejsce kotłów 
węglowych zostanie wybudowany kocioł na biomasę o mocy nominalnej  2,5 MW oraz  
dodatkowy kocioł gazowy o mocy 4-5 MW  

2) Zaprojektowane urządzenia wytwórcze zostały zaprojektowane do samodzielnej                             
i zespołowej pracy. 

3)   Każdorazowo o pracy konkretnej jednostki wytwórczej decyduje Operator. 

4)  W okresie przejściowym  pracuje Instalacja kogeneracyjna   

5) W okresie grzewczym pracują w podstawie agregaty kogeneracyjne wraz z kotłem na 
biomasę oraz kotłami gazowymi na uzupełnienie mocy ciepła produkowanego do sieci 
ciepłowniczej  
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6.7. Zmiana zakresu AKPIA  przedstawionego w pkt.2.5. w  Projekcie technicznym Branża elektryczna  

Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia budowę systemu nadrzędnego AKPIA opartego na 
SCADA  zgodnie  z założeniami projektowymi  zawartymi w Projekcie technicznym budowlanym: 
branża ELEKTRYCZNA, pkt 2.5 i 2.6. Wykonawca wykonana zakres AKPIA  do poziomu lokalnego 
panelu  sterowniczego i wizualizacyjnego zgodnie z projektem technicznym. Panel sterowniczy winien 
umożliwiać integrację w systemie nadrzędnym.  

UWAGA 

W związku z koniecznością zachowania kompatybilności z aktualnie zainstalowanymi 
urządzeniami i funkcjonującym oprogramowaniem konieczne jest zastosowanie sieci Ethernet 
oraz protokołu PROFINET do komunikacji i wymiany danych z systemem nadrzędnym. 

Sterowniki kontrolujące pracę poszczególnych urządzeń muszą zostać wyposażone                                 
w dedykowany, demontowany i zamienny, obsługujący protokół PROFINET, interfejs 
komunikacyjny Ethernet umożliwiający nadanie odrębnej klasy adresowej IP, od wykorzystywanej 
lokalnie, do komunikacji z systemem nadrzędnym.  

Klasę adresową IP lokalną należy uzgodnić z dostawcą systemu nadrzędnego, tak aby nie 
pokrywała się z klasą adresową systemu nadrzędnego. 

Niezbędne jest także przygotowanie bloków danych umożliwiających wymianę wszystkich 
niezbędnych danych do systemu nadrzędnego, celem prawidłowego monitorowania i zarządzania 
pracą urządzeń podrzędnych. 

6.8.  Wymagania w zakresie pomiaru ciepła, gazu i energii elektrycznej 
Zmiana  w zakresie licznika ciepła jednostek kogeneracyjnych opisanych w pkt.10.3.3.                         

w  Projekcie technicznym Branża technologiczno –sanitarna oraz uzupełnienie w zakresie do 
liczników energii elektrycznej w pkt.2.3.4 Projekcie technicznym Branża elektryczna  

 
Zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki instalację kogeneracyjną należy 

odpowiednio opomiarować w zakresie: 
 

A. ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji 
 
Ilość ciepła użytkowego wytworzonego przez instalację kogeneracyjną będzie mierzona  
dla jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika). Pomiar będzie realizowany za pomocą 
przepływomierza ultradźwiękowego mierzącego przepływ czynnika pomiędzy wymiennikiem ciepła 
stopnia drugiego, a wymiennikiem ciepła ze spalin. Pomiar ilości ciepła będzie przeliczany przez 
przetwornik do którego oprócz ww. przepływomierza będą podane wartości temperatury cieczy przed             
i po podgrzaniu przez instalację kogeneracji. Czujniki temperatury będą mierzyły wartość przed 
wymiennikiem I-go stopnia oraz za wymiennikiem ciepła ze spalin. 
Zaprojektowano przepływomierz z licznikiem ciepła LC1 i LC2, w którego skład wchodzą: 

 Statyczny przetwornik przepływu o działaniu opartym na ultradźwiękowej metodzie 
pomiaru: qp = 60 [m3/h]; DN100, 

 przelicznik wskazujący, 

 para czujników temperaturowych PT 500. 
Zaprojektowano kołnierzowy licznik ciepła. 
 
B. ilości paliw zużywanych w jednostce kogeneracji 
 
Ilość zużywanych paliw (gazu ziemnego) przez instalację kogeneracji będzie mierzony indywidualnie 
dla  jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika). 
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Pomiar ilości zużywanego gazu będzie realizowany za pomocą przepływomierza umieszczonego na 
rurze gazowej doprowadzającej gaz pod niskim ciśnieniem do silnika gazowego.  
 
C. ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji 

1) ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji. 

a)  Pomiar ilości energii elektrycznej wytworzonej przez instalację kogeneracji będzie 
dokonywany dla jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika z generatorem) na zaciskach 
generatora. Pomiar będzie realizowany za pomocą licznika energii elektrycznej kl. co najmniej 
0,5. Układ pomiarowy  poprzez przekładniki prądowe kl. 0,5. 

b)  Pomiar ilości  energii elektrycznej wprowadzanej  do sieci elektroenergetycznej operatora 
OSD  będzie dokonywany w układzie pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z warunkami 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w pkt.4.2.2. 

c)   Pomiar ilości zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne Agregatów kogeneracyjnych  
będzie zainstalowany w rozdzielni potrzeb własnych.  

 Liczniki zainstalowane będą we wspólnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania. 

7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia 
 
      7.1. Wymagania dotyczące prowadzenia robót ziemnych 
 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 
1) wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów, 
2) usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu, 
3) ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe                   

z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę, 
4) w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od 

strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle, 
5) przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 

administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji, 
Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty 
ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy  o ścianach pionowych należy wykonać 
mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać 
umocnienie ścian.  W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną                   
z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe 
rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi 
poza zakres robót ziemnych. 
 
 
7.2. Warunki wykonania  
 
7.2.1.Teren budowy 

Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy. 

Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany. 

W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów w zakresie 
ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony. 
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Przekazanie terenu budowy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz 
oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do 
właściwej izby samorządu budowlanego. 
Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody  i energii elektrycznej. 
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. 
Zagospodarowanie placu budowy. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt zagospodarowania 
placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji uwzględniające prowadzenie 
prac budowlanych. 
Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy. 
Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany. 

W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów  
zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
pożarowej. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                    
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu 
budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 
Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego i nazwy instytucji, którą reprezentuje. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego 
zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia 
stanowiska, tak jak wpis Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy                            
i inspektora nadzoru. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę 
informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice 
ostrzegawcze o odpowiedniej treści. Wykonawca ogrodzi teren budowy. 
W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów: 

 Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Ochrony przeciwpożarowa. 

 Bezpieczeństwa i higiena pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie      
z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
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poz. 1126). Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru. Teren po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
7.2.2. Biuro i zaplecze socjalne budowy 
 

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do budynku 
kotłowni. Miejsce posadowienia kontenerów socjalnych wskaże Zamawiający. Na czas budowy będzie 
korzystał z wody, kanalizacji i energii elektrycznej .Wszystkie media Wykonawca opomiaruje                          
i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie 
czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren 
do stanu pierwotnego. 

 
7.2.3.  Wymagania dotyczące hałasu. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał zachowania norm hałasu podczas prowadzenia prac 

budowlanych. 
 
7.2.4. Transport  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 
przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną 
negatywnie na właściwość przewożonych materiałów. 

 
7.2.5. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych nie zostaną dopuszczone do robot. 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem robot. 
Sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym 
przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu  w cenie 
robot, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie. 
 
 
7.2.6. Warunki BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów 
dotyczących BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące 
zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 
Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. 
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i ochronie 
zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne 
i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy 
informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie 
przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są 
uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do 
posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi 
przepisami. Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż                          
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku 
realizacji robot, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli go spowodowały                        
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 
 
7.2.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 
Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot 

budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są 
oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. Dopuszcza się do 
jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz                         
z przepisami. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie 
świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane 
wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robot spełniają wymagania projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej. 
Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do 
usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt 
Wykonawcy. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być               
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym , że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
7.2.8.  Tabliczki identyfikacyjne 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek 
identyfikacyjnych na wszystkich urządzeniach, zaworach i armaturze. Na manometrach                                
i termometrach należy nanieść trwale wartości maksymalnych dopuszczalnych wartości. Numery 
identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. 
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Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych 
automatycznie. 
Należy również oznakować rurociągi wody i powietrza, w tym w szczególności ich funkcję i kierunek 
przepływu, a sposób oznakowania ma być widoczny z poziomu podłogi (odpowiednia wysokość 
czcionki). 
 
7.3. Warunki odbioru Robót  
7.3.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych 
realizacji inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela  Inżyniera  Kontraktu 
na etapie: 
1) projektów wykonawczych 
2) dostaw materiałów i urządzeń  
Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty 
potwierdzające jakość ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów                      
w Polsce. 
Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje 
odbiorów robót: 

a.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. -Odbiór częściowy, 
c. -Odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                         
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu wykonania określonego elementu (części Robót) oraz,  
ich  ilości i jakości. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg Harmonogramu Realizacji  według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego (Kierownik Projektu)  i Kierownika Budowy. 
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Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. 
 
 
 
7.3.2. Próby funkcjonalne na zimno 
 
Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym zakresie: 

a) wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie i hydrostatycznie                  
w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności; 

b) wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie i doprowadzone do stanu 
zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń urządzeń 
mechanicznych i zanieczyszczeń produktu; 

c) wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne                
i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi i systemami sterowania 
będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: 
będą posiadały dowody legalizacji, sprawdzenia. 

d) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu  odpowiednie, szczegółowe Instrukcje 
Obsługi; 

e) zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów 
i podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez uruchamiania 
całego bloku zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi i eksploatacji. 

W okresie prób funkcjonalnych: 
a) materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń  

w warunkach „biegu jałowego”; 
b) wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać 

wypróbowane wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego                     
i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jałowego,  z wszystkimi czynnikami                 
w instalacjach; 

c) aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń                  
i blokad powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji 
kontrolnych i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem biegu jałowego. 

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu,  które   Zamawiający  zatwierdzi w ciągu 72 godzin 
lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów 
(w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną 
identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem 
identyfikacji obiektów i urządzeń. 
 
 7.3.3. Rozruchy, ruch 72 godzinny 
 
W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego obciążenia 
wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. 
W okresie Rozruchu na gorąco: 

a) wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane 
wodą i / lub innym odpowiednim czynnikiem; 
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b) surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń  
w warunkach ruchowych; 

c) wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz 
instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem 
ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach; 

d) cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane  
w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych 
warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach; 

e) wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane                 
w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej 
instalacji. 

 Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca 
przedstawi protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do Ruchu 
Regulacyjnego 
  Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem 
pozytywnym, jeżeli agregaty kogeneracyjne łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, 
elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji będzie eksploatowany  przez  3 dni. Podczas 
Ruchu Regulacyjnego dopuszcza się przerwy w pracy instalacji  jednak ich suma nie może 
przekroczyć 24 godzin przerwy. W przypadku wystąpienia usterek limitujących pracę instalacji 
powyżej 24 godzin Ruch Regulacyjny należy powtórzyć. Fakt zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz 
wyniki testów zostaną udokumentowane podpisami Zamawiającego i Wykonawcy pod uzgodnionym 
„Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym „Zgłoszeniem gotowości do 
Ruchu Próbnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy agregatów 
kogeneracyjnych”. 
Jeżeli ruch Próbnego, tj. bezusterkowa ciągła praca Instalacji kogeneracyjnej nie będzie mogła być 
doprowadzona do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po usunięciu 
tych usterek Zamawiający ustali zakres  i czasokres trwania ponownego Ruchu Próbnego. 
Pomyślne zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbędnym warunkiem 
przejęcia instalacji do eksploatacji. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte                        
w „Protokole Zakończenia 72 - godzinnego Ruchu Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę                   
i  Zamawiającego. 
 Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują zakłócenia 
w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej nie stanowią podstawy do odmowy  
podpisania wymienionego Protokołu. Braki te muszą być jednak w Protokole wymienione z podaniem 
uzgodnionego z Zamawiającym  terminu ich usunięcia.  
 
7.3.4.Przejęcie do eksploatacji 
 
        Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu nieprzerwanej 
pracy agregatów kogeneracyjnych Wykonawca  prowadząc nadal nieprzerwaną eksploatację                       
(z udziałem personelu Zamawiającego ) aż do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia 
i podpisania „Protokół Przejęcia Do Eksploatacji” wraz z następującymi dokumentami: 

a) rejestr nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu Instalacji 
kogeneracyjnej oraz 

b) wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy 
oraz: 

c) dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą,  instrukcją obsługi, eksploatacji 
i serwisu Urządzeń, Instalacji i instalacji kogeneracyjnej oraz: 

d) Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji państwowej 
(UDT) i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych   i ciśnieniowych) – 
jeżeli są one zgodnie i wymagane z obowiązującym prawem; 
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e) spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego  zmian powstałych w trakcie  realizacji  Umowy                 
w stosunku do projektu podstawowego; 

f) dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające 
poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i zatwierdzone 
przez odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej  i inne instytucje, organy; 

g) Certyfikaty zgodności CE 
h) Decyzję o Pozwoleniu na użytkowanie agregatów kogeneracyjnych 
i) Po wykonaniu pomiarów emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty do 

zgłoszenia przez Zamawiającego właściwemu organowi ochrony środowiska przed 
przekazaniem do eksploatacji. 

 
Zamawiający  w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów przejmie 
podpisze Protokół Przyjęcia do Eksploatacji. 
 
7.4.Szkolenie personelu Zamawiającego 
 
Szkolenie na miejscu: 
Wykonawca powinien  zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do 
obsługiwania i użytkowania całej instalacji i poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres robót                  
i dostaw Wykonawcy. 
Propozycja szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania musi być wkalkulowana w ofercie. Propozycja 
ta powinna być oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale. 
Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Kompletny program musi 
zyskać akceptację Zamawiającego. 
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku 
polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje 
zostaną omówione po to, aby dać załodze jasny wgląd w: 

a) projekt całościowy instalacji 
b) montaż wszystkich elementów 
c) procedury obsługi w każdych warunkach 
d) procedury i schematy użytkowania (konserwacji) 
e) szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu. 

 
Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy:  2 lekcje 
dziennie w wymiarze  3 godzin w czasie 5 dni. 
Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, 
działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją. 
Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, personel 
obsługi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Część praktyczna szkolenia będzie przeprowadzona pod 
koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych w wymiarze co najmniej 3 godzin 
dziennie, gdy agregaty kogeneracyjne będą już w trakcie prób rozruchowych. 
Szkolenie zakończy się przeprowadzanym przez Komisję  z udziałem przedstawicieli Wykonawcy                 
i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza zastała 
przyswojona i załoga jest w stanie kontrolować proces w niezawodny sposób. Osoby, które pomyślnie 
przeszły szkolenie otrzymają stosowny certyfikat Wykonawcy. 
 
 7.5.Części zamienne i materiały eksploatacyjne 
 
Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko zużywających się musi 
być określona w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji kogeneracyjnej. 
Oprócz przedstawienia ilości materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla świadczenia usługi 
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serwisowania agregatów kogeneracyjnych, Wykonawca winien przedstawić odrębnie także plan 
wymaganych przeglądów i remontów okresowych dla kotłów gazowych.  
 
7.6. Gwarancja i serwis 
 
         Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletną Instalację kogeneracyjną oraz na jej płynną                       
i bezawaryjną pracę, której okres wynosić będzie  24 miesiące  oraz na wykonane roboty budowlane, 
która wynosić będzie  60 miesięcy od daty podpisania przez obie strony „Protokołu Przejęcia do 
Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rękojmi za wykonane roboty budowlane do 5 lat licząc od daty 
oddania obiektów instalacji kogeneracyjnej do użytkowania.  
Szczegółowe  wymagania w zakresie gwarancji przedstawiono w projekcie umowy w § 23 oraz                    
w  załączniku nr 14 do SWZ. 
 
Wymagania dla serwisu 
Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia dostarczanego w ramach 
Kontraktu do końca okresu Gwarancji. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych                   
i eksploatacyjnych. 
Szczegółowe wymagania przedstawiono w  załączniku nr 4 do SWZ. 
 
7.7. Minimalne  wymagania techniczne agregatów kogeneracyjnych 

Oferowane przez Wykonawcę agregaty kogeneracyjne winny spełnić minimalne wymagania 
techniczne, które zostały przedstawione w tabeli nr 2.  

Dane techniczne oferowanych  agregatów kogeneracyjnych, generatora oraz pozostałych urządzeń) 
takich jak :wartość sprawności elektrycznej, wartość sprawności cieplnej oraz wartość zużycia gazu 
ziemnego mają  być podane przez Wykonawcę zgodnie z wartością katalogową podawaną przez 
producenta agregatów z dopuszczalną tolerancją na energię zawartą w paliwie +5% zgodnie z normą 
ISO3046 przy 100% obciążenia.  

Tabela 2. Minimalne wymagania techniczne dla agregatów kogeneracyjnych  

L.p. PARAMETR WARTOŚĆ WARUNKI ODNIESIENIA 

1. Ilość jednostek wytwórczych 2 szt. identyczne 

2. Moc elektryczna brutto min.1,2  MW (dla cos ϕ=1,0) 

3. Moc cieplna użyteczna min. 1,2  MW (woda 70/90oC) 

4. Sprawność elektryczna nominalna min. 42% 

Karta producenta z tolerancją na 
energię zawartą w paliwie +5% 
zgodnie z normą ISO 3046 przy 
100% obciążenia) 

5. Sprawność cieplna nominalna min. 43,0% 

Karta producenta z tolerancją na 
energię zawartą w paliwie +5% 
zgodnie z normą ISO 3046 przy 
100% obciążenia)  

6. Sprawność łączna nominalna min. 85% 

Karta producenta z tolerancją na 
energię zawartą w paliwie +5% 
zgodnie z normą ISO 3046 przy 
100% obciążenia) 
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7. Napięcie generatora 0,4 kV   

8. Zakres regulacji mocy silników 50-100%  

9. Poziom emisji hałasu 
Max. 45 dB w 
nocy, 55 dB w 
dzień 

na granicy działki 
 

10. Emisja NOx <95mg/Nm3 Przy 15% O2 

11. 
Temperatura spalin na wylocie z 
komina 

nie mniej niż 120 
°C 

 

12. 
Minimalny wymagany okres 
gwarancji 

24 miesiące  

13. Trwałość głowic silników gazowych Min.20 000 h  
14. Trwałość świec zapłonowych Min. 2.000 h  
15. Czasookres wymiany oleju w 

silnikach gazowych 
Zgodnie z 
prowadzonymi 
analizami oleju  

Wykonawca poda dane                        
i producenta oleju smarnego. 

16 Przebieg do remontu kapitalnego 
silników gazowych 

min. 60.000 h  

 
 Dane oferowanych agregatów kogeneracyjnych potwierdzające, że będą spełniały w/w 

minimalne wymagania techniczne, należy  wpisać w załączniku nr 9 do SWZ. Dodatkowo dane należy 
wpisać w formularzu oferty (tabela w punkcie 6)  w pozycjach 1,2,3 tej tabeli.  
 
 
7.8 . Wartości gwarantowane przez Wykonawcę i pomiary wartości gwarantowanych 
 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w  formularzu  oferty (tabela w punkcie 7 pozycje od 4-8). 
podał gwarantowane przez siebie parametry silników  bez tolerancji wynikającej z normy ISO. 
Parametry te winny być oparte na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy w zakresie możliwych do 
uzyskania parametrów technicznych silników do produkcji ciepła do miejskiej  sieci cieplnej w Brzesku  
W celu dokonania obliczeń Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej dane godzinowe 
pracy sieci cieplnej   w Brzesku za rok 2022 r.   
Parametry gwarantowane przez Wykonawcę nie mogą być niższe  od przedstawionych w poniższej  
tabeli nr 3.  
Parametry te zostaną wpisane w § 18 ust. 2 Umowy  i będą zweryfikowane na podstawie wykonanych 
testów gwarancyjnych w czasie ruchu testowego. 
 
Wymagane parametry gwarantowane oferowanych agregatów kogeneracyjnych (bez tolerancji) 
podczas uruchomienia i ruchu testowego: 

Tabela 3. Wymagane parametry gwarantowane oferowanych  agregatów kogeneracyjnych 
 
PARAMETR WARTOŚĆ  
Moc elektryczna brutto  1 200 kW  
Moc cieplna użyteczna  min.1 200 kW  
Sprawność elektryczna min. 41 % 
Sprawność cieplna min. 40 % 
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Sprawność łączna min. 81 % 
Emisja NOx <95 NOx mg / Nm3 (przy 15%O2) 
 
W przypadku, gdy podane przez Wykonawcę parametry techniczne oferowanych silników będą niższe 
od wartości wskazanych   w tabeli nr 2 , Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.   
 
Moc elektryczna brutto- Moc elektryczna na zaciskach generatora przy obciążeniu znamionowym. 
Moc cieplna użyteczna - ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z agregatu 
kogeneracyjnego  zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła wyprodukowanego               
w Instalacji kogeneracyjnej. 
Sprawność elektryczna - ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii 
chemicznej wprowadzonej w paliwie. Sprawdzenie wymaganych parametrów gwarantowanych 
zostanie  przeprowadzone przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym 
parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do PSG sp. z o.o. 
Sprawność ogólna- określana jest jako stosunek sumy mocy cieplnej użytecznej i elektrycznej brutto  
(kW) do mocy zawartej w zużywanym paliwie (kWt) wyrażony w procentach. Sprawdzenie 
wymaganych parametrów gwarantowanych  przeprowadzone przy 100% obciążeniu układu 
kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do PSG 
sp. z o.o.  
 
II. Część informacyjna 
1. Informacje ogólne 

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

 Pozwolenie na budowę 

 Warunki i umowa  przyłączenia do sieci gazowej 

 Warunki i umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
 Mapa ewidencyjna  

 Mapa zasadnicza  

 Wypisy z rejestru gruntów  
 
1.2.Przepisy i normy prawne oraz normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.  

 W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa                   
i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień 
wykonywania robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
 
1.3. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie 
Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, 
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1.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami. 
 

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 
 Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 )               

 Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2022 
poz. 503 tekst jednolity).  

 Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst 
jednolity). 

 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2021 poz. 1344 tekst 
jednolity z późn. zmianami).  

 Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 tekst 
jednolity).  

 Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 
2021. poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U  z 2022 poz. 1679 tekst jednolity )  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 
120 z 2003r. poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki .(Dz.U. 2021 poz. 1686 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225 
tekst jednolity).  

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania techniczne 
COBRI „Instal”. 

 „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal” 

 „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania techniczne 
COBRI „Instal”. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 
1385) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o  odnawialnych  źródłach energii  (Dz. U.  2020 poz. 261                 
z późn. zm.) 

Urządzenia i instalacje muszą spełniać  warunki polskich norm przenoszących normy 
europejskie, przepisy i standardy UE, CE, BAT. 
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1.5. Charakterystyka paliwa 
 

Agregaty kogeneracyjne będą zasilane gazem ziemnym typu E. Silniki gazowe będą zasilane 
gazem ziemnym wysokometanowym typu E o parametrach zgodnych z PN-C-04750:2011 „Paliwa 
gazowe- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”. 

Tabela 4.Parametry obliczeniowe gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04750:2011  

 

Parametr Jednostka Wartość 

Ciepło spalania MJ/m3 ≥ 34,0 

Wartość opałowa MJ/m3 ≥ 31,0 

Górna liczba Wobbego  

- nominalna MJ/m3 53,5 

- zakres zmienności MJ/m3 45,0-56,9 

Zawartość siarkowodoru mg/m3 ≤ 7,0 

Zawartość siarki merkaptanowej mg/m3 ≤ 16,0 

Zawartość siarki całkowitej mg/m3 ≤ 40,0 

Zawartość par rtęci  µg/m3 ≤ 30,0 

Zawartość tlenu % mol/mol ≤ 0,2 

 
Wymagania dotyczące gazu ziemnego (źródło Gaz System) 
Wszystkie wielkości w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane są dla warunków 
normalnych czyli: 
- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 101,325 kPa 
- temperatura – 273,15 K (0ºC)  
Zgodnie z punktem 3.3.4 obowiązującej IRiESP do systemu przesyłowego nie może być 
wprowadzane paliwo gazowe o wartości ciepła spalania niższej niż: 
Hs = 34 MJ/m3 (9,444 kWh/m3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E, 
 
 
1.6. Załączniki 

 
 Plan sytuacyjny – załącznik nr 1, 

 Prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie 
Inwestycja, 

 Mapa do celów projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami,  
             wraz z infrastrukturą 

 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr WP/005333/2021/o10R00 z dnia 30.09.2021 
dla Kotłowni Rejonowej z zespołem agregatów kogeneracyjnych (dwa generatory 
synchroniczne o jednostkowej mocy 1,2 MW, łącznie 2,4 MW) 

 Warunki przyłączenie do sieci gazowej  
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 Projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz projektem technicznym (do odbioru na 
nośniku cyfrowym w siedzibie zamawiającego),  

 Decyzja pozwolenie na budowę 
 Schemat hydrauliczny z projektu EKOTECH.  


