

PROTOKÓŁ nr 1

z posiedzenia Komisji w dniu 04.04.2024 r. do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn.: „Zadanie nr III – Wymiana odcinka sieci od Małopolskiej Wytwórni Maszyn do Zasada Trans Spedition oraz budowa przyłącza ciepłego do budynku Prokuratury oraz MWM”.

Komisja w składzie:

1. Tadeusz Pasierb — przewodniczący
2. Mariusz Świerad — sekretarz
3. Jakub Kostecki — członek



W wyniku postępowania przetargowego Komisja ustaliła co następuje:

1. W dniu 04.04.2024 r. o godzinie 12:15 Komisja dokonała otwarcia złożonych ofert.
2. Na przedmiotowe zamówienie inwestor przeznaczył kwotę 609 351,00 zł netto.
3. Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

I.p.	Nazwa firmy	Wartość zł netto	Wartość zł brutto
1	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10	776 961,15	955 662,21
2	Presystem Sp. z o.o. sp. k. Ul. Witolda 6, 35-302 Rzeszów	746 600,00	918 318,00
3	Heatco Sp. z o.o. 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 228	684 500,00	841 935,00

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 
3. 

Zatwierdzam:

PREZES ZARZADU


Jakub Mamak