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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot w zakresie przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 42 1 Kosciuszki 67 oraz przebudowa przylacza
2xDN 65-140 od WG4 do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 42 1 Kos$ciuszki 67 oraz przebudowa przylacza
2xDN 65-140 od WG4 do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty pomiarowe — geodezyjne wytyczenie trasy,

- roboty zwigzane z usunigciem drzew posadowionych na istniejacym kanale cieplowniczym,

- roboty w zakresie rozbiorki nawierzchni utwardzonych,

- roboty ziemne — wykopy,

- demontaz istniejacej sieci,

- zabezpieczenie mijanych kabli 1 przewodow,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- montaz rurociaggdw 1 elementow preizolowanych wraz z instalacja alarmowa 1 kanalizacja
monitoringu,

- scalanie rur 1 ksztattek ze soba poprzez spawanie metoda TIG,

- mufowanie zlaczy,

- badania spion,

- wykonanie studzienek dla zawordw,

- oznakowanie trasy,

- wykonanie obsypki rur piaskiem,

- inwentaryzacja sieci,

- zasypanie wykopu,

- roboty zwiazane z odtworzeniem nawierzchni,

- uruchomienie sieci.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonaniu sieci cieplowniczej 1 przylaczy a takze roboty tymczasowe oraz
wszystkie czynno$ci nieuj¢te w ST, a konieczne do wykonania zamierzonej inwestycji.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie n/w prac towarzyszacych 1 robodt
tymczasowych:

* organizacja zaplecza budowy oraz jego demontaz wraz z poniesieniem oplat z tytutlu zajecia



terenu,

» wygrodzenie i1 zabezpieczenie terenu budowy,

* zapewnienie niezbgdnych drég tymczasowych 1 dojazdowych do placu budowy,

» zasilenie budowy w energi¢ elektryczna 1 wodg oraz usuwanie sciekoOw 1 odpadow przez okres
realizacji przedmiotu Umowy,

* zapewnienie niezbgdnego transportu, sprzetu i urzadzen do wykonania przedmiotu Umowy,
w tym urzadzen ochronnych 1 zabezpieczajacych w zakresie BHP 1 ppoz.,

* zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

* zabezpieczenie 1 utrzymanie porzadku na terenie robot oraz terenie przylegtym,

» uporzadkowania terenu budowy, renowacji terenu i przekazania wiascicielom,

* dokonanie wszelkich wymaganych Ustawa Prawo Budowlane czynnosci niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego,

* wywozke infrastruktury towarzyszacej na ztom 1 zwaltke oraz utylizacje odpadow zgodnie
z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

1.5. Informacja o terenie budowy
1.5.1 Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot. Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia prac budowlano-montazowych
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, sztuka budowlana, z warunkami wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z przestrzeganiem przepiséw BHP i p.poz. Z chwila przekazania placu
budowy, odpowiedzialno$¢ za powierzony zakres budowy i dokumenty, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wilascicieli dzialek, wlascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 oplaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz opfaty za zajecie terenu budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji oraz urzadzen na powierzchni ziemi jak roéwniez

za urzadzenia podziemne. Uzyska od wlascicieli poszczegolnych urzadzen potwierdzenia informacji
przekazanych mu przez Zamawiajacego w trakcie przekazania placu budowy odnos$nie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie wszystkich instalacji

1 urzadzen nad oraz podziemnych tak aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w swoim harmonogramie prac odpowiednia rezerwe czasowa na ewentualne
przekladki, zabezpieczenie istniejacych urzadzen oraz instalacji. Kazde uszkodzenie urzadzen

lub instalacji zostanie odnotowane oraz zostana powiadomieni odpowiednio Inspektor nadzoru oraz
wiasciciel uszkodzonego wurzadzenia Iub instalacji. Wykonawca bedzie wspolpracowat z
odpowiednimi stuzbami przy usuwani potencjalnej awarii.

Wszystkie prace prowadzone w obrgbie tych urzadzen instalacji winny by¢ prowadzone pod
bezposrednim nadzorem odpowiednich stuz wtasciciela danego uzbrojenia, prawidtowos$¢ wykonania
zabezpieczenia powinna by¢ wpisana i potwierdzona w dzienniku budowy.



Wszystkie koszty ewentualnych napraw, przektadek ponosi Wykonawca zadania.
1.5.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za
napraw¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.4. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu.

Wykonawca zapewni miejsca na bazy, magazyny 1 sktadowiska tak, aby nie powodowaty zniszczen
w srodowisku naturalnym. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki ostroznosci, ktére zabezpiecza
przed przekroczeniem dopuszczalnym norm halasu oraz mozliwoscia powstania pozaru. Wszystkie
urzadzenia 1 inne zrodla hatasu musza by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajace
emisj¢ hatasu oraz odpowiednim normom.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie gruzu, pochodzacego z rozbiorek, odpadow 1 $mieci
ze wszystkich miejsc placu budowy 1 miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzegac przepisow ogolnych 1 terenowych, obowigzujacych w zakresie gospodarki odpadami.
Roboty inwestycyjne beda wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowiazany do
ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywat si¢ wytacznie w godzinach pomigdzy 7 a 22.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew 1 korzeni nalezy wykona¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielgegnacja terendw zieleni.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiazany sporzadzi¢ przed
rozpoczgciem robot Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzegad
obowiazujacych przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie robot oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawnymi, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno
spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym, itp. Jako
zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow 1 sprzgtu. Koszt
organizacji, utrzymania 1 zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Projektowana sie¢ cieplownicza 1 przylacza przebiegaja zarowno w terenie zielonym jak 1 w terenie
utwardzonym (droga gminna, parkingi i chodniki). Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
powodowa¢ utrudnien ruchu pieszym 1 kotowym. Nalezy mie¢ na uwadze zachowanie
bezpieczenstwa robot prowadzonych w ciagach komunikacyjnych 1 zabezpieczy¢ tak ten teren, aby
nie zachodzita mozliwos$¢ bezposredniego kontaktu oséb trzecich z terenem budowy.

W sasiedztwie placu budowy znajduja si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki
ushugowe.

1.5.8. Ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie chodnikow, jezdni.

Ze wzgledu na zakres prac i lokalizacje placu budowy oraz publiczny charakter terenu budowy,
wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciagdw pieszo-jezdnych 1 oznakowanie pasa prac
inzynieryjnych w obrgbie prowadzonych prac.

Wykonawca oznakuje teren budowy barierami drogowymi U-20b 1 U-20c oraz tasma biato-
czerwona U-22 i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot.

W miejscu skrzyzowania wykopdéw z istniejacymi ciagami pieszymi na czas realizacji inwestycji
Wykonawca utozy ktadki dla pieszych U-28.

Sposdb zabezpieczenia placu budowy podano na zataczonym do PT rysunku nr 9.

1.6. Nazwy i kody wg Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45262680-1 Spawanie

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami, obiekt malej architektury.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.



Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i1 Projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca, ewentualnie korygujaca je.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot,
koordynowania dzialan migdzy Inwestorem a Wykonawca, oraz do wystgpowania w imieniu
Inwestora w sprawach realizacji umowy.

Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodnosci — dokumenty stwierdzajace przydatnos¢
wyrobow budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

Przedmiar robot — wykaz robdt inwestycyjnych z podaniem ich ilosci (przedmiar robot
inwestycyjnych).

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Sie¢ cieplownicza — uklad rurociagdéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajaca 1 regulacyjna, urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi, odpowietrzeniami,
odwodnieniami, studzienkami, kompensatorami, drenazami, konstrukcja nosna i wsporcza — shuzaca
do transportu czynnika grzewczego.

Preizolowana sie¢ cieplownicza — uktad rurociagdéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek
1 elementow preizolowanych, zgodnie z zaloZzeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.



System preizolacji — kompletny zespdt rur, ksztaltek 1 elementéw stuzacych wykonaniu
preizolowanych sieci cieplowniczych,, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego
producenta, umozliwiajacy realizowanie w pelni funkcjonalnej sieci cieplownicze;.

Rura preizolowana — fabrykat skladajacy si¢ z rury przewodowej, izolacji piankowej 1 rury
ostonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzace do
faczenia z innymi rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;.

Ksztaltka preizolowana — prefabrykat skladajacy si¢ z ksztaltki przewodowej (kolano, zwezka,
odgalezienie, kompensator, zawoér itp.), izolacji piankowej 1 plaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki stuzace do faczenia z rurami lub innymi ksztaltkami
1 elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany — prefabrykat skladajacy si¢ na system preizolacji nie bgdacy rura ani
ksztaltka preizolowana

Rura przewodowa — rura stuzaca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komorek bedaca efektem reakcji
odpowiednich zwiazkéw chemicznych, shuzaca izolacji termicznej rury przewodowej 1 bedaca na
trwale z nig zwigzana.

Rura ostonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
SPIRO) na state polaczona poprzez piankg izolacyjna z rura przewodowa 1 stuzaca ochronie ich
przed wpltywem czynnikow zewngtrznych oraz przejmujaca caly uklad sil¢ tarcia gruntu w
przypadku sieci podziemne;.

Plaszcz oslonowy — zewngtrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
SPIRO) na stale potaczony poprzez piankeg izolacyjna z ksztattka przewodowa 1 stuzacy ochronie ich
przed wptywem czynnikow zewnegtrznych oraz przejmujaca caty uktad tarcie lub opor gruntu w
przypadku sieci podziemne;.

Zespol zkacza, mufa — jest to komplet elementow shuzacych potaczeniu rur ostonowych lub plaszczy
ostonowych wraz z pianka izolacyjna do wypehienia przestrzeni migdzy rura przewodowa a
ostonowa w miejscu faczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania 1 lokalizacji zawilgocenia
1 uszkodzenia pianki izolacyjnej sktadajaca si¢ z drutow alarmowych zatopionych w piance
izolacyjnej rur i ksztattek preizolowanych taczonych ze soba w miejscu ztacz.

Monitoring — system sluzacy do monitorowania oraz sterowania weztow cieplowniczych.

Odwodnienie sieci cieplowniczej — uktad przewoddéw 1 armatury do oprdézniania rurociagdéw
z wody.

Odpowietrzenie sieci cieplowniczej — uklad przewodow 1 armatury stuzacy do odpowietrzania
1 napowietrzania sieci cieptlownicze;.



2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane zgodne z Dokumentacja Projektowa

1 Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie robot winne posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

a) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub z aprobatami technicznymi

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie
uznawanej sztuki budowlane;j

c) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do Polskich Norm lub krajowymi
specyfikacjami technicznymi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisjg
Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi.

Dostarczone materialy na budoweg nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi producenta 1 wymaganiami ST. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca majacy zamiar zastosowa¢ material inny niz przewiduje
Dokumentacja Projektowa, powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia.

2.2. Materialy sieci cieplowniczej

Calos¢ przedmiotowej sieci cieptowniczej 1 przylacza zaprojektowano z rur 1 elementow
preizolowanych z izolacja ,,standard” wyposazonych w sygnalizacj¢ alarmowa — impulsowa.

Sie¢ cieptownicza nalezy wykona¢ z rur wg EN 253 1 ksztaltek preizolowanych wg EN 448
sktadajacych si¢ z:

- rur przewodowych — atestowanych stalowych ze szwem wzdluznym wykonanych wg PN-EN-
10217-EN stal w gatunku P 235 GH,

- rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216,

- izolacja cieplna — sztywna pianka poliuretanowa PUR, spehniajacej wymagania normy PN-EN- 253,
- plaszcza ostonowego — rury z twardego polietylenu PEHD.
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Montaz poszczegdlnych odcinkdéw sieci cieptowniczej 1 przytacza przeznaczonego do przebudowy

wykona¢ zgodnie z EN 13941 z nizej wymienionych elementow :

Lp. | Nazwa elementu | Dane elementu | Tlos¢ | Uwagi:
Rurociag DN 250-400
1. | Rura preizolowana Dz 273-400 1
2. | Trojnik preizolowany rownolegly Dz273,0-400/114,3-200 2
L1/L2 = 1500/ 700; h=498,mm
3. | Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie
SX-WP z mastyka uszczelniajaca , D-400 L=720 mm 4
kompletem korkow odpowietrz.
I wtapianych + pianka
4. | Koncowka termokurczliwa D-400; DHEC 2900 4
5. | PierScien uszczelniajacy D-400 2
Rurociag DN 100-200
6. | Rura preizolowana Dz 114,2-200 L=12,0m 40
7. | Trojnik preizolowany réownolegly Dz114,3-200/114,3-200 2
L1/L2 =1200/700; h=406 mm
8. | Luk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3-200 kat 90° 14
L1xL2 =1,0x1,0m
9. | Luk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3-200 kat 85° 4
L1xL2 =1,0x1,0m
10. | Luk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3x6,3-200 kat 25" 2
z rury przewodowej Dz 114,3x6,3 L1xL2 =1,0x1,0 m
11. | Luk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3-200 kat 15° 2 Z-16p
L1xL2 =1,0x1,0m
12. | Zawor preizolowany odcinajacy z Dz 114,3-200 L=1500 mm 2
dwoma odpowietrzeniami + kapturki H=525 mm @S/ASV 48,3/110
13. | Zawor preizolowany odcinajacy Dz 114,3-200 L=1500 mm 2
z jednym odpowietrzeniem + kapturki H=525 mm @S/OSV 48,3/110
14. | Punkt staly preizolowany Dz 114,3-200 L=2000 mm 2
Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie
15. | SX-WP z mastyka uszczelniajaca , z D-200 L =650 mm 66
kompletem korkow odpowietrz.
I wtapianych + pianka
Ztacze zgrzewane otwarte typu BandJoin D-200 L=570 (STD) 2
16. | z kompletem korkéw odpowietrz.
I wtapianych + pianka
17. | Ztacze kolanowe z sieciowanego PE D-200 L=975 mm 12
typu SXB-WP komplet + pianka
18. | Luki stalowe do zlaczy kolanowych Dz 114,3 12 Nr kat.
R=1,5xd (r=152 mm) 5252
19. | Koncowka termokurczliwa D-200; DHEC 2600 6
20. | Pierscien uszczelniajacy D-200 12
21. | Poduszki kompensacyjne 1000 x 500 x 40 76
22. | Tasma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 1
Armatura (zawory odcinajace w K-32)
23. | Zawor kulowy petnoprzelotowy D-250 K 2
komhierzowy z przektadnia reczng PN 25
24. | Zawor kulowy kohierzowy z dzwignia D-65 K 2
PN 25
25. | Zawor kulowy kohierzowy z dzwignia D-32K 2
PN 25
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26. | Kotnierze ptaski do spawania PN 25 DN 250 4
typ 01 (EN 1092-1:2013)

27. | Kotnierze ptaski do spawania PN 25 DN 65 4
typ 01 (EN 1092-1:2013)

28. | Kotnierze ptaski do spawania PN 25 DN 32 4
typ 01 (EN 1092-1:2013)

Ksztaltki stalowe w komorze K-32

29. | Zwegzka symetryczna wg EN 10253-1 Dz 323,9x7,1/250x6,3 4
:1999 odmiana 2 L =203 mm

30. | Kolano hamburskie R=2,5xd Dz 114,3x3,6 2

31. | Rura stalowa bez szwu DN 40 2,0 m

Elementy przytacza DN 65-140

32. | Rura preizolowana Dz 76,1-140 L=12,0 m 1

33. | Rura preizolowana Dz 76,1-140 L=6,0 m 1
Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie

34. | SX-WP z mastyka uszczelniajaca , z D-140 L =650 mm 2
kompletem korkow odpowietrz.
I wtapianych + pianka

35. | Koncowka termokurczliwa D-140; DHEC 2400 4

36. | PierScien uszczelniajacy D-140 8

Uwagi:

1. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakosci 1 Aprobata Techniczna. Na
powierzchni rury ostonowej 1 elementéw preizolowanych powinna widnie¢ tabliczka z oznaczeniem:
producenta, daty produkcji wyrobu, rodzaju materiatu, gatunku.

2. Dla jednoznacznej identyfikacji rury i elementy preizolowane powinny by¢ oznakowane znakiem
zgodnosci nadanym przez jednostke certyfikujaca, dziatajaca zgodnie z norma PN-EN 45011.

3. W przypadku wyboru producenta, ktory w swym asortymencie wyrobow (dot. ksztalttek
preizolowanych) ma inne dlugosci ramion tych ksztaltek niz dhlugosci przyjete w projekcie
Wykonawca zobowiazany jest w zamdéwieniu wskaza¢ dlugosci ramion tych ksztattek zgodnie z
dlugosciami wydanymi projekcie.

2.3. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatdw na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nast¢pujacych zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone plasko na dnie tadowni, w stosach nie
wyzej niz krawedz burty. W przypadku przewozenia rur o roznych dlugosciach, dluzsze nalezy
uktada¢ pod krotszymi,

- rury nie moga leze¢ ani opiera¢ si¢ o ostre krawedzie srodkéw transportowych, gdyz mogacych
uszkodzi¢ lub wgnies$¢ ptaszcz lub rurg ostonowa,

- przy zaladunku 1 rozladunku rur 1 ksztattek nie wolno stosowac lin czy tahcuchow metalowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies$¢ ptaszcz lub rurg ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

- w przypadku rozfadunku rur dtuzszych niz 12 m nalezy stosowac trawersg.

W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:

- przechowywac¢ 1 magazynowac je w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami,

- nalezy je uktada¢ na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadéw nalezy je
uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m 1 nie dalej niz 40 cm od koncow,

- stosy rur nie moga by¢ wyzsze niz 2 m 1 nalezy je zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
,foztoczeniem sig” poprzez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,

- pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,
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- rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,
- zaleca sig uktadac¢ rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaly si¢ po jednej stronie.

Ksztattki preizolowane nalezy przechowywac w sposob uporzadkowany, na ptaskiej powierzchni, np.
na drewnianych paletach, podzielone wedlug asortymentéw wymiarowych. Przy sktadowaniu w
stosach uktadac¢ tak, aby stykaly si¢ ze soba jak najwieksza powierzchnia. Wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wyroby 1 elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowe] zespotu zlacza nalezy
przechowywac ze szczeg6lng starannoscia, zabezpieczajac je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej zlacza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze pokojowej i1 zgodnie z wymaganiami dostawcy
komponentow. Inne materiaty 1 elementy do wykonania izolacji cieplnej ztacza jak otuliny, maty,
ksztattki nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

Mufy zgrzewane nalezy przechowywaé na paletach ustawione w pozycji pionowej zgodnie ze
strzalka umieszczona na poliuretanowej rurze ochronnej, w ktéra mufy sa fabrycznie pakowane.
Mufy nalezy przechowywac¢ w taki sposob, aby byty zabezpieczone przed wptywem promieniowania
stonecznego 1 wysokiej temperatury mogacych doprowadzi¢ do trwatej deformacji muf.

Nasuwki zaleca si¢ sktadowa¢ w pozycji pionowej wedlug asortymentow wymiarowych, do
maksymalnej wysokosci 1,5 m. Dopuszcza si¢ sktadowanie nasuwek w pakietach po 10 szt. spigtych
tasma lub folig termokurczliwa.

Koncowki 1 opaski termokurczliwe nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, by
zabezpieczy¢ je przed wptywem promieni stonecznych 1 wysokiej temperatury. Koncowki 1 opaski
nalezy przechowywa¢ wraz z ochronna folia zabezpieczajaca warstwg mastyki. Filc nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach foliowych w zamknigtych pomieszczeniach w temperaturze 0-30°C
o wilgotnosci 30-70%.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprz¢t do wykonania robot:
- koparko-spycharka 0,15 m’

- koparko-tadowarka kot. 0,25 m’

- koparka jednonaczyniowa kolowa 0,25 m’

- spycharka gasienicowa 75 KM

- rowniarka samojezdna 74 kW/100 KM
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- walec statyczny samojezdny

- walec wibracyjny

- zuraw samochodowy kotowy
- wyciag

- weiagarka linowa z napgdem elektrycznym
- samochod dostawczy do 0,9t
- samochod skrzyniowy do 5t

- samochod samowytadowczy do 5t
- przyczepa skrzyniowa

- przyczepa dluzycowa

- przyczepa montazowa

- ubijak spalinowy

- wibrator powierzchniowy

- mieszarka gruntu

- pifa do cigcia ptytek bet.

- pita motorowa tancuchowa

- mlot pneumatyczny do betonu
- gigtarka do pretow

- nozyce do pretow

- prosciarka do pretow

- spawarka elektryczna

- urzadzenie do spawania TIG

- spre¢zarka spalinowa

- sprezarka elektryczna

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowac bezpieczenstwo pracownikow, osob trzecich oraz
nie powodowaé pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobow budowlanych. Sposéb
transportu 1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymogami podanymi przez
producenta.

Rury 1 elementy preizolowane mozna przewozi¢ ré6znymi Srodkami transportu, zwracajac uwage na

zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegajac nastepujacych

wymagan:

- wysokos$¢ zaladunku nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

- nalezy unika¢ przewozenia elementéw preizolowanych w temperaturach ujemnych,

- do roztadunku i uktadania elementow preizolowanych nalezy stosowac réznego rodzaju zawiesia
pasowe, nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych ani fancuchow,

- przy rozfadunku nie wolno zrzuca¢ elementow ze srodka transportu.
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Transport ksztattek 1 materialow preizolowanych pomocniczych (pierscienie, mufy, pianka
poliuretanowa do wypekienia muf i elementéw preizolowanych, ptozy §lizgowe) powinien odbywac
si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi.

Armatura 1 ksztaltki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem

1 uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami prawnymi 1 normami oraz poleceniami Inwestora
nadzoru oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Organizacja placu budowy

Wykonawca na placu budowy zobowiazany jest do:

- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materialow budowlanych i preizolowanych,

- utrzymania w czystosci jezdni 1 chodnikow przy placu budowy w okresie wywozu ziemi
z wykopow,

- wykonania zabezpieczen chodnikow 1 jezdni,

- wykonania 1 biezacego utrzymania przej$¢ dla pieszych

Dla potrzeb wykonania wykopow, transportu urobku oraz rob6t montazowych teren budowy zostanie
wygrodzony barierami U-20c, U-20 b oraz tasmami ostrzegawczymi U-22.

W  miejscu skrzyzowania wykopoOw z istniejacymi ciggami pieszymi na czas realizacji
zaprojektowano ktadki dla pieszych U-28.

F

Zasadnicze wymiary ktadek dla pieszych U-28
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Szczegbdly zabezpieczenia terenu budowy pokazano w na rys. nr 9 w Projekcie Technicznym.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m,
mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapor.

W terenie zabudowanym nalezy zwrdci¢ uwage, aby zapora drogowa umieszczona blisko
skrzyzowania drog nie ograniczata kierujacym widocznosci innych uczestnikow ruchu. W takich
sytuacjach dopuszcza si¢ umieszczenie zapory na wysokosci ponizej 0,9 m. jezeli zachodzi potrzeba
umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowac si¢ ponize]
gornej krawedzi zapory.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi 1 czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ 1 koncza polem czerwonym. Dopuszczalne dlugosci zapor
drogowych L wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 1 2750 mm. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z
materiatu nie stanowiacego zagrozenia dla osob 1 mienia.

Zapory drogowe powinny mie¢ naroza wyokraglone promieniem Rmin = 30 mm. Zaleca sig
stosowanie zapor drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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1 zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

Zapora drogowa podwojna U-20c¢
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Tasmy ostrzegawcze U-22 moga by¢ stosowane jedynie do wygradzania miejsc robot znajdujacych
si¢ poza jezdnia w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych.

Wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi powinny znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m
od tych miejsc.

Tasmy powinny by¢ rozwieszane na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m, mierzac od poziomu terenu do
dolnej krawedzi tasmy, w taki sposob, aby strzalka ugigcia migdzy punktami mocowania wynosita
nie wigcej niz 0,3 m.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujacym te roboty.

Znaki 1 urzadzenia zabezpieczajace uzyte do robdt musza by¢ widoczne 1 utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty czas trwania robot.

Konstrukcje wsporcze do urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewni¢ stabilnos¢.
Zapory nalezy umiesci¢ w sposob ciagty.

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuna¢ po zakonczeniu robot.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéttej 1 wyposazone w elementy odblaskowe.

Niezaleznie od przedstawionych sposobéw oznakowania 1 zabezpieczenia poszczegoInych robot, ich
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” oraz
ogolnych 1 szczegdtowych przepisow dotyczacych BHP przy robotach budowlanych.

5.3. Roboty przygotowawcze - pomiarowe

Podstawg wytyczenia trasy sieci cieptowniczej i1 przylacza stanowia rysunki i1 dokumentacja
projektowa. Wytyczenie w terenie osi sieci cieplowniczej 1 przytaczy odbedzie si¢ przez odpowiednie
shuzby geodezyjne z zaznaczeniem punktéw zataman trasy.

5.4. Roboty w zakresie usuwania drzew

Projektowana sie¢ cieptownicza koliduje z istniejacym drzewostanem gatunkéw lisciastych: 3 szt.
klona srebrzystego i1 2 szt. klona jawora. Wycinke¢ drzew wykona¢ w oparciu o uzyskana decyzje

administracyjna.
Roboty zwiazane z usunig¢ciem kolidujacych z siecia drzew obejmuja:
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- mechaniczne $cinanie i1 karczowanie pni drzew,

- wywiezienie dtuzyc, karpiny 1 gal¢zi.

Do wykonania w/w rob6t nalezy stosowac:

- pity reczne 1 mechaniczne do Scinania drzew,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew,

- przyczepy dluzycowe do wywozenia drzew.

Usunigcie drzew powinno by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot ziemnych. Usunigciu podlegaja
drzewa zaznaczone w Dokumentacji Technicznej inwentaryzacji zieleni.

5.5. Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsc skladowania gruzu.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:

- rozebranie 4 szt. garazy blaszanych (na czas przebudowy sieci),

- wycigcie podbudowy pod garazami 1 Smietnikiem na szerokos$¢ obudowy kanalowej,
- demontaz ochronnych porgczy tancuchowych i tawki przy budynku Kosciuszki 67.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
pracy pracownikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca wykonywania
robot rozbiorkowych 1 demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbidrkowych 1 ogélnobudowlanych.

5.6. Roboty w zakresie rozbiorki nawierzchni utwardzonych

Przed przystapieniem do wykopow nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie.

Nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych 1 betonowych rozbieraé poprzez mechaniczne lub
reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ 1 naciaé
pita do asfaltu.

Nawierzchnie z ptytek brukowych betonowych demontowaé przy uzyciu wilasciwego sprzetu.
Rozebrane nawierzchnie posortowaé, oceni¢ ich stan przy udziale Wiascicieli 1 Zarzadcow
przedmiotowego terenu, Inwestora 1 Wykonawcy. Z przeprowadzonej wizji nalezy sporzadzi¢
protokot.

Rozbiorce podlega¢ bedzie nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, trylinki, mas mineralno-
bitumicznych, (chodniki) z kostki brukowej 1 plytek betonowych, plyty azurowe, krawezniki i
obrzeza betonowe.

Planowany odzysk materiatow:

- kostka brukowa, betonowa - 98%,

- chodniki z kostki brukowej — 98%,

- chodniki z plytek betonowych — 98%,

- trylinka — 98%,

- krawezniki betonowe - 98%,

- obrzeza betonowe — 98%

Materialy pochodzace z rozbidrek, ktére nie nadaja si¢ do ponownego uzycia nalezy wywiezé z
terenu budowy.

Materialy do wtérnego wbudowania nalezy posegregowac 1 utozy¢ w pryzmach na terenie placu
budowy.
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5.7. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-10736:1999.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ wyprzedzajaco wykopy sondazowe w
miejscach skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
celem jednoznacznego okreslenia lokalizacji 1 glgbokosci posadowienia tych sieci (odkrywki rgczne).
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztaltu wykopu — przy wykopach nieodeskowanych, albo przez odpowiednie
odeskowanie — przy wykopach o $cianach pionowych. Deskowanie to powinno by¢ potaczone z
rozparciem $cian.

Wykonawca wykopdw jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktora powinna by¢
zgodna z wlasciwymi przepisami.

Wymiary wykopow powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych rur i
elementow.

Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla
zakresu Srednic rurociagdw zawiera ponizsza tabela.

nawierzchnia drogi

// tasma ostrzegawcza
/
/ lub siatka ostrzegawcza
/ \
£ E
g -
<
T £
E
E
-
<
£
g
min. 0,15 m min. 0,2 m min. 0,15 m
w

Rysunek. Przekroj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Srednica rury Win H Srednica rury Win H
ostonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
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250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3.4 2,10

Zdja¢ warstw¢ humusu na trasach sieci prowadzonych w terenach zielonych, ktora nalezy
spryzmowac w obrebie prowadzonych robot.

Zdja¢ warstwe gruntu przykrywajaca kanat.  Roboty wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
samojezdnych koparek podsiebiernych o poj. tyzki do 0,6 m’ i mini koparek ze wzgledu na
ograniczony dojazd do placu budowy spowodowany zagospodarowaniem dzialek.

Ze wzgledu na miejsce 1 zatlozony sposob realizacji robot przyjeto, ze udziat prac mechanicznych w
robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostate 15% rgczne.

Wykopy na odcinku od K-32 do ul. Krélowej Jadwigi wykonywac z bezposrednia odwozka urobku
poza teren budowy (na ustalone wczes$niej miejsca sktadowania) a na pozostatych odcinkach na
odktad z ewentualnym przemieszczeniem na odlegtos¢ do 20 m.

Zakladana szerokos¢ wykopu umozliwiajaca demontaz ptyt nakrywcezych ~ 2,0 m.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywa¢
o $cianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem azurowym z rozparciem.

Transport wewngtrzny gruntu w obrebie placu budowy ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
wykonywa¢ koparko — ladowarkami 1 samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5,0 t.

Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach pofaczen spawanych, odgalezien oraz w
miejscach stref kompensacyjnych.

W trakcie catego procesu montazu rurociagdw wykonawca powinien utrzymywa¢ wykop w stanie
suchym 1 czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Dno wykopu powinno by¢
wykonane ze spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemnej tolerancji rzgdnych dna wykopu.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypkg.

Podloze

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do
ksztattu spodu przewodu.

Nalezy stosowac podfoze o grubosci min. 10 +15 cm (w zaleznosci od $rednicy rurociagéw), z
podsypki piaskowej o zalecanej granulacji wg PN-EN 1610.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
powierzchni swojego obwodu.

Badania podfoza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.8. Demontaz istniejacej sieci
Demontaz ptyt kanalow 1 w wyznaczonych miejscach elementow kanatdéw wykonywac koparkami
przy uzyciu lin stalowych.

Wyburzenia komor prowadzi¢ przy uzyciu wyburzeniowych mlotow pneumatycznych i (lub)
elektrycznych zasilanych z spalinowych agregatow pradotwoérczych.
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Komory cieplownicze — spos6b wykorzystania i wylaczenia z eksploatacji

- komore K-32 — pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji,

- komore K-32/1 - przewidziano do wyburzenia (do gleboko$ci 25 cm ponizej projektowanego
posadowienia rurociagow)

- komorg K-32/2 — przewidziano do wyburzenia jak wyze;j.

Plyty 1 przewidziane do rozbiorki obudowy kanatowe oraz gruz z wyburzenia komér wywiez¢ z
placu budowy do miejsca uzgodnionego z Inwestorem lub do najblizszej kruszarni betonu.

Ze wszystkich komor przeznaczonych do wyburzenia zdemontowaé wilazy zeliwne 1 przekazad
Inwestorowi. Czgs¢ zdemontowanych wilazow uzy¢ ponownie do zaprojektowanych obudow dla
armatury na sieci.

Sukcesywnie wraz z postgpem robot demontowac istniejace rurociagi z kanatow 1 komor wraz z
armatura.

W miejscach planowanych rur przepustowych, demontaz rur nalezy wykona¢ poprzez ich
wyciaganie. Zdemontowane rurociagi 1 armaturg, na warunkach Inwestora nalezy wywiez¢ z placu
budowy do najblizszej sktadnicy zlomu.

5.9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ 1 przylacze beda krzyzowac sig¢ z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu
takim jak: wodociag, kable energetyczne eS 1 eN, gazociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
kable i kanalizacja teletechniczna.

Wszystkie kable energetyczne 1 teletechniczne na skrzyzowaniach z realizowana siecia 1 przylaczem
zabezpieczone beda rurami ochronnymi, dzielonymi typu AROTA:

- typu A110PS na kablach eN,

- typu A160PS na kablach eS 1 teletechnicznych,

Wykopy w obrgbie skrzyzowan z inna podziemna infrastruktura prowadzone bgda rgcznie ze
szczegdlna ostroznoscia, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz
obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie prace wykonywane w obrgbie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym beda
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

5.10. Roboty montazowe sieci cieplowniczej i przylacza

Trasg sieci cieplowniczej 1 przyfacza oraz usytuowanie wysokosciowe rurociagéw przedstawiono na

zalaczonych rysunkach w Dokumentacji Projektowej. Rurociagi sieci cieplowniczej 1 przylacza

wykona¢ z elementow wg zalaczonego schematu montazowego. Sie¢ cieptownicza z preizolowanych

rur 1 ksztaltek powinna by¢ wykonana przez przeszkolonych 1 wykwalifikowanych pracownikow 1 w

sposoOb ciagly nadzorowane przez Projektanta danej sieci oraz Nadzor Techniczny.

Rury 1 elementy preizolowane dostarczone na budowg powinny by¢ przed montazem poddane

ogolnej kontroli zewnetrznej, ktora powinna wykaza¢, ze elementy te maja wymagana jakos¢

techniczna.

Przed montazem, kazda rurg preizolowana nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci

dzialania systemu alarmowego.

Zaleca si¢ wykonywanie sieci cieptowniczej z preizolowanych rur 1 ksztaltek przy sprzyjajacych

warunkach pogodowych. Przy temperaturach nizszych niz 0°C, nalezy zwraca¢ uwagg na nastgpujace

czynniki:

- materialy z tworzyw sztucznych staja si¢ sztywniejsze 1 bardziej wrazliwe na niewlasciwe
obchodzenie si¢ z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materialy te nie moga by¢
narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne. W
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trakcie prowadzenia prac przy rurociagach przy niskiej temperaturze zewngtrznej wymagana jest
szczegolna ostroznose,

- przed przystapieniem do cigcia rury z tworzywa, np. plaszcza ostonowego z polietylenu, w
otoczeniu o niskiej temperaturze, rurg tg nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy
podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa.

Przewody preizolowanej sieci ciepfowniczej powinny by¢ ulozone ze spadkiem zgodnym z

Projektem Technicznym sieci, umozliwiajacym odwodnienie 1 odpowietrzenie sieci. Spadek nie

powinien by¢ mniejszy niz 0,3%. Rdznica rz¢dnych utlozonego rurociagu od przewidzianych w

Projekcie nie powinna przekracza¢ +2 cm.

Przy dopasowywaniu dtugos$ci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywac¢ $cisle wedhug

instrukcji producenta rur. Przy cigciu nalezy przedsiewzi¢¢ odpowiednie $rodki ostroznosci aby nie

dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej rury ostonowej oraz przewoddéw systemu alarmowego.

Przy cigciu 1 ewentualnej dalszej obrdbce rury ostonowej nalezy unika¢ pozostawienia ostrych

krawedzi ciecia, sladow zgbow pity 1 innych rodzajow rys. Dlugos¢ odstonigtego, nieizolowanego

konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztacza.

Sie¢ cieptownicza zaprojektowano z rur i elementow preizolowanych z izolacja standard

wyposazonych w sygnalizacje alarmowa.

Srednice rur, oraz spadki poszczegdlnych odcinkéw rurociagdéw okreslono na rys. Profil sieci.

5.11. Ukladanie rur w wykopie

Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je ulozy¢ na tymczasowych
podkiadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podklady powinny mie¢ przekrd) o
minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ ulozone w odstgpach nie wigkszych niz co 2-3 m 1
bezwzglednie usunigte przed zasypaniem wykopu.

Rurociagi ukfada si¢ w wykopie na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej
zniwelowana 1 mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm.

Rurociagi nalezy uktada¢ obok siebie przy czym rurociag zasilajacy powinien znajdowac sig z prawej
strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociagu zasilajacym.

Dwie rury w wykopie musza by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstegp ten powinien wynosi¢ co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych $rednicach odstgp ten
musi by¢ odpowiednio wigkszy.

Rurociagi prowadzone po trasie istniejacych kanaléow uktada¢ na dnie kanatu na podsypce piaskowe;j
gr. min 10 cm w rozstawie pomigdzy ptaszczami rur od 0,15 do 0,20 m. Dla uzyskania wymaganych
min. spadkow rur grubos$¢ podsypki piaskowej mozna zwigkszy¢. Nie nalezy uktada¢ rurociagdw
powyzej gornych krawedzi Scian kanatow.

Zmontowana sie¢ cieplownicza przed przystapieniem do jego =zasypania nalezy zglosi¢ do
czgsciowego odbioru technicznego. Z badania poprawnosci wykonania i1 zgodnosci z projektem
nalezy sporzadzi¢ protokol. Wykonang sie¢ cieptownicza (odcinek) nalezy zglosi¢ uprawnionemu
geodecie celem jego zamierzenia.

Nad rurociagami, w odleglosci 20- 40 cm nad kazda z rur nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza
oznaczajaca tras¢ przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociagu. Tasmy powinny by¢ odporne na
degradacyjne oddzialywanie gruntu.

5.12. Przekroczenie przeszkod terenowych

Przejscie pod pasem jezdnym ul. Krélowej Jadwigi (dz. nr 1108/1) wykona¢ w stalowych rurach
przepustowych montowanych w istniejacym kanale cieplowniczym.

W oczyszczonym kanale pod droga nalezy metoda wsuwania wbudowac rury przepustowe przy
uzyciu wceiagarki linowe;.

Rury przepustowe uklada¢ ze spadkami uwarunkowanymi posadowieniem istniejacych kanatow.
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Rurociagi cieptownicze prowadzone pod jezdniami bgda prowadzone w rurach przepustowych o
srednicy Dz 323,9 x 8,8 mm o dlugosciach 10,5 mb kazda.

W celu poprawnego ulozenia rurociagu w rurze przepustowej oraz utatwienia wsuwania i wysuwania
rur, nalezy zastosowaé ptozy dystansowe ($lizgowe) typ TR h =30 mm

Ptoza typu ,, TR”:

- wysoko$¢ plozy z rolkami: 30, 50, 70, 90 mm

- szeroko$¢ ptozy: 140 mm

- material ptozy: PE HD

- materiat zamka: Nylon

- odleglos$¢ migdzy ptozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i konca przepustu)
- obciazenie obwodu: max 700 kg

- rolki wystaja ponad element no$ny o: 6 mm

- temperatura pracy: -20 °C do + 80 °C

Sposdb montazu ploz:
e polaczy¢ odpowiednia ilos¢ elementdéw ze soba za pomoca zatrzaskow,
e natozy¢ obwdd na rur¢ przewodowa,
e przetozy¢ przez otwory skrajnych pt6z sruby nylonowe, oraz zatozy¢ podktadki i nakretki,
e przesuna¢ obwdd na wymagane miejsce,
e réwnomierne dokreci¢ nakretki powodujac zaci$nigcie plozy na rurze,
e po zalozeniu wymaganej ilosci obwodow nalezy rur¢ przewodowa wsuna¢ od rury ostonowe;.

Koncoéwki rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢é poprzez zamontowanie (nalozenie) manszet
uszczelniajacych typ N.

Manszety shuza do zabezpieczenia przestrzeni przepustu przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen
(ziemia, piasek, woda).

Manszety wykonane sa w postaci rgkawa zaciskowego na rurach za pomoca dwodch opasek

slimakowych.
H

IR
5"

D; - wymiar mniejszej rury H - szeroko$¢ manszety
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D, - wymiar wigkszej rury

Parametry techniczne manszet:
- material: elastomer EPDM;
- opaska zaciskowa - ze stali nierdzewne;j;
- temperatura pracy: -30°C do +100°C.

Rury przepustowe +elementy uzupehiajace
Rury stalowe przepustowe Dz323,9x8,8 L=10.5m 2
Plozy dla rur w rurach Typ TR; h-30mm; 10 obwodow 2 kpl.
przepustowych pod droga 6 elementowych
Manszety gumowe typu N Dxd = 200x300 (225x330x75) 4

5.13. Przejscie rurociagow przez przegrody budowlane

Przejscia rurociagdbw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ za pomoca pierScieni
uszczelniajacych 1 tasSmy smarnej tzw. przejScie szczelne. Po wykonaniu otworu na rurg
preizolowana nalezy nasuna¢ pierscien uszczelniajacy 1 utozy¢ symetrycznie wzgledem osi Sciany.
Po zakonczeniu montazu i probach szczelnos$ci rurociagu, otwor nalezy obetonowac a $ciang w tym
miejscu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Na rury PEHD nalozy¢ tasm¢ smarna na dilugosci
grubosci muru.

Przejscie rurociagu preizolowanego przez przegrody budowlane musi zapewni¢ gazoszczelnos¢ 1
wodoszczelnos¢ oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci lub krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych.

Przestrzen wokoét rur zamurowac betonitami na zaprawie cementowe] z dodatkiem plastyfikatora
uszczelniajacego beton. Od zewnatrz (gruntu) powierzchni¢ zamurowana wyrapowaé zaprawa
cementowa z dodatkiem plastyfikatora jak wyzej. Po zwiazaniu betonu powierzchnie zamurowan
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Abizolem 1xR + 1xP.

5.14. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagow

Wydhizenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacje” na zalomach
(kolanach) 1 w postaci kompensacji U - ksztaltowej. Dla zatrzymania nadmiernych wydluzeh w
kierunku budynku przy ul. Kosciuszki 67 zaprojektowano punkt staty, ktérego sposob wykonania
podano na zalaczonym w projekcie rys. nr 8.

By umozliwi¢ swobodne wydtuzanie osiowe rurociagdéw wynikajace ze zmiennych temperatury
czynnika ogrzewczego, na zalamaniach sieci zaprojektowano poduszki kompensacyjne, ktérych ilos¢
1 miejsca wskazano na rys. nr 3 — Schemat technologiczno - montazowy.

5.15. Zawory odcinajace, odwadniajace i odpowietrzajace - obudowa zaworow

Dla potrzeb eksploatacyjnych sieci zaprojektowano n/w armaturg preizolowana:

- na gléwnych odgalezieniach (w obrgbie istniejacej komory rozdzielczej K-32/2) armature
odcinajaca preizolowana z odpowietrzeniami umieszczona w obudowach betonowych, ktorych
sposob wykonania pokazano narys. 617 w PT.

- w komorze K-32 zaprojektowano zawory odcinajace 1 odwadniajace stalowe kotierzowe (zawory
odcinajace DN 100 izolowa¢ termicznie na budowie.
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Wszystkie elementy zespotéw zaworowych bedacych poza izolacja preizolowana winny by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;.

Miejsca lokalizacji armatury preizolowanej zostaly wskazane na rysunkach w PT a ich wielkos$ci i rodzaje
zostaly okre§lone w wykazie materialow preizolowanych.

W miejscach wskazanych w Projekcie Technicznym zamontowac studzienki zaworowe.

Studzienke dla zawordéw ZZ-2 wykona¢ z kregu betonowego fi 800; h=1000 mm utoZzonym na ptycie
podpierajacej studnig (rys. nr 6 w PT). Na plycie nakrywczej 1440/100/625/250 mm osadzonej na
krggu betonowym z pier§cieniem odciazajacym 1440/100/250 mm, zamontowaé wlaz z demontazu.

Studzienke dla zawordéw ZZ-3 wykona¢ z bloczkow betonowych 38x24x12 cm na zaprawie
cementowej, utozonych na podbudowie betonowej C16/C20 gr. 10 cm 1 szerokosci 30 cm. Krag
betonowy fi 1000 o wysokosci h=250 mm, ulozy¢ na belkach zelbetowych o wymiarach 135x20x20
cm. Zbrojenie belek zestawiono na rys. nr 7 w Projekcie Technicznym.

Nalezy zamontowac¢ ptyte nastudzienna 1680/625/200 mm osadzona na krggu betonowym , nastgpnie
pierscien odciazajacy 1680/1280/200 mm oraz wtaz zeliwny z demontazu

Wymiary studzienek powinny zapewni¢ fatwa ich obshugg, mozliwo$¢ ich montazu 1 demontazu oraz
ich konserwacjeg.

5.16. Spawanie elementow preizolowanych

Przy zaistnieniu koniecznosci skracania sztang rur preizolowanych, cigcie plaszcza zewngtrznego
wykona¢ pila zgbata r¢czna lub mechaniczna. Zabronione jest uzywanie do tego celu szlifierek
tarczowych, chyba zZe plaszcz wczesniej zostat przecigty pila reczna, a szlifierka wycinamy ptaszcz z
pomiedzy nacie¢. Cigcie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 10°C. Po przecieciu i
zerwaniu plaszcza HDPE z rury stalowej nalezy usuna¢ piankg w taki sposéob, aby nie zerwaé drutow
alarmowych. Rure oczys$ci¢ z pianki calkowicie na dlugosci w kazda strong po 220mm. Przecigta
rur¢ stalowa nalezy przygotowac do spawania poprzez wyroOwnanie 1 sfazowanie krawedzi.
Rurociagi sieci cieplnej taczy¢ przez spawanie metoda TIG. Minimalna klasa doktadnos$ci spawu —
I11.

Spawanie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementow preizolowanych” - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Cieptowniczych z rur
1 elementéw preizolowanych (zeszyt 4).

Do spawania rur preizolowanych zastosowa¢ metode spawania TIG — wolframowa elektroda
nietopliwa w ostonie argonu. Metoda ta wykona¢ zaréwno przetop jak 1 wypetnienie grani.

Proces spawania nalezy wykona¢ zgodnie z EN 288-1 rozdz. 4, a jego ocena powinna by¢ zgodna z
EN 288-1; 1992 p. 5.1.1.

Dopuszcza si¢ metode kombinowana (TIG/E) przetop metoda TIG a wypeklienie rowka
spawalniczego metoda E.

Rury ze szwem w miejscu polaczenia powinny by¢ obrocone wzgledem siebie tak aby odstep
pomigdzy szwami tych rur byl co najmniej rowny 10 krotnej grubosci scianki taczonych rur.

Konce rur do pofaczen spawanych nalezy przygotowac zgodnie z ISO 9692 oraz ustawione
v&gspélosiowo 1 unieruchomione na czas spawania. Dopuszcza si¢ ukosowanie ztaczy maksymalnie do
3"

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie, w temp. powietrza powyzej 5°C, przy
predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s. Prac spawalniczych nie mozna wykonywaé bez
zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotnos$ci wzglednej powietrza powyzej 80%.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadow nalezy miejsce spawania
zabezpieczy¢ namiotem.

Uwaga: Przy warunkach temperaturowych odbiegajacych od w/w wymagan (przy nizszych temp)
prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ po namiotem a konce rur bezposrednio przed spawaniem
podgrzaé palnikiem gazowym (propan butan). Zabrania si¢ wykonywania robot spawalniczych przy
temperaturze zewngtrznej ponizej (-5°C).
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Spawanie rur powinni wykona¢ uprawnieni spawacze zgodnie z PN-87/M.-69900.

Spawanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja technologiczna spawania zatwierdzona przez
Inwestora, a dla robot spawalniczych nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania.

Nadzor spawalniczy przed spawaniem powinien skontrolowa¢ jako$¢ materialow dodatkowych,
prawidlowos¢ gatunkdéw materiatdw oraz atestow 1 swiadectw jako$ci materiatow.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien by¢ bezpieczny, mie¢ wazne aktualne dopuszczenia do
pracy 1 powinien by¢ uzytkowany zgodnie z instrukcja wytworcy oraz obowiazujacymi przepisami.
Stanowisko spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi.

5.17. Kontrola polaczen spawanych.

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowania do spawania, w

czasie spawania oraz po spawaniu:

- kontrole w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstgpna) — sprawdzenie przygotowania
potaczen do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szczepnych, sprawdzenie sprzetu
spawalniczego, stanowiska pracy oraz materialbw pomocniczych,

- w czasie spawania (kontrola biezaca) — sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarow 1 jakosci,
parametrow spawania, prawidlowo$¢ oznakowania spoiny,

- po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa)

Do kontroli nieniszczacej potaczen spawanych zastosowaé badania ultradzwigkowe zgodnie z

wymaganiami norm PN-EN ISO 17640:2018 (procedura badania), PN-EN ISO 23279

(charakterystyka) oraz PN-EN ISO 11666:2018 (poziomy akceptacji)

Pozytywne wyniki badan przedstawione Inspektorowi Nadzoru daja podstawg do rozpoczgcia

wykonywania polaczen instalacji alarmowej 1 mufowania.

5.18. Wykonywanie zespolu zlgcza (montaz muf)

Jako$¢ wykonania zespotu zlacza, tj. potaczenia preizolowanych odcinkdéw rur 1 ksztattek ma
decydujace znaczenie dla trwaloSci uzytkowej calej sieci cieplowniczej. Procedury wykonania
zespohu ztacza powinny zapewnic, ze trwatos¢ 1 wodoszczelnos¢ tego zlacza nie bedzie gorsza niz
innych elementoéw uzytych do wykonywania sieci.

Niezaleznie od stosowanego rodzaju zespotu zlacza, Wykonawca jest odpowiedzialny za spelienie
kompletu wymagan przy jego wykonaniu, w tym za stosowanie odpowiednich materiatow, narzedzi
do wykonywania rob6t montazowych oraz odpowiednie przeszkolenie monterow w zakresie
wykonywania zespotu ziacza danego systemu.

Przy wykonywaniu kazdego zespohu ztacza, kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ zgodna z instrukcjami
producenta systemu tego zespotu zlacza.

Konstrukcja zespohu zlacza preizolowanego powinna zapewnia¢ spetnienie wymagan PN-EN 489.
Roboty montazowe zespohu ztacza powinny by¢ wykonane przez specjalnie przeszkolony personel.
Montaz zespohu zlacza powinien by¢ przeprowadzony przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji
wystapienia opadow deszczu miejsca robot powinny by¢ ostonigte namiotem.

Podstawowym warunkiem zapewnienia wiasciwe] jakosci robdt jest zapewnienie odpowiednich
warunkow pracy w tym dostatecznej przestrzeni roboczej w wykopie.

W przypadku wystapienia zawilgocenia izolacji taczonych rur 1 elementow preizolowanych, mokra
lub zawilgocona izolacja nalezy precyzyjnie wycia¢, zwracajac uwage na to, aby nie uszkodzi¢
przewodow alarmowych, rury przewodowej i rury ostonowe;.

Zaleca sig tak zorganizowanie wykonania zespolu zlacza, aby tego samego dnia zamontowa¢ mufg a
takze wykona¢ probe szczelnosci i izolacj¢ cieplna zespolu zlacza (w kolejnosci wynikajacej z
zastosowanej technologii wykonania).
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Konce rur ostonowych z tworzyw sztucznych 1 inne elementy zespohu zlacza z tworzyw sztucznych

powinny by¢ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelno$ci ztacza (usunigta warstwa

utleniona, osuszone, odttuszczone).

W trakcie montazu zespotu ztacza, zardwno rura ostonowa faczonych odcinkéw jak i1 inne elementy

zlacza powinny by¢ czyste i suche oraz odtluszczone. Elementy zespotu ztacza nalezy utrzymywacé w

stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem.

Prace montazowe oston zespotu ztacza korzystnie jest wykonywac przy temperaturze powyzej 10°C.

Przy nizszych temperaturach elementy zespotu ztacza wykonane z tworzyw sztucznych zaleca si¢

przed montazem odpowiednio podgrzac.

Montaz ostony zespolu zlacza nalezy wykona¢ precyzyjnie wedlug instrukcji producenta

preizolowanych rur 1 ksztaltek. Przy montazu oslony zespolu zlacza nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ wytycznych producentow w zakresie warunkdéw pogodowych 1 czystosci prac

montazowych. Nie dopuszcza si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zespotu zlacza przy

ujemnych warto$ciach temperatury.

W celu zapewnienia trwatego uszczelnienie zespotu zlacza, przy zastosowaniu sieciowanych muf

termokurczliwych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- podda¢ mufe préobie szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,2 bar przez 2 min.

- obkurczanie muf termokurczliwych nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu palnikow do gazu propan-
butan.

- w trakcie procesu obkurczania materialdow termokurczliwych nalezy przestrzega¢ wymaganej przez

producenta temperatury obkurczania (nadmierne przegrzanie uniemozliwia wykonanie wlasciwego

obkurczania 1 uzyskania szczelnego polaczenia)

Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zespotu ziacza powinna by¢ poddana kontroli zgodnie z

wymaganiami producenta rur i elementow preizolowanych.

Po ostygnigciu muf nalezy wykona¢ izolowanie termiczne ztacza pianka dwuskladnikowa (o sktadzie

zgodnym z obowiazujacymi normami) o objetosci odpowiadajacej srednicom muf dla danego zlacza.

Nalezy uzy¢ muf sieciowanych radiacyjnie z korkami do zgrzewania.

Rodzaj muf — zgodny z zestawieniem materialowym.

5.19. Instalacja alarmowa i monitoring

Instalacje alarmowa wykona¢ po wykonaniu ztaczy spawanych 1 ultradzwigkowej kontroli spoin.
Instalacj¢ alarmowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie polaczenia
przewodow alarmowych, kazde z osobna 1 narastajaco wraz z postgpem robot podda¢ pomiarowi
opornosci. Wzrost opornosci przewodu elektrycznego na 1 mb rury wg. instrukcji producenta rur.
Konce przewodow alarmowych laczy¢ wg schematu instalacji alarmowej na zataczonym rysunku w
Projekcie Technicznym.

Impulsowy system alarmowy stanowia dwa nieizolowane druty miedziane o przekroju 1,5 mm?,
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowe;.

Podczas montazu rurociagu nalezy pamigta¢ zeby poszczegolne elementy uktadac etykieta w strong
zrodla ciepla, zas przewody powinny znajdowac si¢ w gornej czgsci rury (widok w przekroju w
pozycji ,,za 10 minut godzina druga”), wowczas identyczne przewody znajda si¢ naprzeciw siebie.
Drut ocynowany winien si¢ znajdowac z prawej strony patrzac od zrodta ciepta.

Poszczegolne elementy rurociagu faczymy przed mufowaniem za pomoca tulejek zaciskowych, a
nastepnie je lutujemy, kazdorazowo kontrolujac jakos$¢ potaczen.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywa¢ dowolnym przeno$nym przyrzadem pomiarowym
umozliwiajacym pomiar rezystancji izolacji, rezystancji petli pomiarowej oraz dlugos¢ petli instalacji

alarmowe;.

Nalezy wykona¢ alarmowa dokumentacje powykonawcza, zawierajaca:
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- inwentaryzacj¢ geodezyjna poszczegdlnych elementéw alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwoddéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych.

Instalacja alarmowa

Lokalizator usterek typ LEVR ACN — 4N 1
Puszka polaczeniowa z uziemieniem Typ LEVR 67LV15 20
Koncowka zerujaca 4
Podktadka dystansowa 19x90 (H-19) 170
Ztaczka zaciskowa D4 x 25 (S-4) 170
Izolacyjna rurka termokurczliwa 05 x 150 (S-5) 170
Monitoring

Do wbudowania przewodoéw sygnalowych do nadzoru wymiennikowni zaprojektowano kanalizacje
teletechniczna z rur RHDPE fi 40x3,7 mm z warstwa poslizgowa 1 linka.

Monitoring
Rura polietylenowe z pilotem RHDPe 0 40x3,7 310 mb
Ksztattki tacznikowe PVC Skrecane proste O 40 10 szt.

5.20. Proba cisnieniowa, plukanie i uruchomienie sieci

Ptukanie rurociagow wykona¢ woda wstepnie uzdatniona pozyskana od dostawcy ciepta.
[lo$¢ ptukan — do momentu uzyskania czystosci popluczyn o zawarto$ci zawiesin ponizej
5,5 mg/dm’.

Ptukanie przeprowadzi¢ metoda dynamiczng przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

Probe szczelnosci wykona¢ woda o ci$nieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.

Do phukania 1 proby szczelnosci wykorzysta¢ wbudowana na sieci 1 przytaczach armaturg.

5.21. Zasypanie wykopow

Przed przystapieniem do zasypywania rurociagéw nalezy:

- dokona¢ odbioru zespotow zlaczy pod wzgledem hermetycznosci, prawidlowosci wykonania
systemu sygnalizacji alarmowej,

- wykona¢ strefy kompensacyjne, sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przejs¢ przez przeszkody budowlane,

- potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy wykonanie w/w czynnosci.

Uzyty materiat 1 sposob zasypywania przewoddéw nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego

przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ 0,3 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkdéw na ztaczach,

- etap II — po probie szczelnosci 1 mufowaniu polaczen spawanych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach potaczen,

- etap IIl — zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i

rozbiodrka szalunkow 1 rozpor $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby
przewdd nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w
wymaganiach producenta rur oraz norm PN-EN 1997-1:2008.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona
do wskaznika zaggszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstwy nie powinna by¢ wigksza niz:
a) 0,15 m przy zaggszczeniu rgcznym,
b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
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' dolna warstwa podparcia

Rys. Strefy zasypywania rurociagéw
Po kompleksowym zmontowaniu rurociagdw, ulozeniu rury do monitoringu oraz tasm
ostrzegawczych  wykop w terenach zielonych nalezy zasypa¢ 20 cm warstwa ziemi z urobku 1
zagesci¢ do wspotczynnika Is = 95.
Zasyp wykopu pod utwardzonymi nawierzchniami z kostki brukowej wykona¢ gruntem z wykopu
stabilizowanym cementem w proporcji wagowej 10:1 do stopnia zageszczenia Is = 98 do wys. 32 cm
od powierzchni terenu. Podbudowe pod kostke 20 cm wykona¢ z kruszywa tamanego o granulacji 0
— 32 mm zageszczona do Is = 1,0.
Nad rurociagami na wys. ok. 20 cm nalezy utozy¢ rur¢ RHDPE ©40x3,7 mm do monitoringu.
Na wys. ok. 40 cm nad oboma rurociagami nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza oznaczajaca trasg
przebiegu sieci. Tas§my powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

5.21. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczonych robotach montazowych i zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ uprzednio
rozebrane nawierzchnie. Rozebrang kostke brukowa nalezy ulozy¢ na podsypce z kruszywa frakcji 2-
8 mm grubos$¢ 3 — 4 cm lub wykona¢ ja w sposéb dotychczasowego wykonania.

Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Inspektora
Nadzoru przy wspotudziale wiasciciela terenu.

Do odbudowy nawierzchni z kostki brukowej, ptytek betonowych 50x50 cm, obrzezy betonowych,
kraweznikow uzy¢ material nowy 2 % 1z odzysku 98%.
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru program

zapewnienia jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a). czes¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw
robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli,

- sposOb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 formg¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b). czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb 1 procedurg¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru miat nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow 1 robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1 . posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

°  Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi ST.

[e]
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1

harmonogramow robot,

terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny

przerw w robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenie 1 daty odbiorow robot zanikajacych iulegajacych zakryciu,

czgsciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

[e]

[e]

[e]

[e]

° zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je wykonat

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak stronag umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[e]

[e]
[e]

[e]

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

32



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatlow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

6.9. Badania i kontrole w zakresie prac przygotowawczych

- kompletnos¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym oraz prawidtowosci pod wzgledem

merytorycznym i formalnym wszelkich zmian dokonanych w Dokumentacji,

- dostawy materiatdw, wyrobow i elementow w zakresie zgodnosci z Dokumentacja projektowa
sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawcg aktualnych i kompletnych dokumentow
wymaganych przepisami budowlanymi,

- prawidtowos$¢ wytyczenia trasy sieci przez shuzby geodezyjne,

- harmonogram realizacji sieci preizolowanej pod katem ograniczenia czasu skladowania
elementéw w warunkach budowy z uwzglednieniem zabezpieczenia ciaglosci robot.

- zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkoéw sktadowania (magazynowania) elementow i
urzadzen do realizacji sieci,

- okresowa kontrola warunkow skladowania elementow w zakresie zabezpieczenia przed
uszkodzeniem podczas sktadowania 1 zanieczyszczenia wngtrza rurociagu,

- kompletnos$¢ przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki i technologii wykonania sieci.

6.10. Badania w zakresie wykonania wykopow podpor, ulozenia i laczenia rurociagow

Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopoéw przed dostepem
0sOb niepowotanych,
Badanie w zakresie wykonania wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 z
uwzglednieniem:
- sprawdzenie gtebokosci 1 szerokosci wykopow, wlasciwego rozmieszczenia i wymiarow
poszerzen wykopow,
- sprawdzenie przez ogledziny podloza (podsypki) 1 jego zaggszczenia, zgodnosci z Dokumentacja
materiatdw uzytych do wykonania podloza, sprawdzenia grubosci podtoza,
- sprawdzenie zgodnosci kierunkow 1 wielkosci spadkéw dna wykopdw przygotowanych do
ulozenia rurociagow.
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Badanie przez ogledziny zewngtrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych,

Badania w zakresie uktadania rurociagdw powinny obejmowac:

- kontrole ciagtosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed utozeniem w
wykopie,

- kontrole czystosci wewngtrznej uktadanych elementow rurowych sieci preizolowanych,

- kontrolg przygotowania elementow preizolowanych do potaczenia ze soba, w tym: ustalenie
wlasciwych rzednych rurociagow i elementow, odpowiednie usytuowanie przewodow
sygnalizacyjnych w elementach sasiadujacych, pomiar odlegto$ci migdzy rurociagami oraz
minimalnych odstepow dla prowadzenia prac montazowych,

- kontrole kompletnosci akcesoridow do wykonania polaczen elementow, ktore musza zostac
nasunigte na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociagow,

- kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu aczenia
elementow rurowych (glownie spawania) na inne elementy systemu preizolowanego (izolacjg
cieplna, rur¢ ostonowa, przewody sygnalizacyjne, itp.),

Badania wykonania potaczen rurociagéow 1 stanu powierzchni koncéwek rurociagdw

przygotowanych do wykonania ich potaczen z wymaganiami technologii potaczen spawanych,

- sprawdzenie dopasowania koncowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych 1 ich
wymiarow,

- kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawnych,

- sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych 1 dodatkowych materiatlow, ktore maja by¢
uzyte do spawania w zakresie zgodnos$ci gatunkdéw, atestow 1 Swiadectw jakosci, jak tez w zakresie
ich stanu uzytkowania,

- sprawdzenie uprawnien osob, ktore beda wykonywaty potaczenia spawne,

- biezaca kontrolg procesu taczenia rurociagdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego
przebiegu z obowiazujacymi przepisami i zasadami,

- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentow nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

- badania gotowych spoin powinny obejmowac wszystkie spoiny 1 by¢ wykonane przez ogledziny
zewnetrzne wg . PN-EN ISO 17637:2017-02. Na ich podstawie i zgodnie z PN-EN ISO
17637:2017-02 nalez okresli¢ klasg wadliwosci kazdej spoiny ze szczegdlnym uwzglednieniem

Maksymalnych odchylek plusowych wymiardéw spoin 1 niedopuszczalnosci odchytek minusowych,

- badania nieniszczace potaczen spawnych powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN ISO 10893-
6:2019, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o0 PN-M-69772,

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z

uwzglednieniem nastgpujacych warunkéw:

- badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociagu preizolowanego powinno by¢

przeprowadzone po wykonaniu potaczen rury przewodowej, a w miar¢ mozliwosci, przed

wykonaniem izolacji cieplnej 1 przeciwwilgociowej zlaczy,

- dla odcinkow sieci preizolowanych z rura przewodowa odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
13480-1:2017, badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedlug 1
wartos$ci ci$nienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 1 PN-B-10405.

Badania w zakresie izolacji potaczen elementow preizolowanych powinny obejmowac:

- sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni potaczen spawanych 1 ich okolic

- kontrola warunkéw wykonania izolacji potaczen elementow preizolowanych w zakresie
zabezpieczenia przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych na jako$¢ wykonania tych
elementow,

- sprawdzenia atestow 1 termindw przydatnosci do stosowania komponentow o ograniczonym okresie
trwalosci,

- kontrola zgodnos$ci wykonania izolacji polaczen elementéw przeizolowanych z instrukcja
technologiczna wykonania polaczenia okreslonego typu,
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- kontrola ciaglosci systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji kazdego polaczenia
elementéw preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci.

Badanie w zakresie zasypywania rurociagéw sieci podziemnych powinno obejmowac:

- sprawdzenie protokotu odbioru koncowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotéw odbiorow
czgsciowych, ich wynikow 1 decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym
odcinku sieci,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng stref kompensacyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

- sprawdzenia oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ,

- sprawdzeniu przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociagéw, grubosci
warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zaggszczenia,

- kontrole prawidlowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

6.11. Badania w zakresie innych robot montazowych

a) badania odwodnien 1 odpowietrzen — sprawdzenie droznos$ci, szczelnosci oraz tatwosci obstugi
armatury,

b) badanie czystosci rurociagéw powinno obejmowac: kontrolg czystosci montowanych elementow
rurowych w czasie catego cyklu wykonywania sieci cieplowniczej, sprawdzenie skutecznosci
przedmuchania lub ptukania rurociagu zgodnie z PN-M-34031 poprzez wyrywkowy spust wody z
napetnionego rurociagu w wybranych punktach odwodnien sieci cieptowniczej 1 oceng czystosci
pobranych probek.

d) badanie w czasie ruchu probnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie
dziatania poszczeg6lnych elementdw rurociagu oraz instalacji alarmowe;.

6.12. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spetlnienie wszystkich
wymagan technicznych okre§lonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywotanymi.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy wykona¢ poprawki lub uzupehienia 1
przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwroci¢ uwage, aby poprawa
wilasciwosci konkretnego elementu nie spowodowata naruszenia innych wlasnosci wczesnie]
ocenianych pozytywnie.

Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptlowniczej preizolowanej jest protokot
odbioru koncowego sieci, ktorego zalacznikami powinien by¢ komplet protokotow czgSciowych z
zakonczonych pozytywnie etapow prac.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialow. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1 wczesniej
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodnienia bedzie w trakcie trwania robot,
pomigdzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy porowna¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.
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Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca o ile =zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O
koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

c) odbiorowi czg¢sciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c) odbiorowi po uptywie rgkojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 i1los¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoS$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot

nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
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ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikow badah 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego odbioru robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej] dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong  warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacjg¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie rekojmi i gwarancji
Odbior po uptywie rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawniajq si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior po uptywie rekojmi i

gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny koncowy robot”.
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9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe robot
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skfadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot bgda obejmowac:

° robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

[e]

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ogolne zasady platnosci zawarte zostana w umowie sporzadzonej pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05

Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018-05

Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow — Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02481:1998

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntdéw.

PN-EN 1997-2:2009

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 488:2020-01

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja
cieplna z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:2020-01

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespdl rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

PN-EN 13941-1+A1:2022-05

Sieci cieplownicze. Projektowanie 1 montaz systemu izolowanych termicznie zespotdw rur
pojedynczych 1 podwdjnych do sieci wody goracej uktadanych bezposrednio w gruncie. Czes¢ 1:
Projektowanie

PN-EN 489-1:2020-01

Sieci cieplownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwojnych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Czg$¢ 1: Zespoly laczace i izolacja cieplna do wodnych
sieci cieplowniczych zgodnych z EN 13941-1
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PN-EN 448:2020-01

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

PN-EN 14419:2020-01

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych 1 podwoinych rur zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Systemy nadzoru

PN-EN ISO 3580:2017-07

Materialy dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do r¢cznego spawania tukowego elektroda
metalowa stali odpornych na pelzanie — Klasyfikacja

PN-EN ISO 3834-1:2022-03

Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow metalowych -- Czg$¢ 1: Kryteria wyboru
odpowiedniego poziomu wymagan jakosci.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02

Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania zlaczy -- Cze$¢ 1: Reczne spawanie
tlukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie
metoda TIG 1 spawanie wiazka stali

PN-ISO 6761:1996w

Rury stalowe -- Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-EN ISO 11666:2018-04

Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwigkowe -- Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 17637:2017-02

Badania nieniszczace zlaczy spawanych -- Badania wizualne ztaczy spawanych
PN-B-10405:1999

Cieplownictwo -- Sieci cieplownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo -- [zolacja cieplna przewodow, armatury 1 urzadzen —
Wymagania 1 badania odbiorcze

PN-EN 10224:2006

Rury 1 ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych ptynéw wodnych —

Warunki techniczne dostawy

10.2. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 2006 poz. 1333
Z pozn. zm.) 1 rozporzadzeniami wykonawczymi do niego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2023 nr 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1990)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (z pézniejszymi zmianami Dz. U. 2021
poz. 2088),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 2127),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 727),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2021 poz. Nr 100 poz. 1085)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2021.
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